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1  ÚVODNÍ ÚDAJE 

 Identifikační údaje stavby 

Zakázkové číslo: ZAK-2021-11 

ISPROFIN:  5813530041 

ISPROFOND:  3273514800 

Název akce: Výstavba PZS přejezdu P7890 v km 15,595 trati Chuchelná-Kravaře ve 
Slezsku 

Kraj:   Moravskoslezský kraj 

Katastrální území: Bolatice 

Druh dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení  

Trať:   307C Chuchelná – Kravaře ve Slezsku 

Traťový úsek:  2291 Chuchelná (včetně) – Kravaře ve Slezsku (mimo) 

Definiční úsek:  04 Chuchelná – Kravaře ve Slezsku 

Popis zadání: Vybudovaní nové technologie PZS se závorovými břevny, zřízení nové elektrické 

přípojky. V rámci stavební části bude provedena rekonstrukce železničního svršku 

a spodku včetně úpravy GPK a odvodnění přejezdové konstrukce a živičného 

povrchu konstrukce. 
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 Identifikační údaje objednatele (stavebníka) 

Investor a objednatel:  Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7 

110 00 PRAHA I 

IČ: 70 99 42 34 

DIČ: CZ 70 99 42 34 

 

 

Zastoupená   Stavební správa východ 

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc 

Hlavní inženýr stavby:  Ing. Jana Mantuanelli 
 

 Identifikační údaje zpracovatele dokumentace 

Dodavatel dokumentace:   SUDOP Praha a.s. 

      Olšanská 1a 

      130 80 Praha 3 

IČ:25793349 

DIČ: CZ25793349 

Zhotovitel dokumentace objektu:  PROJEKT servis s. r. o. 

U Elektry 830/2b 

198 21 Praha 9 - Hloubětín 

IČ: 49 82 31 41 

DIČ: CZ 49 82 31 41 

 

Zpracovatelé dokumentace 

Hlavní inženýr projektu  Ing. Martin Raibr  

Zástupce HIPa   Jiří Jakubec    
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2  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVEBNÍM OBJEKTU 
Objekt:    SO 2401 Železniční propustek v ev. km 15,591 

Charakter objektu:  Demolice stávajícího propustku 

Katastrální území:  Bolatice [606987] 

Trať:    307C Chuchelná – Kravaře ve Slezsku 

Traťový úsek:   2291 Chuchelná (včetně) – Kravaře ve Slezsku (mimo) 

Definiční úsek:   04 Chuchelná – Kravaře ve Slezsku 

Staničení – evidenční:  km 15,591 

Staničení – nové:  - 

Vlastník Objektu – stávající: Česká republika 

Vlastník Objektu – nový: Česká republika 

Správce objektu – stávající: Správa železnic, státní organizace 

    Správa mostů a tunelů OŘ Ostrava 

Projektant objektu:  Ing. Matej Potančok 

Odpovědný projektant objektu: Ing. Martin Koudelka 

 

Situování stavebního objektu v terénu 

 Propustek se nachází v extravilánu v blízkosti obce Bolatice. Propustek se nachází u 
přejezdu P7890 na pravé straně komunikace č. 4671 v směru z Bolatic do Kobeřic.  

  

Vtok do propustku se nachází na pravé straně (pohled ve směru staničení) a výtok je směřován 
vlevo. Úhel křížení se stávající kolejí je 75°. Přesná poloha propustku je odhadovaná a popis vychází ze 
ZTP. Propustek se nachází pod úrovní naneseného materiálu a není tedy možné jeho přesné zaměření. 
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Účel stavby 

V rámci Výstavby PZS přejezdu P7890 v km 15,595 trati Chuchelná – Kravaře ve Slezsku 
dojde k vybudování nové technologie PZS se závorovými břevny, zřízení nové elektrické přípojky. V rámci 
stavební části bude provedena rekonstrukce železničního svršku a spodku včetně úpravy GPK a odvodnění 
přejezdové konstrukce a živičného povrchu konstrukce. Realizací stavby dojde ke zvýšení bezpečnosti na 
přejezdu.  

V rámci tohoto stavebního objektu dojde k demolici stávajícího propustku. Se demolicí objektu 
souvisí stavební objekty a provozní soubory, které jsou zrekapitulovány níže. 

Demolovaný propustek se nachází pod kolejí č. 1 a sloužil k převedení vody pod stávající kolejí. 
V současné době propustek neplní svou funkci. 

 

Související stavební objekty: 

SO 2301 P7890, Přejezdová konstrukce 

 

Související provozní soubory: 

PS 1301 P7890, Výstavba PZS 

 PS 1501 P7890, Úprava DOK, TK 

 PS 1701 P7890, Sdělovací zařízení 

Inženýrské sítě: 

V okolí propustku se nachází stávající inženýrské sítě, které nezasahují do předpokládané polohy 
stavebních prací pro demolice propustku SO 2401. Při výkopových pracích je však nutno dbát zvýšené 
opatrnosti. Poloha stávajících sítí se může lišit. 

Počet kolejí na mostě:  1 (ve stávajícím i novém stavu) 

Železniční svršek na mostě: ve stávajícím stavu – kolejnice S49 a tvaru T + dřevěné případně betonové 
pražce  

Poloha:    širá trať 

Směrové poměry – stávající: přímá  

Sklonové poměry – stávající: -0,900 ‰ kolej klesá směrem do Kravařů ve Slezsku 

Traťová rychlost – stávající:  50 km/h 

Traťová třída – stávající: C3 (20 t / 7,2 t) 

Trakce – stávající:  trať není elektrifikována  
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3  POPIS STÁVAJÍCÍHO MOSTNÍHO OBJEKTU 
Druh nosné konstrukce:  cihlová klenbová 

Spodní stavba:   cihlová 

Křídla:    nejsou 

Ukončení na vtoku:  betonové čelo 

Ukončení na výtoku:  betonové čelo 

Počet otvorů:   1 

Délka přemostění:  0,5 m 

Délka mostního objektu: 1,1 m (odhad) 

Rozpětí nosné konstrukce: 0,8 m (odhad) 

Stavební výška:   0,575 m (odhad) 

Výška obrysu kolejového lože: 0,1 m (odhad) 

Volná výška pod objektem: 0 m (propustek zakrytý naneseným materiálem) 

Světlost propustku (kolmá): 0,5 m 

Šířka propustku:  1,1 m (odhad) 

Podélný sklon propustku: 1,00 % (odhad) 

Vzdálenost čel:   6,4 m (odhad) 

Úhel křížení:   75 ˚  

Výška přesypávky:  0 mm 

Výška povrchu římsy:  0,8 m (odhad) 

Zábradlí:   není 

Rok výstavby:   1895 

 

Stručný popis stávajícího stavu propustku: 

Železniční propustek se nachází v ev. km 15,591 a má šířku 7 m, šikmost 75° a je v terénu 
neviditelný. Nosnou konstrukci tvoří cihelná klenba z r. 1895, s evidovanou kolmou světlostí otvoru 0,5 m 
(dle ZTP).  

Odhadovaná světlá výška propustku je ve stávajícím stavu min. 565 mm (nanesený materiál však 
světlou výšku snížil na 0 mm). Propustek je zanesen naneseným materiálem a z povrchu není viditelný. 
Objekt ve stávajícím stavu neplní svou funkci. 

Odhadovaná výška kolejového lože ve stávajícím stavu je 100 mm a nevyhovuje tak stávajícím 
požadavkům na minimální výšku kolejového lože.  
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4  POPIS NAVRHOVANÉHO MOSTNÍHO OBJEKTU 

 Celková koncepce řešení 

Z důvodů uvedených v kapitole 3. je stávající propustek navržen ke zrušení. 

 Zdůvodnění navrhovaného řešení 

Na základě místního šetření, kde se nepodařilo zjistit žádnou funkčnost, propustek neslouží k 
převedení vodního toku, nejsou patrné známky vyústění trativodu, svodného potrubí, příkopů pro 
odvodnění železničního spodku a z vyjádření o existenci stávajících sítí nevedou v místě polohy žádné sítě 
(kanalizace, vodovod atd.). V místě přejezdu bude nově zřízen železniční spodek s odvodněním (podélný 
trativod), který je dimenzován na návrhový déšť a dle vyjádření ČHMÚ viz níže, nebude docházet 
k podmáčení trati, z tohoto důvodu došlo prodloužení podélného trativodu a zřízení ZKPP v místě rušeného 
propustku. Zároveň drážní příkop vpravo před přejezdem ve směru staničení koleje klesá směrem od 
přejezdu. Zároveň silniční příkop vpravo před přejezdem ve směru staničení koleje je délky cca 5 m a 
veškeré voda ze silnice je odváděna do okolního terénu, nově vybudovaný žlab na pozemní komunikaci 
bude odvádět min. dešťové vody. Na základě dostupných informací je nadále počítáno s demolicí propustku 
bez náhrady. 

 Demolice 

Dojde k demolici stávajícího železničního propustku. Tabulka odpadů je uvedena níže. 
      Odpady        
Demolice propustku v ev. km. 15,591    

        m3 kg/m3 t 

Beton z demolic objektu   1,20 2500 3,0 
Cihelný odpad 
z demolic propustku   6,51 2500 16,3 

Výkopy včetně naneseného materiálu 49,97 2000 99,9 

 Výkopy a zásypy 

Výkopy 

Bude provedena demolice stávajícího propustku a s tím spojené výkopové práce. 

Výkopy budou provedeny ve sklonu 1:1.  

Veškeré výkopové práce budou provedeny na drážním pozemku.  

Třída těžitelnosti I dle TKP kapitola 3 Zemní práce. 

Zásypy 

Zásypy nového propustku budou provedeny po konstrukci ZKPP přejezdové konstrukce (SO 2301) 
a předpokládá se využití 100 % nakoupeného materiálu – štěrkodrť fr. 0/32. Vhodnost využití materiálu 
získaného z výkopů bude přehodnocena při realizaci za účasti geologa stavby a podléhá odsouhlasení 
TDI. 

Zpětný zásyp propustku bude prováděn po vrstvách tl. max. 300 mm. Index relativní ulehlosti 
min. 0,95. 
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 Zábory 

V rámci demolice propustku nedojde k trvalému ani dočasném záboru.  

5  POSTUP VÝSTAVBY, ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ STAVBY 

 Celková koncepce výstavby 

Celkové stavební postupy s časovými vazbami jsou detailně zpracovány v části projektové 
dokumentace B. Tato část obsahuje komplexní pohled na prováděné práce, včetně výluk koleje, omezování 
rychlosti a předpokládané časové vazby. Porobnosti viz část B.8 – Zásady organizace výstavby. 

Stavební postupy v rámci tohoto stavebního objektu se předpokládají v následujícím pořadí:  

 Snesení železničního svršku 
 Výkopové a bourací práce 
 Zpětný zásyp po úroveň ZKPP konstrukce přejezdu P7890 
 Realizace železničního spodku  
 Položení nového železničního svršku 
 Zprovoznění koleje  

Předpokládaná doba demolice propustku je 0,5 týdne. 

 Dopady postupu výstavby na provoz  

V průběhu výstavby bude přerušen provoz kolejové dopravy na trati Chuchelná – Kravaře ve 
Slezsku. Z důvodu demolice propustku nebude přerušen provoz na žádné okolní komunikaci. 

 Přístupy na staveniště 

Přístup ke stavbě je zajištěn po drážním tělese a přilehlé komunikaci 4671. 

 Nakládání s odpady 

Veškeré odpady, které budou stavbou vyprodukovány, vzniknou v průběhu realizace stavby. 
Odtěžená zemina bude použita na zásypy v místě stavby. Odpady vzniklé při stavbě se budou 
na jednotlivých místech stavby třídit a odvážet na investorem určené skládky a místa. Mimo běžných zásad 
ochrany životního prostředí je nutno zejména zajistit správné nakládání s odpady podle příslušných zákonů 
a vyhlášek. 

Při manipulaci a hospodaření s odpady je nutné řídit se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech v 
platném znění, a dále následnými vyhláškami MŽP č. 381/01 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů a další 
seznamy odpadů (Katalog odpadů), č. 382/01 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské 
půdě, č. 383/01 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, č. 384/01 Sb., o nakládání s PCB 
a č. 376/01 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. 

Podle tohoto seznamu je původce mimo jiné povinen vznik odpadů co nejvíce omezovat a vytvářet 
předpoklady pro využívání a zneškodňování odpadů. Původce musí s odpady nakládat tak, aby nedošlo k 
porušení povinností vyplývajících z dalších zvláštních předpisů (zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních 
službách a podmínkách jejich poskytování v platném znění, zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon) v platném znění, ad.). 

Ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění stavba nevyvolává negativní vliv 
na životní prostředí.  
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Likvidace odpadů: 

V průběhu stavby budou odpady ukládány na řízené skládky či likvidovány prostřednictvím 
specializovaných organizací. 

Provozem stavby po jejím dokončení žádné další odpady nevznikají. 

 Zařízení staveniště 

Staveniště bude umístěno na drážním pozemku č. 2819/1 za zastávkou Bolatice v směru staničení. 

 Provizorní stavy 

V rámci výstavby není navrhováno mostní provizorium. 

6  PRŮZKUMY 

 Provedené průzkumy 

V rámci DUSP bylo zažádáno o hydrotechnický průzkum (viď Příloha 2) 

 Požadavky na doplnění průzkumů 

Nejsou  

 

 

7  BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI BĚHEM 
REALIZACE 

Při realizaci stavby je nutno dodržovat všechny platné směrnice, předpisy a normy ČSN, včetně 
dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví pracujících platných v době provádění stavby. Pro 
bezpečnost práce a provoz technických zařízení při stavebních pracích platí zejména zákon č. 262/2006Sb, 
601/2006Sb, nařízení vlády č. 178/2001Sb, 148/2006Sb, vyhláška 415/2003Sb, 601/2006Sb. Základní 
zásady a požadavky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci jsou dány zákonem č. 309/2006Sb a 
platnými právními předpisy uvedenými v §23 tohoto zákona, (nařízení vlády č. 362/2005Sb, č. 101/2005Sb, 
č. 378/2001Sb, č. 168/2002Sb, č. 375/2007Sb, č.178/2001Sb, č. 406/2004Sb). Dále platí vyhlášky a 
nařízení související. Při pracích v ochranných pásmech inženýrských vedení je třeba plnit podmínky 
správce a dbát na zvýšenou opatrnost pracovníků. Zákres inženýrských sítí je nutno pokládat za orientační 
a technický dozor investora musí zajistit před zahájením stavby vytýčení inženýrských sítí. Během stavby 
je nutné vytýčení chránit před poškozením. Projekt je řešen tak, aby byly dodrženy podmínky zajišťující 
bezpečnost práce i provozu jak během stavby, tak i po dokončení.  

Dále je třeba dodržet všechny platné železniční bezpečnostní předpisy v platném znění vydané 
SŽDC: 

 TKP staveb státních drah, kap. 1 a dotčené speciální kapitoly 
 SŽDC D7/2 Organizování výlukových činností 
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 SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví 
osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy 
provozované Správou železnic, státní organizací 

 SŽDC Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a 
drážní dopravy 

 SŽDC Ob1 díl II Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti ne-přístupných. Průkaz 
pro cizí subjekt. 

 SŽ R14 Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic  
 SŽ Bp3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v 

prostorách Správy železnic, státní organizace a rovněž pak příslušná ustanovení ČSN 33 
0050-603, ČSN EN 50110-1 ed. 3, ČSN 34 3085 ed. 2. 

Zhotovitel rozpracuje uvedené předpisy pro podmínky daného propustku se zvláštním 
přihlédnutím k:  

 práci ve výškách 
 práci v ochranných pásmech podzemních sítí 
 manipulaci s břemeny 

Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni. 

8  PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 
- Nákresný přehled železničního svršku 
- Fotodokumentace pořízená při prohlídkách. 
- Související zákony, vyhlášky, předpisy, normy a směrnice. 
- Informace z katastru nemovitostí o pozemcích dotčených stavbou a sousedních 
- Podrobné geodetické zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území stavby. 
- Průzkum inženýrských sítí z roku 2021
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9  PŘEHLED POUŽITÉ LITERATURY 
 ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady pro navrhování 
 ČSN EN 1991–1-2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové 

tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 
 ČSN EN 1991-2 (736203) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 2: Zatížení mostů dopravou 
 ČSN EN 1992–1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná 

pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
 ČSN EN 1992–2 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 2: Betonové mosty 

navrhování a konstrukční zásady 
 ČSN EN 206+A1 Beton – Část 1 – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
 ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí 
 ČSN P 73 2404 - Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda - Doplňující informace 
 Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, kapitola 17 – Beton pro konstrukce 
 TKP Technické kvalitativní podmínky staveb českých drah, Kapitola 22 Izolace proti vodě 
 TNŽ 73 6280 Navrhování a provádění vodotěsných izolací železničních mostních objektů 
 OTP Obecné technické podmínky Českých drah, s.o. pro systémy vodotěsných izolací na 

mostních objektech (č.j. 55001/2000–O 13) 
 Metodický pokyn pro určování zatížitelnosti železničních mostních objektů 
 ČD SR 5/7 (S) – Ochrana železničních mostních objektů proti účinkům bludných proudů 
 MVL 649 – Železobetonové trubní propustky 

10  PŘÍLOHY 
1. Fotodokumentace 
2. Hydrotechnický průzkum  

 

V červenci 2021    Vypracoval: Ing. Matej Potančok 
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11  PŘÍLOHA 1 – FOTODOKUMENTACE 
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12  PŘÍLOHA 2 – HYDROTECHNICKÝ PRŮZKUM 
 

 

Vyjádření ČHMÚ ze dne: 10.7.2021 

 

U objednávky k akci „Výstavba PZS přejezdu P7890 v km 15.595 trati Chuchelná – Kravaře ve 
Slezsku“ byla stanovena přirozená plocha povodí k požadovanému profilu propustku 0,05 km2. ČHMÚ je 
dle ČSN 75 1400 pověřen zpracováním základních hydrologických údajů na přirozených vodních tocích 
s minimální plochou povodí 0.1 km2. Vzhledem k výše stanovené ploše povodí nebyly N-leté průtoky našimi 
výpočetními modely stanoveny. 

 

 

Žádost vybavuje: 

RNDr. Roxana Količová 
Oddělení hydrologie 

 
T:596 900225 
E: roxana.kolicova@chmi.cz 

Český hydrometeorologický ústav 
K Myslivně 3/2182 
708 00 Ostrava-Poruba 
www.chmi.cz 
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