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Vytizuje Ing. Magdaléna Hola

Mobil +420 724 932 387

E-mail holam@spravazeleznic.cz I
Datum 2. prosince 2024

Véc:  Vysvétleni/ zména/ doplnéni zadavaci dokumentace ¢. 2
~Rekonstrukce mostu v km 133,610 na trati Retz - Kolin™

Dotaz ¢. 6:

Z&adame zadavatele o poskytnuti kompletniho soupisu praci véetné& vSech stavebnich objektd ve
formatu XC4 nebo alespoi XLS.

Odpovéd”:

Zadavatel poskytuje kompletni soupis praci véetné v8ech stavebnich objektl ve formatu xlsx:
Rekapitulace

SO 01 Kolejové rfeseni

SO 02 Most v ev km 133,610

SO 03 Propustek v km133,608

SO 04 Prelozky draZznich sdélovacich kabel{

SO 05 Stavebni tGpravy pfemostované tcelové komunikace

SO 90-90 Likvidace odpadt véetné dopravy

SO 98-98 Vseobecny objekt

Dotaz ¢. 7:

V technické zpravé i vykresové dokumentaci SO 02 je uvedeno, ze monolitické dno bude
provedeno z betonu C35/45 - XC4, XF3, XAl - Cl0,40 - D/max22 - S4. Ve vykresu 2.003 u SO
05 je uveden beton C50/60 — XC4, XF3, Al. MiZe zadavatel upfesnit tfidu betonu monolitického
dna?

Odpovéd”:

TFida betonu monolitického dna mostu je C35/45 - XC4, XF3, XAl - Cl0,40 — D/max22 - S4, dle
dokumentace mostu SO 02.

Dotaz ¢. 8:

V rémci ,Vysvétleni zaddvaci dokumentace ¢. 1" ze dne 13. 11. 2024 byly provedeny zmény v
objektu SO 01 - Kolejové Fedeni a byl aktualizovan soupis praci pouze pro tento objekt, bez
ostatnich objektl a rekapitulace stavby. V Zadavaci dokumentaci je uvedeno, ze nabidka
Uchazede bude obsahovat ocenény soupis praci véetné rekapitulace za jednotlivé SO a PS.
Dovolujeme si Zadavatele pozadat o vydani kompletniho aktualizovaného soupisu praci v¢.
rekapitulace.

Odpoveéd”:

Zadavatel poskytuje kompletni soupis praci véetné vech stavebnich objektl ve formatu xlsx -
viz dotaz ¢. 6.

Dotaz ¢. 9:

V objektu SO 01 - Kolejové feseni je polozka ¢. 10 NAHRADNI VYSADBY s popisem: ,Ceny za
nadhradni vysadbu pro jednotlivé obce vychazi z hodnoty ekologické Ujmy za pokécené dfeviny a
jsou uvedeny v TZ". P¥slusna TZ uvadi celkovou ¢astku za nahradni vysadbu 421.037,- K¢, bez
blizsi specifikace rostlin a jejich poctu.

Dovolujeme si Zadavatele pozadat o konkrétni specifikaci rostlin a jejich po&tl v rdmci ndhradni
vysadby, nebo o informaci, zda ma Uchaze¢ uvedenou polozku chapat jako preliminar v hodnoté
421.037,- K.
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Odpoveéd”:

Vzhledem k tomu, Ze v rdmci navrhované stavby neni na pozemcich investora z divodu dodrzeni
bezpe&nosti prostor pro vysadbu, nebyla konkrétni vysadba navrzena. Z tohoto divodu byla
vypoctena a zahrnuta do rozpoctu ekologickd jma za pokacené dreviny dle vSeobecné uznavané
metodiky.

Organ ochrany prirody ulozil nahradni vysadbu v JES (C. j. MUMB/OZP/22214/2024-Kr): Narlzu3e
vysadbu 30 ks vzrostlych Ilstnatych stromk{ o obvodu kminku min. 8-10 cm doméciho plvodu,
a to na pozemcich v k. U. Vesce u Moravskych Budé&jovic ve vlastnictvi mésta Moravské
BudeJowce a 30 ks vzrostlych Ilstnatych stromk{ o obvodu kminku min. 8-10 cm domaciho
plvodu, a to na pozemcich v k. 0. Castohostice ve vlastnictvi obce Castohostice. Nasledna péce
o0 vysazené stromy se stanovuje na dobu péti let.

Dotaz ¢. 10:

V objektu SO 02 Most v ev. km 133,610 nalezl Uchazel rozpor mezi Soupisem praci a Projektovou
dokumentau V Soupise praci je pro zasyp mostm konstrukce uvedena polozka Cislo 17 VYPLN
ZA OPERAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENEHO Projektova dokumentace uvadi, ze zasyp je
proveden nesoudrznou zeminou. Dovolujeme si Zadavatele pozadat o upresnéni materidlu, s
jakym ma Uchaze¢ v nabidce uvazovat.

Odpovéd":

Jak je uvedeno v TZ, zasyp je aktivni soucasti statického systemu konstrukce a tvofi vyznamnou
Cast tuhosti objektu. Podrobny popis vhodnych materidld je soucdsti technolog|ckeho predpisu
dodavatele prefabrlkatu Polozka v soupisu praci nejlépe odpovida danym poZadavkim a slouZi
i pro nacenéni Uchazecem.

Vzhledem ke skuteénosti, Ze byly zadavatelem provedeny zmény/doplnéni zadavaci
dokumentace, prodluzuje  zadavatel IhGtu pro  podani  nabidek ze dne
9.12.2024 v 09:00 na den 10.12.2024 v 10:30.

Vysvétleni/ zmé&nu/ doplnéni zaddvaci dokumentace, véetné pfiloh, zadavatel uverejni stejnym
zplsobem, jakym uvefejnil vyzvu k podani nabidek, tedy na profilu zadavatele:
https://zakazky.spravazeleznic.cz/. Vysvétleni/ zména/ doplnéni je povazovéno za dorucené
okamzikem uverejnéni.

Prilohy:
e 23099 kolin-Retz__ soupisy praci
e Mé&U MorBudéjovice JES

V Olomouci dne 02.12.2024
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Ing. Miroslav Bocak

feditel organizacni jednotky
Stavebni sprava vychod
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