


Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:	
		Podpis: _____ Datum: _____	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:

Stavebník/Investor:	<b>Správa železnic, státní organizace</b>	 <b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b>
Adresa:	<b>Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1</b>	
Zástupce investora:	<b>Stavební správa východ</b>	
Adresa:	<b>Nerudova 1, 779 00 Olomouc</b>	

Zhotovitel díla:	<b>JM YARD service s.r.o.</b>	 <b>YARD service s.r.o.</b>	
Adresa:	Suderova 2024/8, Ostrava- Mariánské Hory, 709 00		
Kontakt:	T: +420 553 401 331 E: markova@jmyardservice.cz		
Zhotovitel části/objektu:	<b>Projekt HTL,s.r.o.</b>	 <b>PROJEKT HTL,S.R.O.</b>	
Adresa:	Pohraniční 27, 703 00 Ostrava-Vítkovice		
Kontakt:	T: +420 553 034 235 E: htl@projekthtl.cz		
Hlavní projektant (HIP):	<b>Ing. Jana Marková</b>	Specialista:	<b>Ing. Zdeněk Kubánek</b>

Název stavby/akce:	<b>Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín</b>		Označení investora:	<b>S-2004/2022</b>
	<b>I. Rekonstrukce dílenského zázemí MES Český Těšín</b>		Zakázka:	<b>22005</b>
Název části:	<b>D.2. STAVEBNÍ ČÁST</b>		Označení části:	<b>D.2.2.1.</b>
Název objektu/dílčí části:	<b>SO 20 Objekt mytí vozidel</b>		Označení objektu/komplexu:	<b>DSO 20.06</b>
Název přílohy:	<b>Výkaz výměr</b>		Číslo přílohy (typ/pořadí):	<b>4. 401</b>
Název dílčí části přílohy:	-			
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko:	Stupeň dokumentace:	
Ing. Jiří Havlásek	Ing. Jiří Havlásek	Formáty: 4 x A4	<b>DSP+PDPS</b>	
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Smluvní datum zpracování:	
Moravskoslezský	Český Těšín (598933)	2501J1	<b>13.1.2023</b>	
Označení investora::		Stupeň dokumentace: Část:	Objekt:	Podoblast:
S - 2 0 0 4 2 0 2 2		- P D P S - - D 2 2 1	- - D S O 2 0 0 6	- X X
Příloha:		Revize:		
- 4 - 4 0 1		- P 0 0		

[Prostor pro další informace]

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín

Objekt:

**DSO 20.06 - Vzduchotechnika**

KSO:

Místo: Český Těšín

CC-CZ:

Datum: 12. 4. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

JM YARD service s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Projekt HTL s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín

Objekt:

**DSO 20.06 - Vzduchotechnika**

Místo:

Český Těšín

Datum:

12. 4. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

JM YARD service  
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Projekt HTL s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**0,00**

M - Dodávka zařízení

0,00

1 - Větrání haly

0,00

2 - Montáž

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín  
Objekt: DSO 20.06 - Vzduchotechnika

Místo: Český Těšín Datum: 12. 4. 2023  
Zadavatel: Správa železnic, s.o. Projektant: JM YARD service s.r.o.  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Projekt HTL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D M Dodávka zařízení 0,00

D 1 Větrání haly 0,00

1	M	1.01	Stěnový axiální ventilátor D=355 mm (OV-4, OV-5, OV-6, OV-7)	kpl	4,000		0,00
2	M	1.02	Žaluziová klapka D=355 mm	kpl	4,000		0,00

D 2 Montáž 0,00

3	K	08-1	Větrání haly - Kompletní montáž zařízení včetně zednických výpomocí, podílů přidružených výkonů, použití lešení, zdvihacích zařízení, jeřábů atd.	kpl	1,000		0,00
---	---	------	---	-----	-------	--	------

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

4	K	HZS1211-1	Hodinová zúčtovací sazba - příprava ke komplexnímu vyzkoušení, oživení a vyregulování zařízení	hod	4,000		0,00
5	K	HZS1211-2	Hodinová zúčtovací sazba - vypracování protokolu o proměření a vyregulování	hod	3,000		0,00
6	K	HZS1211-3	Hodinová zúčtovací sazba - měření hlučnosti zařízení	hod	2,000		0,00
7	K	HZS1211-4	Hodinová zúčtovací sazba - vypracování protokolu oměření hlučnosti zařízení	hod	2,000		0,00
8	K	HZS1211-5	Hodinová zúčtovací sazba - komplexní vyzkoušení zařízení	hod	4,000		0,00
9	K	HZS1211-6	Hodinová zúčtovací sazba - zaškolení obsluhy	hod	6,000		0,00
10	K	HZS1211-7	Hodinová zúčtovací sazba - vypracování provozních předpisů	hod	16,000		0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

11	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000		0,00
----	---	-----------	---------------------	-----	-------	--	------

D VRN7 Provozní vlivy 0,00

12	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000		0,00
----	---	-----------	----------------	-----	-------	--	------