



Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:	
		Podpis: Datum:	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 1, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel díla:	JM YARD service s.r.o.	 YARD service s.r.o.
Adresa:	Suderova 2024/8, Ostrava- Mariánské Hory, 709 00	
Kontakt:	T: +420 553 401 331 E: markova@jmyardservice.cz	
Zhotovitel části/objektu:	Projekt HTL,s.r.o.	 PROJEKT HTL,S.R.O.
Adresa:	Pohraniční 27, 703 00 Ostrava-Vítkovice	
Kontakt:	T: +420 553 034 235 E: htl@projekthtl.cz	
Hlavní projektant (HIP): Ing. Jana Marková		Specialista: Ing. Zdeněk Kubánek

Název stavby/akce:	Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín		Označení investora:
	I. Rekonstrukce dílenského zázemí MES Český Těšín		S-2004/2022
Název části:	D.2. STAVEBNÍ ČÁST		Zakázka:
			22005
Název objektu/dílčí části:	SO 01 Objekt dílen mechanizačního střediska		Označení části:
	DSO 01.01 Stavební úpravy		D.2.2.1.
Název přílohy:	Nový stav - detaily		Označení objektu/komplexu:
Název dílčí části přílohy:	-		DSO 01.01
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko: -	Číslo přílohy (typ/pořadí):
Ing. Zdeněk Kubánek	Ing. Zdeněk Kubánek	Formáty: 7 x A4	2. 110
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Stupeň dokumentace:
Moravskoslezský	Český Těšín (598933)	2501J1	DSP+PDPS
Označení investora:	Stupeň dokumentace: Část:	Objekt:	Příloha:
S - 2 0 0 4 2 0 2 2	- P D P S - - D 2 2 1	- - D S O 0 1 0 1	- X X - 2 - 1 1 0
			Revize:
			- P 0 0

D1 DETAIL OKRAJE STŘECHY
CELKOVÁ DĚLKA 94,4 bM




STÁVAJÍCÍ OKAPY
DEMONTOVAT A OSADIT NA NOVÉ HÁKY

Z KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM – VIZ VÝKRES 105

S SKLADBA STŘECHY – VIZ VÝKRES 106

K/2 VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

D2 DETAIL UKONČENÍ STŘECHY U ATIKY
CELKOVÁ DĚLKA 12,3 bM




(Z) KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM – VIZ VÝKRES 105

(S) SKLADBA STŘECHY – VIZ VÝKRES 106

(K/2) VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

D3


DETAIL UKONČENÍ STŘECHY U STĚNY OBJEKTU "A"
CELKOVÁ DÉLKA 13,5 bM



S

SKLADBA STŘECHY – VIZ VÝKRES 106


D4 DETAIL UKONČENÍ STŘECHY U KOMÍNŮ
CELKOVÁ DÉLKA 7,0 bM



S SKLADBA STŘECHY - VIZ VÝKRES 106


D5

DETAIL DILATACE STŘECHY
CELKOVÁ DĚLKA 22,6 bM



S SKLADBA STŘECHY – VIZ VÝKRES 106

D6 DETAIL SOKLU
CELKOVÁ DĚLKA 108,1 bM



Z KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM – VIZ VÝKRES 105