




| | | | |
|-----------|-------|--------------------------------|-----------------|
| | | | ČÍSLO SOUPRAVY: |
| | | | |
| | | PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ | |
| REVIZE Č. | DATUM | ZMĚNA | |

| | |
|---|--|
|  | Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Česká republika tel.: +420 267 094 111 IDDS: nd9sqfy e-mail : praha@sudop.cz |
|---|--|

| | |
|--|---|
|  | EXprojekt s.r.o. Heršpická 758/13 619 00 Brno |
|--|---|

| | | |
|---|--|---|
|  | MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc | tel.: +420 585 570 444 IDS: kjee9md e-mail: moravia@moravia.cz http://www.moravia.cz |
|---|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| OBJEDNATEL | Správa železnic Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc | |
| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU | Ing. Jiří Parma  | G. ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL |
| ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | NAVRHL, VYPRACOVAL | EXTERNÍ SUBDODAVATEL |
| Ing. Ondřej Čech  | Ing. Ondřej Čech  | - |
| KRAJ: Jihomoravský | POVĚŘENÝ OÚ: Kyjov | OBEC: dle objektu |
| Rekonstrukce ŽST Kyjov, 2. etapa | | ZAK. ČÍSLO MCO 18-001-233-UR |
| | | ÚČEL Záměr projektu |
| | | DATUM červen 2020 |
| | | FORMÁT |
| Záměr projektu | | MĚŘÍTKO |
| | | ČÁST POŘ.Č. |
| | | G 4 |