

Naše zn. 14069/2024-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 1/1
Vyřizuje Ing. Magdaléna Holá
Mobil +420 724 932 387
E-mail HolaM@spravazeleznic.cz
Datum 10. prosince 2024

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 2
„Výstavba PZS přejezdu P7707 v km 6,832 trati Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem“

Zadavatel tímto podává vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce bez předchozí žádosti.

V rámci Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace č. 1, uveřejněného dne 06.12.2024, byl přiložen soupis prací na PS 03-02-03 - Sdělovací zařízení.
Zadavatel uvádí, že administrativní chybou došlo k předložení nesprávného soupisu prací. Zadavatel proto tímto Vysvětlením/ změnou/ doplněním zadávací dokumentace č. 2 napravuje tuto chybu a předkládá nový soupis prací na PS 03-02-03 - Sdělovací zařízení.
V rámci nabídky uchazeče bude vyplněna a předložena tato nová verze soupisu prací na PS 03-02-03 - Sdělovací zařízení.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek o 1 pracovní den.

Příloha: [D.1.2]_[PS 03-02-03]_opr

V Olomouci dne 10.12.2024



Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace