

Naše zn. 14191/2024-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Ing. Magdaléna Holá

Mobil +420 724 932 387
E-mail HolaM@spravazeleznic.cz

Datum 12. prosince 2024

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 3
„Výstavba PZS přejezdu P7707 v km 6,832 trati Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem“

Zadavatel dne 10. 12. 2024 obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, na kterou měl poskytnout odpovědi ke dni 12. 12. 2024. Zadavatel uvádí, že předmětné dotazy tazatele vyžadují, s ohledem na svůj rozsah, delší dobu na zpracování odpovědí. Zadavatel předpokládá zodpovězení předmětných dotazů a zpracování **změny/doplnění zadávací dokumentace** až ke dni 17. 12. 2024, tedy tři pracovní dny po lhůtě pro poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace. Za účelem nápravy závadného stavu způsobeného předmětným prodloužením, prodlužuje zadavatel, analogicky dle ust. § 98 odst. 4 ZZVZ, lhůtu pro podání nabídek o tyto tři pracovní dny, a to ze dne 16. 12. 2024 na den 19. 12. 2024, čímž se vypořádal s předmětným prodloužením s poskytnutím odpovědí.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

V Olomouci dne 12.12.2024



Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace