

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							SO 98-98				
Stavba: 5003520090 Zařízení pro monitoring sběračů elektrických hnacích vozidel							CELKEM: 0,00 Kč				
SO/PS: SO 98-98 Všeobecný Objekt							Vložit položku	Vložit Díl	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu		
Kategorie monitoringu:							Klasifikace SO/PS:				
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)							ISPROFIN:				
Majetek:							Označení (S-kód): S631800123				
Zahájení realizace SO/PS: 03.05.2023 Zpracovatel:							Cenová úroveň:				
Ukončení realizace SO/PS: 14.06.2023 Správa železnic, státní organizace							Datum zpracování: 16.06.2023				
5003520090 - Zařízení pro monitoring sběračů elektrických hnacích vozidel							ISPROFIN: 0				
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce											
2	VŠEOB_R2			Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby	KPL	1,000	0	0		0,00 Kč	
					V rozsahu dle ZTP/VTP						
3	VŠEOB_R3			Dokumentace skutečného provedení v listinné formě	KPL	1,000	0	0		0,00 Kč	
					V rozsahu dle ZTP/VTP						
4	VŠEOB_R4			Dokumentace skutečného provedení v elektronické formě	KPL	1,000	0	0		0,00 Kč	
					V rozsahu dle ZTP/VTP						
5	VŠEOB_R5			Zajištění publicity stavby	KPL	1,000	0	0		0,00 Kč	
					Publicita dle požadavků SŽ						
6	VŠEOB_R6			Osvědčení o shodě s notifikovanou osobou v realizaci	KPL	1,000	0	0		0,00 Kč	
7	VŠEOB_R7			Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu	KPL	1,000	0	0		0,00 Kč	
8	VŠEOB_R1			Zajištění exkurze na stavbě	KPL	1,000	0	0		0,00 Kč	
					řešeno dle SoD						
Součet za Díl					Všeobecné konstrukce a práce					0,00 Kč	