






OBSAH:

- 01 Technická zpráva
- 02.1 Situace
- 02.2 Situace včetně sítí
- 03 Struktura zapojení zařízení
- 04 Schéma zapojení zařízení
- 05 Soupis prací

| | | | | | |
|---|---|-------------------|--|---------------|--------------|
| INVESTOR STAVBY: | Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 | | | | |
| OBJEDNATEL PROJEKTU: | Správa železnic, státní organizace, SSZ, Sokolovská 1955 / 278 190 00 Praha | | | | |
|  Pracoviště: 113 Brno | HIP: | Mgr. Petr Vorel |  | ZAK. ČÍSLO: | SOUPRAVA Č.: |
| | ODP.PROJ.: | Lukáš Krejsar, BA |  | 20-091-10-113 | |
| | NAVRHL: | Lukáš Krejsar, BA |  | DATUM: | |
| | KONTROLOVAL: | Lukáš Krejsar, BA |  | 02/2021 | |
| STAVBA: | Zařízení pro monitoring sběračů elektrických hnacích vozidel | | | STUPEŇ: | DUR |
| OBJEKT: | PS 15-02 Tuklaty, monitoring obložení ližin sběrače | | | ČÁST: | |
| | | | | D.1.2 | |