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5003520090 Zařízení pro monitoring sběračů elektrických hnacích vozidel

SO/PS: SO 04-01 Cerhovice, návěstní lávka

Stupeň dokumentace: Stádium 3

Majetek: Ostatní S631800123

31.05.2023  

31.05.2023 Správa železnic, státní organizace 16.06.2023

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

Díl: 1 Zemní práce

1 13173A OTSKP - 2022 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 95,040 0 0 0,00 Kč

2*5,4*4*2,2 = 95,040  

Celkem 95,04 = 95,040

2 13173B OTSKP - 2022 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 1 006,080 0 0 0,00 Kč

Do 30 km: 33,536*30 = 1006,08  

Celkem 1006,08 = 1006,080

3 17120 OTSKP - 2022 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 33,536 0 0 0,00 Kč

33,536  

Celkem 33,536 = 33,536

4 17411 OTSKP - 2022 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 61,504 0 0 0,00 Kč

95,04-33,536 = 61,504  

Celkem 61,504 = 61,504

5 18245 OTSKP - 2022 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ) M2 43,840 0 0 0,00 Kč

2*(4,4*6,0-2,8*1,6) = 43,840  

Celkem 43,84 = 43,840

Součet za  Díl Zemní práce 0,00 Kč

Díl: 2 Zakládání

6 22694 OTSKP - 2022 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 8,899 0 0 0,00 Kč

5*2*(2*5,4+2*4)/0,9*0,0426 = 8,899  

Celkem 8,899 = 8,899

7 22695A OTSKP - 2022 VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 82,720 0 0 0,00 Kč

2*(5,4+4)*2*2,2 = 82,720  

Celkem 82,72 = 82,720
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8 272325 OTSKP - 2022 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 33,536 0 0 0,00 Kč

(3,8*2,4*1,2+2,8*1,6*1,3)*2 = 33,536  

Celkem 33,536 = 33,536

9 272365 OTSKP - 2022 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 1,053 0 0 0,00 Kč

33,536*0,004*7,85 = 1,053  

Celkem 1,053 = 1,053

Součet za  Díl Zakládání 0,00 Kč

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

10 33394B OTSKP - 2022 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z OCELI S 355 T 4,020 0 0 0,00 Kč

(9,8+10,3)*0,200 = 4,020  

Celkem 4,02 = 4,020

Součet za  Díl Svislé a kompletní konstrukce 0,00 Kč

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

11 42417B OTSKP - 2022 MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 355 T 5,580 0 0 0,00 Kč

18,0*0,310=5,580  

Celkem 5,58 = 5,580

12 45731 OTSKP - 2022 VYROVNÁVACÍ A SPÁD PROSTÝ BETON M3 2,352 0 0 0,00 Kč

2*0,1*(4,2*2,8) = 2,352  

Celkem 2,352 = 2,352

Součet za  Díl Vodorovné konstrukce 0,00 Kč

Díl: 711 Izolace proti vodě

14 711131 OTSKP - 2022 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 61,920 0 0 0,00 Kč

2*((2,4+3,8)*1,2*2+(1,6+2,8)*1,3*2+(3,8*2,4-2,8*1,6)) = 61,920  

Celkem 61,92 = 61,920

Součet za  Díl Izolace proti vodě 0,00 Kč

Díl: 741 Elektroinstalace - silnoproud

15 74C361 OTSKP - 2022 ODTAH NOSNÉHO LANA A TROLEJE SPOLEČNÝ KUS 6,000 0 0 0,00 Kč

6x závěs  

Celkem 6 = 6,000

16 749 OTSKP - 2022 Montáž ukolejnění s průrazkou KUS 2,000 0 0 0,00 Kč

Součet za  Díl Elektroinstalace - silnoproud 0,00 Kč

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

13 93650 OTSKP - 2022 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG 652,000 0 0 0,00 Kč
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Prostupy základ      

4*20     80,000 

Konzoly pro technolog. boxy      

2*100     200,000 

Ochrany proti nebezp dotyku      

2*9,3*20     372 

Součet     652,000  

Celkem 652 = 652,000

Součet za  Díl Ostatní konstrukce, bourání 0,00 Kč

Díl: OST Ostatní

17 015111R 901
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. 

TŘÍDA TĚŽITELNOSTI včetně dopravy
T 60,365 0 0 0,00 Kč

EVIDENČNÍ POLOŽKA, NEOCEŇOVAT. Položka se oceňuje pouze pod SO 90-90 jako celek.

33,536*1,8=60,365  

Celkem 60,365 = 60,365

18 03610 OTSKP - 2022 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - ŽELEZIČNÍ KPL 1,000 0 0 0,00 Kč

Pronájem – vůz dny 1000*3 = 3000,0 

Pronájem lokomotiva 2500*8 = 20000,0  

Celkem 1 = 1,000

19 03630 OTSKP - 2022 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOJEŘÁBY KPL 1,000 0 0 0,00 Kč

Jeřáb pronájem 6000*8  = 48000,0 

Jeřáb doprava 500*2*125 = 125000,0 

Celkem  196000,0  

Celkem 1 = 1,000

Součet za  Díl Ostatní 0,00 Kč
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