
FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

SO 17-01

5003520090 Zařízení pro monitoring sběračů elektrických hnacích vozidel

SO/PS: SO 17-01 Nemanice, krakorec

Stupeň dokumentace: Stádium 3

Majetek: Ostatní S631800123

31.05.2023  

31.05.2023 Správa železnic, státní organizace 16.06.2023

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

Díl: 1 Zemní práce

1 13173A OTSKP - 2022 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 46,550 0 0 0,00 Kč

9,5*4,9 = 46,550  

Celkem 46,55 = 46,550

2 13173B OTSKP - 2022 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 811,260 0 0 0,00 Kč

Do 30 km    

(46,550-19,508)*30  =811,260  

Celkem 811,26 = 811,260

3 17120 OTSKP - 2022 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 27,042 0 0 0,00 Kč

(46,550-19,508) =27,042  

Celkem 27,042 = 27,042

4 17411 OTSKP - 2022 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 19,508 0 0 0,00 Kč

46,550-14,4-1,2*2,15*4,9=19,508  

Celkem 19,508 = 19,508

5 17481 OTSKP - 2022 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 12,642 0 0 0,00 Kč

2,15*1,2*4,9=12,642  

Celkem 12,642 = 12,642

6 18245 OTSKP - 2022 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ) M2 17,400 0 0 0,00 Kč

2,9*6=17,4  

Celkem 17,4 = 17,400

Součet za  Díl Zemní práce 0,00 Kč

Díl: 2 Zakládání

7 22694 OTSKP - 2022 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 1,548 0 0 0,00 Kč

6*6*0,043=1,548  

Celkem 1,548 = 1,548
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Název položky/dílu

8 22695A OTSKP - 2022 VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 15,600 0 0 0,00 Kč

2,6*6 =15,6  

Celkem 15,6 = 15,600

9 272325 OTSKP - 2022 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 14,400 0 0 0,00 Kč

3*3*1,2+2*2*0,9=14,4  

Celkem 14,4 = 14,400

10 272365 OTSKP - 2022 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 0,452 0 0 0,00 Kč

14,400*0,004*7,85=0,452  

Celkem 0,452 = 0,452

Součet za  Díl Zakládání 0,00 Kč

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

11 33394B OTSKP - 2022 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z OCELI S 355 T 3,584 0 0 0,00 Kč

8,635*0,415=3,584  

Celkem 3,584 = 3,584

Součet za  Díl Svislé a kompletní konstrukce 0,00 Kč

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

12 42417B OTSKP - 2022 MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 355 T 2,250 0 0 0,00 Kč

6*0,375 =2,250  

Celkem 2,25 = 2,250

13 45731 OTSKP - 2022 VYROVNÁVACÍ A SPÁD PROSTÝ BETON M3 1,156 0 0 0,00 Kč

0,1*3,4*3,4 = 1,156  

Celkem 1,156 = 1,156

Součet za  Díl Vodorovné konstrukce 0,00 Kč

Díl: 5 Komunikace pozemní

14 501101 OTSKP - 2022 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ M3 1,000 0 0 0,00 Kč

5,*0,2=1,0  

Celkem 1 = 1,000

Součet za  Díl Komunikace pozemní 0,00 Kč

Díl: 711 Izolace proti vodě

16 711131 OTSKP - 2022 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 26,600 0 0 0,00 Kč

4*3*1,2+4*2*0,9+3*3-2*2     26,600  

Celkem 26,6 = 26,600

Součet za  Díl Izolace proti vodě 0,00 Kč

Díl: 741 Elektroinstalace - silnoproud

17 74C361 OTSKP - 2022 ODTAH NOSNÉHO LANA A TROLEJE SPOLEČNÝ KUS 3,000 0 0 0,00 Kč

3 závěsy  

Celkem 3 = 3,000
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18 7497351595 OTSKP - 2022 Montáž ukolejnění s průrazkou KUS 1,000 0 0 0,00 Kč

2*1=2  

Celkem 1 = 1,000

Elektroinstalace - silnoproud

Součet za  Díl Elektroinstalace - silnoproud 0,00 Kč

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

15 93650 OTSKP - 2022 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG 440,000 0 0 0,00 Kč

Prostupy základ      

4*20     80,000 

Konzoly pro technolog. boxy      

2*100     200,000 

Ochrany proti nebezp dotyku      

2*4*20     160,000 

Součet     440,000  

Celkem 440 = 440,000

Součet za  Díl Ostatní konstrukce, bourání 0,00 Kč

Díl: OST Ostatní

20 015111R 901
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. 

TŘÍDA TĚŽITELNOSTI včetně dopravy
T 48,676 0 0 0,00 Kč

EVIDENČNÍ POLOŽKA, NEOCEŇOVAT. Položka se oceňuje pouze pod SO 90-90 jako celek.

27,042*1,8      48,676  

Celkem 48,676 = 48,676

Součet za  Díl Ostatní 0,00 Kč
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