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Seznam použitých zkratek 
 

ČSN – České technické normy 

MK – Místní kabelizace 

NN – Nízké napětí 

PS – Provozní soubor 

SEE – Správa elektrotechniky a energetiky 

SO – Stavební objekt 

SZZ – Staniční zabezpečovací zařízení 

SŽ – Správa železnic 

TNŽ – Technická norma železnic 

TZZ – Traťové zabezpečovací zařízení 

ŽST – Železniční stanice 

IHL – Indikátor horkých ložisek 

IHO – Indikátor horkých obručí 

INJ – Indikátor nekorektnosti jízdy 
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A Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby:  

Zařízení pro monitoring sběračů elektrických hnacích vozidel 

 

Místo stavby: 

Stavba se rozléhá po celém území ČR. Jedná se o 19 lokalit, napříč všemi kraji.  

 

Lokalita  Katastrální území 
Parcelní 
číslo 

1  Bdeněves  Bdeněves  410/27 

2  Blansko  Blansko  452/12  

3  Březské  Křižínkov  850 

4  Cerhovice 
Újezd u Hořovic  973 

Újezd u Hořovic  502/1  

5  Damníkov  Damníkov  5075 

6  Horní Měcholupy 
Horní Měcholupy   598 

Dolní Měcholupy   821/6  

7  Jistebník  Jistebník  799/11  

8  Kamenné Zboží  Kamenné Zboží   446/1 

9  Kyselka 

Bílina  2272/7  

Bílina  2272/4  

Bílina  1932/1 

10  Lužice  Moravská Nová Ves   4100/1   

11  Oleško 

Hrdly  464/1   

Hrdly  464/4   

Oleško u Rohatců   300/1   

12  Opočínek  Opočínek  204/1  

13 
Sudoměřice u 
Tábora 

Sudoměřice u Tábora   714/2  

Sudoměřice u Tábora   501/3  

Sudoměřice u Tábora   st. 306  

Sudoměřice u Tábora   501/1  

14  Šťáhlavy  Šťáhlavy  283/1  

15  Tuklaty 

Tuklaty  909/21   

Tuklaty  st. 312   

Tuklaty  909/37  

16  Vojkovice n/S 
Vojkovice u 
Židlochovic   681/1   

17  Nemanice  Hrdějovice  998/1   

18  Libochovany  Libochovany  1411/1   

19  Brodek u Přerova  Majetín  1045 
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Předmět dokumentace: 

Předmětem  této  stavby  je minimalizování negativních dopadů  špatného nastavení, 

opotřebení  či  poškození  sběračů  elektrických  hnacích  vozidel.  Tedy  omezení 

poškozování  trolejového  vedení  a  vzniku mimořádných  událostí.  V  případě  ,  že 

mimořádná událost přesto nastane, data dodaná diagnostickými body poslouží jako 

důkazní materiál za účelem  identifikace viníka. Za  tímto účelem bude vybudována 

síť  měřících  bodů,  kde  budou  nainstalovány  zařízení  s  těmito  funkcemi: Měření 

přítlaku sběrače, Monitoring obložení ližin a automatické čtení označení vozidel.  

Tato  dokumentace  DUR  bude  řešit  pouze  síť  měřících  bodů,  jejich  umístění  na 

pozemky určené územními plány pro  železniční dopravu  a  kabelové  trasy  včetně 

kabeláže ukončené ve stávajících domcích indikátorů horkoběžnosti a nekorektnosti 

jízdy. 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Stavebník: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  

Dlážděná 1003/7 

110 00 Praha 1 – Nové Město 

IČO: 70 99 42 34 

DIČ: CZ70994234 

Zastoupena: Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 Olomouc 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Zpracovatel dokumentace: 

Signal Projekt s.r.o. 

Vídeňská 55 

639 00 Brno 

IČO:  255 254 41 

DIČ:  CZ255 254 41 

Hlavní projektant: 

Mgr. Petr Vorel s  číslem autorizace ČKAIT 1006817, v oboru  technologická zařízení 

staveb. 

Projektanti jednotlivých částí dokumentace: 
Část dokumentace  Projektant  Číslo 

autorizace 
dle ČKAIT 

Obor 

D.1.2 Sdělovací zařízení  Mgr. Petr Vorel  1006817  Technologická zařízení staveb 

D.1.3. Silnoproudá technologie 
včetně dispečerské řídící techniky 

Ing. Marek Vývoda  1202203  Technologická zařízení staveb 

D.2.2. Pozemní stavební objekty 
a technické vybavení pozemních 
stavebních objektů 

Ing. Petr Šedivý    1202239  Mosty a inženýrské konstrukce 

D.2.3 Trakční a energetická 
zařízení 

Ing. Pavel Odehnal  1004091  Technologická zařízení staveb 
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A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Technologická část:  

Sdělovací zařízení: 

      PS 01‐01 Bdeněves, měření přítlaku sběrače 

      PS 02‐01 Blansko, měření přítlaku sběrače 

      PS 03‐01 Březské, měření přítlaku sběrače 

      PS 04‐01 Cerhovice, měření přítlaku sběrače 

      PS 04‐02 Cerhovice, monitoring obložení ližin sběrače 

      PS 04‐03 Cerhovice, čtení označení vozidel 

      PS 05‐01 Damníkov, měření přítlaku sběrače 

      PS 05‐02 Damníkov, monitoring obložení ližin sběrače 

      PS 05‐03 Damníkov, čtení označení vozidel 

      PS 06‐01 Horní Měcholupy, měření přítlaku sběrače 

      PS 06‐02 Horní Měcholupy, monitoring obložení ližin sběrače 

      PS 06‐03 Horní Měcholupy, čtení označení vozidel 

      PS 07‐01 Jistebník, měření přítlaku sběrače 

      PS 07‐02 Jistebník, monitoring obložení ližin sběrače 

      PS 07‐03 Jistebník, čtení označení vozidel 

      PS 08‐01 Kamenné zboží, měření přítlaku sběrače 

      PS 08‐02 Kamenné zboží, monitoring obložení ližin sběrače 

      PS 08‐03 Kamenné zboží, čtení označení vozidel 

      PS 09‐01 Kyselka, měření přítlaku sběrače 

      PS 10‐01 Lužice, měření přítlaku sběrače 

      PS 10‐02 Lužice, monitoring obložení ližin sběrače 

      PS 10‐03 Lužice, čtení označení vozidel 

      PS 11‐01 Oleško, měření přítlaku sběrače 

      PS 11‐02 Oleško, monitoring obložení ližin sběrače 

      PS 11‐03 Oleško, čtení označení vozidel 

      PS 12‐01 Opočínek, měření přítlaku sběrače 

      PS 13‐01 Sudoměřice u Tábora, měření přítlaku sběrače 

      PS 14‐01 Šťáhlavy, měření přítlaku sběrače 

      PS 15‐01 Tuklaty, měření přítlaku sběrače 

      PS 15‐02 Tuklaty, monitoring obložení ližin sběrače 

      PS 15‐03 Tuklaty, čtení označení vozidel 

      PS 16‐01 Vojkovice nad Svratkou, měření přítlaku sběrače 

      PS 16‐02 Vojkovice nad Svratkou, monitoring obložení ližin sběrače 

      PS 16‐03 Vojkovice nad Svratkou, čtení označení vozidel 

      PS 17‐01 Nemanice, měření přítlaku sběrače 

      PS 17‐02 Nemanice, monitoring obložení ližin sběrače 

      PS 17‐03 Nemanice, čtení označení vozidel 

      PS 18‐01 Libochovany, měření přítlaku sběrače 

      PS 18‐02 Libochovany, monitoring obložení ližin sběrače 

      PS 18‐03 Libochovany, čtení označení vozidel 
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      PS 19‐01 Brodek u Přerova, měření přítlaku sběrače 

      PS 20‐01 Zřízení centrálního serveru ROSA  

Silnoproudá technologie včetně dispečerské řídící techniky: 

      PS 15‐04 Tuklaty, úprava trafostanice 6/0,4kV 

 

Stavební část: 

Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů: 

      SO 04‐01 Cerhovice, návěstní lávka 

      SO 05‐01 Damníkov, návěstní lávka 

      SO 06‐01 Horní Měcholupy, návěstní lávka 

      SO 07‐01 Jistebník, návěstní lávka 

      SO 08‐01 Kamenné zboží, návěstní lávka 

      SO 10‐01 Lužice, návěstní lávka 

      SO 11‐01 Oleško, návěstní lávka 

      SO 15‐01 Tuklaty, návěstní lávka 

      SO 16‐01 Vojkovice nad Svratkou, návěstní lávka 

      SO 17‐01 Nemanice, krakorec 

      SO 18‐01 Libochovany, návěstní lávka 

Trakční a energetická zařízení: 

      SO 05‐02 Damníkov, úpravy trakčního vedení 

      SO 06‐02 Horní Měcholupy, úpravy trakčního vedení 

      SO 07‐02 Jistebník, úpravy trakčního vedení 

      SO 08‐02 Kamenné zboží, úpravy trakčního vedení 

      SO 11‐02 Oleško, úpravy trakčního vedení a ZOK 

      SO 16‐02 Vojkovice úprava ZOK 

      SO 18‐02 Libochovany, úpravy trakčního vedení 

 

V rámci  stavby nebude zřizováno žádné provizorní zařízení. Stavba bude uvedena 

do provozu jako celek.  

 

Technickobezpečnostní  zkouška  bude  provedena  na  sdělovacím  zařízení  a  na 

energetických  zařízeních.  Technickobezpečnostní  zkoušce  podléhají  všechny  výše 

uvedené PS a SO energetických a silnoproudých zařízení.   

 

V  provozních  souborech  a  stavebních  objektech  budou  prováděny  takové 

technologické úpravy zařízení, které přímo neovlivní parametry interoperability, tzn. 

nejsou závažnější náhradou subsystému a nemění celkovou výkonnost subsystému 

dle směrnice (EU) 2016/797 o interoperabilitě železničního systému v EU.  
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A.3 Seznam vstupních podkladů 
Zadávací dokumentace stavby 

Místní šetření projektantů 

Provozní dokumentace stávajícího zařízení 

Normy ČSN, SŽDC: TNŽ, předpisy a vzorové listy 


