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Seznam pouzitych zkratek

CSN - Ceské technické normy

MK - Mistni kabelizace

NN - Nizké napéti

PS — Provozni soubor

SEE — Sprava elektrotechniky a energetiky
SO - Stavebni objekt

SZ7 - Stanicni zabezpecovaci zafizeni
SZ — Sprava zeleznic

TNZ - Technicka norma Zeleznic

TZZ - Tratové zabezpecovaci zafizeni
7ST — Zeleznién{ stanice

IHL - Indikator horkych loZisek

IHO - Indikator horkych obruci

INJ - Indikator nekorektnosti jizdy



A Pruvodni zprava

A.1 ldentifika€ni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé
Nazev stavby:

Zatizeni pro monitoring sbéracti elektrickych hnacich vozidel

Misto stavby:
Stavba se rozléha po celém tizemi CR. Jedn4 se o 19 lokalit, nap¥i¢ véemi kraji.
. (s . , Parcelni
Lokalita Katastralni uzemi v
Cislo
1| Bdenéves Bdenéves 410/27
2 | Blansko Blansko 452/12
3 | Brezské Ktizinkov 850
, Ujezd u Hotovic 973
4 | Cerhovice o S
Ujezd u Hofovic 502/1
5 | Damnikov Damnikov 5075
L Horni Mécholupy 598
6 | Horni Mécholupy ——
Dolni Mécholupy 821/6
7 | Jistebnik Jistebnik 799/11
8 | Kamenné Zbozi Kamenné Zbozi 446/1
Bilina 2272/7
9 | Kyselka Bilina 2272/4
Bilina 1932/1
10 | LuZice Moravska Nova Ves 4100/1
Hrdly 464/1
11 | Olesko Hrdly 464/4
Olesko u Rohatct 300/1
12 | Opocinek Opocinek 204/1
Sudomérice u Tabora |714/2
Sudoméfice u Sudomérice u Tdbora |501/3
13| _, . -
Tabora Sudoméfice u Tabora |st. 306
Sudoméfice u Tabora |501/1
14 | Stahlavy Stahlavy 283/1
Tuklaty 909/21
15 | Tuklaty Tuklaty st. 312
Tuklaty 909/37
L Vojkovice u
16| Vojkovice n/S ZidJIochovic 681/1
17 | Nemanice Hrdéjovice 998/1
18 | Libochovany Libochovany 1411/1
19 | Brodek u Pferova Majetin 1045




Predmét dokumentace:

Pfedmétem této stavby je minimalizovani negativnich dopadt Spatného nastaveni,
opotfebeni ¢i poskozeni sbéract elektrickych hnacich vozidel. Tedy omezeni
poskozovani trolejového vedeni a vzniku mimofadnych udalosti. V pfipadé , Ze
mimofadna udélost presto nastane, data dodand diagnostickymi body poslouzi jako
dtikazni material za tcelem identifikace vinika. Za timto ticelem bude vybudovana

sit méficich bodd, kde budou nainstalovany zafizeni s témito funkcemi: Méfeni
pritlaku sbérace, Monitoring obloZeni lizin a automatické ¢teni oznaceni vozidel.
Tato dokumentace DUR bude feSit pouze sit méficich bodt, jejich umisténi na

pozemky urcené tizemnimi pldny pro Zelezni¢ni dopravu a kabelové trasy vcetné

kabeldze ukoncené ve stavajicich domcich indikatort horkobéznosti a nekorektnosti

jizdy.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Stavebnik:

Spréava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Dlazdéna 1003/7

110 00 Praha 1 — Nové Mésto

ICO: 70 99 42 34
DIC: CZ70994234

Zastoupena: Stavebni sprava vychod, Nerudova 1, 779 Olomouc

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Zpracovatel dokumentace:
Signal Projekt s.r.o.
Videnska 55

639 00 Brno

ICO: 255 254 41

DIC: CZ255254 41
Hlavni projektant:

Mgr. Petr Vorel s ¢islem autorizace CKAIT 1006817, v oboru technologicka zarizeni

staveb.

Projektanti jednotlivych ¢asti dokumentace:

Cast dokumentace Projektant Cislo Obor
autorizace
dle CKAIT
D.1.2 Sdélovaci zafizeni Mgr. Petr Vorel 1006817 Technologicka zafizeni staveb
D.1.3. Silnoprouda technologie Ing. Marek Vyvoda 1202203 Technologicka zafizeni staveb
vCetné dispecerské fidici techniky
D.2.2. Pozemni stavebni objekty | Ing. Petr Sedivy 1202239 Mosty a inZenyrské konstrukce
a technické vybaveni pozemnich
stavebnich objektd
D.2.3 Trakcni a energeticka Ing. Pavel Odehnal 1004091 Technologicka zafizeni staveb

zafizeni




A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni
Technologicka cast:
Sdélovaci zafizeni:

PS 01-01 Bdenéves, méfeni pritlaku sbérace

PS 02-01 Blansko, méfeni ptitlaku sbérace

PS 03-01 Brezské, méteni pritlaku sbérace

PS 04-01 Cerhovice, méfeni pritlaku sbérace

PS 04-02 Cerhovice, monitoring oblozenti liZin sbérace

PS 04-03 Cerhovice, ¢teni oznaceni vozidel

PS 05-01 Damnikov, méfeni pfitlaku sbérace

PS 05-02 Damnikov, monitoring obloZeni liZin sbérace

PS 05-03 Damnikov, ¢teni oznaceni vozidel

PS 06-01 Horni Mécholupy, méfeni ptitlaku sbérace

PS 06-02 Horni Mécholupy, monitoring obloZeni liZin sbérace

PS 06-03 Horni Mécholupy, ¢teni oznaceni vozidel

PS 07-01 Jistebnik, méfeni pfitlaku sbérace

PS 07-02 Jistebnik, monitoring oblozeni liZin sbérace

PS 07-03 Jistebnik, ¢teni oznaceni vozidel

PS 08-01 Kamenné zboZi, méreni pritlaku sbérace

PS 08-02 Kamenné zbozi, monitoring obloZeni liZin sbérace

PS 08-03 Kamenné zbozi, ¢teni oznaceni vozidel

PS 09-01 Kyselka, méfeni ptitlaku sbérace

PS 10-01 LuZice, méfeni ptitlaku sbérace

PS 10-02 Luzice, monitoring obloZenti lizin sbérace

PS 10-03 Luzice, ¢teni oznaceni vozidel

PS 11-01 Olesko, méfeni pritlaku sbérace

PS 11-02 Olesko, monitoring oblozeni lizin sbérace

PS 11-03 Olesko, ¢teni oznaceni vozidel

PS 12-01 Opocinek, méfeni pritlaku sbérace

PS 13-01 Sudométice u Tédbora, méfeni pritlaku sbérace

PS 14-01 Stahlavy, méfeni piitlaku sbérace

PS 15-01 Tuklaty, méfeni ptitlaku sbérace

PS 15-02 Tuklaty, monitoring obloZeni liZin sbérace

PS 15-03 Tuklaty, ¢teni oznaceni vozidel

PS 16-01 Vojkovice nad Svratkou, méfeni pritlaku sbérace

PS 16-02 Vojkovice nad Svratkou, monitoring obloZenti lizin sbérace

PS 16-03 Vojkovice nad Svratkou, ¢teni oznaceni vozidel

PS 17-01 Nemanice, méfeni pritlaku sbérace

PS 17-02 Nemanice, monitoring obloZenti liZin sbérace

PS 17-03 Nemanice, ¢teni oznaceni vozidel

PS 18-01 Libochovany, méfeni pritlaku sbérace

PS 18-02 Libochovany, monitoring obloZeni liZin sbérace

PS 18-03 Libochovany, ¢teni oznaceni vozidel



PS 19-01 Brodek u Pferova, méfeni piitlaku sbérace

PS 20-01 Zfizeni centralniho serveru ROSA
Silnoprouda technologie vcetné dispecerské ridici techniky:

PS 15-04 Tuklaty, tprava trafostanice 6/0,4kV

Stavebni cast:
Pozemni stavebni objekty a technické vybaveni pozemnich stavebnich objektti:

SO 04-01 Cerhovice, navéstni lavka

SO 05-01 Damnikov, navestni lavka

SO 06-01 Horni Mécholupy, navéstni lavka

SO 07-01 Jistebnik, navéstni lavka

SO 08-01 Kamenné zbozi, navéstni lavka

SO 10-01 Luzice, navestni lavka

SO 11-01 Olesko, navéstni lavka

SO 15-01 Tuklaty, navéstni lavka

SO 16-01 Vojkovice nad Svratkou, navéstni lavka

SO 17-01 Nemanice, krakorec

SO 18-01 Libochovany, navéstni lavka

Trakéni a energetickd zafizeni:

SO 05-02 Damnikov, apravy trakéniho vedeni
SO 06-02 Horni Mécholupy, tpravy trakéniho vedeni
SO 07-02 Jistebnik, tpravy trakéniho vedeni
SO 08-02 Kamenné zbozi, tpravy trakéniho vedeni
SO 11-02 Olesko, upravy trakéniho vedeni a ZOK
SO 16-02 Vojkovice uprava ZOK
SO 18-02 Libochovany, tupravy trakéniho vedeni

V ramci stavby nebude zfizovano Zadné provizorni zafizeni. Stavba bude uvedena
do provozu jako celek.

Technickobezpecnostni zkouska bude provedena na sdélovacim zafizeni a na
energetickych zafizenich. Technickobezpec¢nostni zkousce podléhaji vSechny vyse
uvedené PS a SO energetickych a silnoproudych zafizeni.

V provoznich souborech a stavebnich objektech budou provadény takové
technologické upravy zafizeni, které pfimo neovlivni parametry interoperability, tzn.

Vev/s

dle smérnice (EU) 2016/797 o interoperabilité Zelezni¢niho systému v EU.



A.3 Seznam vstupnich podkladu

Zadavaci dokumentace stavby

Mistni Setfeni projektantti

Provozni dokumentace stavajiciho zafizeni
Normy CSN, SZDC: TNZ, predpisy a vzorové listy



