
B.20 Souhrnná technická zpráva Řídící systém 
 

 

 

 

 

 

Obsah: 

B.1  Popis území stavby ................................................................................................... 2 

B.2  Celkový popis stavby ............................................................................................... 2 

B.2.6  Základní popis technologických objektů a technických zařízení ............... 2 

B.2.7  Základní popis stavebních objektů ................................................................. 3 

B.4  Základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie ........................... 3 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav ................................................. 3 

B.6  Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana ................................................... 3 

 



  2

 

B.1 Popis území stavby 
Fyzické  umístění  serveru  se  předpokládá  na  CDP  Praha  do  stávající  serverové 

místnosti a do stávající serverové skříně.  

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.6 Základní popis technologických objektů a technických zařízení 

Požadavky na rozšíření řídicího systému diagnostiky jedoucích železničních vozidel 

byly zadavatelem specifikovány v obecné rovině. V této fázi přípravy stavby je proto 

v  rámci  tohoto  stupně  projektové  dokumentace  pouze  obecně  navrženo  řešení  na 

úrovni  umístění  hardware.  Funkcionality  řídicího  systému  diagnostiky  jedoucích 

železničních vozidel jsou řešeny pouze okrajově a určení obsluhujícího zaměstnance 

a vymezení jeho odpovědnosti a povinnosti není řešeno vůbec. 

Podrobné  požadavky  na  technické  řešení  a  funkcionality  řídicího  systému 

diagnostiky  jedoucích  železničních  vozidel  zadavatel  komplexně  definuje  v  rámci 

další fáze přípravy této stavby. Odpovědnosti a povinnosti týkající se obsluhujícího 

zaměstnance a pokyny pro  jeho práci bude řešit vnitropodniková legislativa Správy 

železnic, s. o., kterou zadavatel pro tento účel vypracuje. 

 

PS 20‐01 Zřízení centrálního serveru ROSA 

Požadavky na rozšíření řídicího systému diagnostiky jedoucích železničních vozidel 

byly zadavatelem specifikovány v obecné rovině. V této fázi přípravy stavby je proto 

v  rámci  tohoto  stupně  projektové  dokumentace  pouze  obecně  navrženo  řešení  na 

úrovni  umístění  hardware.  Funkcionality  řídicího  systému  diagnostiky  jedoucích 

železničních vozidel jsou řešeny pouze okrajově a určení obsluhujícího zaměstnance 

a vymezení jeho odpovědnosti a povinnosti není řešeno vůbec. 

Podrobné  požadavky  na  technické  řešení  a  funkcionality  řídicího  systému 

diagnostiky  jedoucích  železničních  vozidel  zadavatel  komplexně  definuje  v  rámci 

další fáze přípravy této stavby. Odpovědnosti a povinnosti týkající se obsluhujícího 

zaměstnance a pokyny pro  jeho práci bude řešit vnitropodniková legislativa Správy 

železnic, s. o., kterou zadavatel pro tento účel vypracuje. 

Řídicí  systém  diagnostiky  jedoucích  železničních  vozidel  nyní  zpracovává  data 

výhradně z indikátorů horkoběžnosti a nekorektnosti jízdy. V rámci této stavby bude 

tento  systém  upraven  za  účelem  začlenění  technologií monitoringu  stavu  sběračů 

proudu z trolejového vedení u jedoucích hnacích elektrických železničních vozidel a 

technologií identifikace jedoucích železničních vozidel do tohoto systému. Dále bude 

zřízen  takzvaný  „zákaznický  portál“  pro  poskytování  dat  třetím  stranám  do 

veřejného internetu.  
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Rozšíření a aktualizace stávajícího systému bude provedena v těchto oblastech: 

 Architektura  systému,  umístění  jednotlivých  serverů  v  datové  síti  Správy 

železnic, s. o. 

 Změna SW  (doplnění  funkcí pro monitoring  sběračů a  identifikaci  jedoucích 

železničních vozidel); 

 Zákaznický portál pro systémy třetích stran; 

 Webový portál pro systémy Správy železnic, s. o.; 

 Změna z Logserveru LDAP na AD Microsoft; 

 Interface pro zpřístupnění (výměnu) dat provozním aplikacím řízení provozu; 

 Upgrade HW; 

 Testovací server. 

 

B.2.7 Základní popis stavebních objektů 

V této lokalitě nejsou žádné stavební objekty 

 

B.4 Základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie 
Netýká se 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Netýká se 

 

B.6 Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana 
Odpady 

Při  veškerém  nakládání  s  těmito  odpady  je  třeba  dodržet  ustanovení  zákona  č. 

185/2001  Sb.,  o  odpadech  a  o  změně  některých  zákonů  (zákon  o  odpadech),  v 

platném znění, a  jeho prováděcích vyhlášek  (vyhlášky  č.  č. 93/2016 Sb.,  č. 383/2001 

Sb., č. 384/2001 Sb., č. 294/2005 Sb., č. 94/2016 Sb., č. 237/2002 Sb.). Zhotovitel stavby 

bude vystupovat  jako původce odpadů  a  zabezpečí  způsob nakládání  s odpady v 

souladu  s  platnou  legislativou  a  v  souladu  s  podmínkami  vyjádření  příslušných 

odborů ŽP v dokladové části. Zhotovitel stavby, stavební dozor i osoba zodpovědná 

za uzavírání smluv se zhotoviteli budou dodržovat ustanovení směrnice SŽDC č. 96 

o  nakládání  s  odpady,  jejíž  důležité  části  jsou  implementovány  do  dokumentu 

Všeobecné technické podmínky stavby (VTP) investora. Doklady o likvidaci odpadů 

doloží dodavatel stavebních prací investorovi stavby při předání stavby do užívání. 

Zhotovitel stavby provede zpracování dokumentace o nakládání s odpady s ohledem 

na  finanční náklady stavby  (buď „Zprávu o nakládání s odpady“ nebo „Prohlášení 

o nakládání s odpady“ v rozsahu uvedeném ve VTP). V rozpočtové části stavby jsou 

vyhrazeny prostředky k likvidaci odpadů stavby. 
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Stavba jako každý stavební záměr produkuje odpad. Odpad vzniklý realizací stavby 

lze  roztřídit dle  zákona  č.185/2001  Sb.  (a  jeho prováděcích  vyhlášek  –  vyhláška  č. 

93/2016  Sb.  –  Katalog  odpadů)  do  následujících  kategorií  (viz  tabulka  č.  2).  P5i 

úprava  v budově  Centrálního  dopravního  dispečinku  v praza  na  ul.  V trianglu 

budou vznikat pouze odpady kabelů, papírových a lepenkových obalů a komunální 

odpad. Odpady  budou  předány  příslušné  oprávněné  osobě  k  nakládání  s  těmito 

odpady. V okolí této části stavby se v době zpracování dokumentace nachází několik 

oprávněných osob odebírajících požadované odpady, např. zařízení společnosti FCC 

Česká  republika,  s.r.o.  na  ul. U  Technoplynu  v  Praze  (přibližně  6,0  km,  všechny 

druhy odpadu dle  tabulky níže) nebo zařízení společnosti AVE Pražské komunální 

služby  a.s.  na  ul.  Ke  Kablu  ve městě  Praha‐Dolní Měcholupy  (přibližně  8,4  km, 

všechny druhy odpadu dle tabulky níže), aj. Výběr použitého zařízení pro nakládání 

s odpady plně závisí na volbě zhotovitele stavby.  

V případě  jakéhokoliv přebytku  zeminy v rámci  celé  stavby  je  tedy nutné provézt 

vzorkování  před  jejím  dalším  využitím  v souladu  s dokumentem  Všeobecnými 

technické  podmínky  (VTP)  zadavatele  stavby.  Vzorkování  zeminy  s možnou 

kontaminací  je  možné  povézt  před  zahájením  stavby  na  základě  pochůzky 

s investorem  stavby.  Podmínky  vzorkování  zeminy  upravuje  bod  4.5.14  VTP  pro 

DSP  a  PDPS  a  dále  metodický  pokyn  odboru  odpadů  Ministerstva  životního 

prostředí pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi 

z roku 2018. 

Při provozu stavby se nepředpokládá vznik významného množství odpadů. 

 
Tab. 2: Přehled odpadů vznikajících při realizaci stavby (O = ostatní odpad, N = nebezpečný odpad) 

Kód druhu 

odpadu 
Název druhu odpadu 

Kategorie 

odpadu 

Celkové 

množství 

odpadů za 

PS a SO 

(tuny) 

Způsob odstranění 

odpadu 

15 Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené 

15 01 01  Papírové a lepenkové obaly  O  0,010  Předání k likvidaci 

15 01 02  Plastové obaly  O  0,010  Předání k likvidaci 

17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) 

17 04 11  Kabely neuvedené pod 17 04 10  O  0,005  Předání k likvidaci 

20 Komunální odpady (odpady z domácnosti a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů) 

včetně složek z odděleného sběru 

20 03 01  Směsný komunální odpad  O  0,010  Předání k likvidaci 
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Tab. 3: Přehled odpadů vznikajících při realizaci stavby dle jednotlivých provozních souborů a souborů stavby 

Kód  druhu 

odpadu 
Jedn.  Kat.  Popis druhu odpadu  PS 20‐01 

15 01 01  t  O  obaly papírové  0,01 

15 01 02  t  O  obaly plastové  0,01 

17 04 11   t  O  kabely, odpad mědi  0,005 

20 03 01  t  O  směsný komunální odpad  0,01 

 

 

 


