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Zarizeni pro monitoring sbéracu elektrickych hnacich vozidel
PS 04-02 Cerhovice, monitoring obloZeni liZin sbérace

1. TECHNICKA ZPRAVA

1.1. Identifika¢ni udaje stavby
Nazev dila: Zarizeni pro monitoring sbéract elektrickych hnacich vozidel
PS 04-02 Cerhovice, monitoring obloZeni lizin shérace

Zadavatel: Sprava Zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava zapad
Sokolovska 1955/278
190 00 Praha 9

Zhotovitel projektu:  Signal Projekt s.r.o.
Videnska 55
639 00 Brno

1.2. Zakladni udaje tohoto PS

Kraj: Stfedocesky (okres Beroun)
Mezistanicni Gsek: Horovice — Katizek (km 62,891)
Pocet trat. koleji: 2

Max. trat. rychlost: 160 km/h

Trakce: 25 kV, AC

Spravce: Oblastni feditelstvi Praha

1.3. Zameér stavby

Zamérem této stavby je vytvofit celorepublikovy systém monitoringu stavu sbéracd proudu z
trolejového vedeni u jedoucich hnacich elektrickych Zelezni¢nich vozidel a celorepublikovy systém
identifikace jedoucich Zelezni¢nich vozidel.

Témito systémy je vyzadovdno pokryt stanovené Zeleznicni traté se silnym provozem a
stanovené tranzitni Zeleznicni traté do a ze zahranici.

Témito systémy bude rozsiten stdvajici systém diagnostiky jedoucich Zelezni¢nich vozidel,
ktery pokryva potieby ochrany Zelezni¢ni dopravni cesty infrastruktury Spravy Zeleznic, s. o. a ktery je
tvoren indikatory horkobéznosti a indikatory nekorektnosti jizdy.

1.4. Koncepce stavby

Pro umisténi technologii monitoringu sbéract a technologii identifikace Zelezni¢nich vozidel
jsou v ramci zadani této stavby vytipovany lokality, ve kterych jsou jiz instalovany indikatory
horkobéZnosti a indikatory nekorektnosti jizdy. Jedna se celkem o 19 lokalit. Pro instalaci technologii
monitoringu sbéracl a technologii identifikace vozidel je uvazovéno s vyuZitim prostorovych kapacit
technologickych objektl indikatord vcetné kapacit jejich silovych a datovych pfipojek. Pro umisténi
technologii monitoringu sbéracd a identifikace vozidel, které jsou predmétem této stavby, je
vytipovano celkem 19 lokalit.

Z pozadavkl na technické feseni, které jsou uvedeny v zadani této stavby, mj. vyplyva, Ze stav
sbéracli bude monitorovan prostfednictvim dvou klicovych parametr( (prostfednictvim pfitlaku
sbérace na vodic trolejového vedeni a prostfednictvim stavu obloZeni lizin sbérace) a Ze identifikace
Zelezniénich vozidel bude zjistovana prostfednictvim automatického ¢Eteni kodd Mezinarodni
Zeleznicni unie (UIC) vyznacenych na vozidlech. Monitoring stavu sbéracl a identifikace Zelezni¢nich
vozidel budou provadény béhem jizdy predmétnych Zelezni¢nich vozidel.
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Zarizeni pro monitoring sbéracu elektrickych hnacich vozidel
PS 04-02 Cerhovice, monitoring obloZeni liZin sbérace

Technologie monitoringu sbéracl a identifikace Zelezni¢nich vozidel budou v ramci této
stavby napojeny na server ftidiciho systému diagnostiky jedoucich Zelezni¢nich vozidel v ramci
datového prostredi infrastruktury Spravy Zeleznic, s. o.

1.4.1. Lokality vytipované pro umisténi projektovanych technologii
1) Bdenéves;
2) Blansko;
3) Brezské;
4) Cerhovice;
5) Damnikov;
6) Horni Mécholupy;
7) listebnik;
8) Kamenné Zboii;
9) Kyselka;
10) LuZice;
11) Olesko;
12) Opocinek;
13) Sudoméfice u Tabora;
14) Stahlavy;
15) Tuklaty;
16) Vojkovice nad Svratkou;
17) Nemanice;
18) Libochovany;
19) Brodek u Prerova.

1.5. Projektované technologie

Pro splnéni zaméru této stavby je uvaZovano s pouZitim technologii, které prosly ovérovacim
provozem v ramci Zelezni¢ni dopravni cesty infrastruktury Spravy Zeleznic, s. 0. Jedna se o nasledujici
technologie.

1.5.1. Technologie pro méfeni ptitlaku sbérace

Méreni pfitlaku sbérace bude feSeno prostfednictvim systému, ktery bude méfit zdvih
trolejového vodice pfi prljezdu elektrického hnaciho drainiho vozidla se zdvizenym (Cinnym)
sbératem meéficim bodem a ktery na zdkladé rychlosti predmétného elektrického hnaciho drazniho
vozidla vyhodnoti pfitlak sbérace proudu na trolejovy vodic.

Timto systémem bude zdvih trolejového vodice méren nepretrzité a vyhodnoceni pfitlaku
sbérace proudu na trolejovy vodi¢ bude probihat pro oba smeéry jizdy projizdéjicich elektrickych
hnacich draznich vozidel a to do jejich rychlosti 210 km/h véetné.

1.5.1.1. Popis systému

Systém pro méreni pritlaku sbérace se bude principialné skladat ze tfi zakladnich ¢asti. Bude
to snimaci jednotka, vyhodnocovaci jednotka a dvousystémovy snimac pritomnosti a rychlosti
napravy.

Méreni zdvihu trolejového vodic¢e bude provadéno snimaci jednotkou, kterd bude umisténa
na konstrukci zavésu trolejového vedeni. Snimaci jednotka bude s trolejovym vodi¢em spojena
ocelovym lankem. Zdvih trolejového vodice bude vyhodnocen ve vyhodnocovaci jednotce, kterd
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bude se snimaci jednotkou propojena optickym kabelem (maximalni délka 300 m), ¢imZz bude
zajiSténo galvanické oddéleni snimaci jednotky a vyhodnocovaci jednotky.

Ze zdvihu bude nasledné v nadiazeném systému (v rdmci této stavby se bude jednat o fidici
systém diagnostiky jedoucich Zelezni¢nich vozidel) odvozen pfritlak na zakladé zjisténé rychlosti
pohybu projizdéjiciho elektrického hnaciho drazniho vozidla. Pfi pfekroceni meznich hodnot pfitlaku
bude vyvoldn alarm. Technologie automaticky nevyhodnoti zadvadu, ale detekuje ty sbérace, které
vykazuji nesoulad s bezvadnym stavem sbérace.

Rychlost a smér pohybu elektrického hnaciho drazniho vozidla budou zjistovany
prostfednictvim dvousystémového snimace pritomnosti a rychlosti napravy, ktery bude uchycen ke
kolejnici predmétné koleje ve vzdalenosti mensi nez 100 m od snimaci jednotky. Snima¢ pfitomnosti
a rychlosti ndpravy bude s vyhodnocovaci jednotkou propojen prostfednictvim metalického kabelu
(maximalni délka 200 m), ktery bude osazen modulem galvanického oddéleni trovné 4 kV.

Vyhodnocovaci jednotka bude urcena pro montaz do interiéru. Pro zaclenéni vyhodnocovaci
jednotky do fidiciho systému diagnostiky jedoucich Zelezni¢nich vozidel bude vyhodnocovaci
jednotka vybavena komunika¢nim modulem s jednim portem pro prostfedi Ethernet.

1.5.1.1.1. Podminky pro projektované kapacity

Minimalni rychlost datového pfipojeni bude 512 kb/s, datova zatéZ je odhadovana na 22
MB/24 hodin pti 130 prajezdech.

Elektricky pfikon vyhodnocovaci jednotky bude max. 75 W. Pro jisténi silového pfivodu bude
pouzit jednofazovy jisti¢ 6A/B.

Rozméry %asi snimaci jednotky budou max. 200 x 200 x 200 mm (VxSxH).

Hmotnost snimaci jednotky bude max. 5 kg. Hmotnost pfislusenstvi (Uchytna konzole, ram)
snimaci jednotky bude max. 45 kg (pro zavéseni na trakéni branu), resp. max. 10 kg (pro zavéseni na
konzolu trakéniho stoZaru).

Sasi vyhodnocovaci jednotky bude ve standartnim provedeni uzptisobeno pro monta# do 19“
skfiné, vyska max. 4U, v atypickém provedeni bude uzplsobeno pro montaz na zed v interiéru
technologického domku.

Hmotnost vyhodnocovaci jednotky bude max. 12 kg.

1.5.2. Technologie pro monitoring obloZeni liZzin shérace

Monitoring obloZeni lizin sbérace bude provadén prostfednictvim systému, kterym budou
pofizovany scany zdvizeného (¢inného) sbérace pfi prljezdu elektrického hnaciho drazniho vozidla
monitorovanym bodem. Pofizené scany sbérace budou nasledné podrobeny softwarové analyze,
jejimz vystupem bude informace o stavu obloZeni lizin pfedmétného sbérace. Tento systém
vyhodnoti pocet zdvizenych (Cinnych) sbéracl elektrického hnaciho drazniho vozidla projizdéjiciho
méfricim bodem.

Timto systémem bude monitoring obloZeni lizin zdvizeného (Cinného) sbérate mozné
provadét pouze pfi spravném sméru jizdy predmétného elektrického hnaciho drazniho vozidla a to
do jeho rychlosti 210 km/h véetné.

1.5.2.1. Popis systému

Systém pro monitoring obloZeni lizin sbérace se bude principidlné skladat ze tti zakladnich
Casti. Bude to snimaci jednotka a vyhodnocovaci jednotka, které budou umistény ve spole¢ném
kompaktnim boxu, a dvousystémovy snimac pfitomnosti a rychlosti napravy.

Monitoring obloZeni lizin bude provadén snimaci jednotkou, prostfednictvim které bude
nasvécovana monitorovand scéna a prostrednictvim které budou pofizovany scany lizin sbérace. Ve
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vyhodnocovaci jednotce bude nasledné probihat automatickd analyza potizenych scan(. Pri
prekroceni meznich hodnot stanovenych parametr(i detekce vad lizin u definovanych typd sbéraci
bude vyvoldn alarm. Technologie automaticky nevyhodnoti zdvadu, ale detekuje ty sbérace, které
vykazuji nesoulad s bezvadnym stavem sbérace.

Spusténi  snimaci a vyhodnocovaci jednotky bude provadéno prostfednictvim
dvousystémového snimace pritomnosti a rychlosti ndpravy, ktery bude uchycen ke kolejnici
predmétné koleje ve vzdalenosti 50 m pfed snimaci jednotkou ve sprdvném smeéru jizdy elektrického
hnaciho drazniho vozidla. Snimac¢ pritomnosti a rychlosti ndpravy bude se snimaci a s vyhodnocovaci
jednotkou propojen prostfednictvim metalického kabelu, ktery bude osazen modulem galvanického
oddéleni drovné 4 kV.

Box se snimaci a vyhodnocovaci jednotkou bude umistén na nosné konstrukci v ose
monitorované koleje ve vysce 8,2 m. Monitoring z divodu vysokého svételného vykonu nasvécovani
monitorované scény snimaci jednotkou bude probihat az po projeti zdvizeného (C¢inného) sbérace
elektrického hnaciho drazniho vozidla za snimaci jednotku (snimaci jednotka je nasmérovana ve
sméru projizdéjiciho elektrického hnaciho drazniho vozidla, nikoliv proti sméru) z divodu zabranéni
oslnéni strojvedouciho monitorovaného elektrického hnaciho drazniho vozidla.

PFi nasvécovani monitorované scény snimaci jednotkou nesmi dojit k oslnéni strojvedouciho
vlastniho monitorovaného elektrického hnaciho drdzniho vozidla, strojvedouciho protijedouciho
drainiho vozidla (neplati pro jednokolejné traté) a ani strojvedouciho soubézné jedouciho drazniho
vozidla (neplati pro jednokolejné traté).

Pro zaclenéni vyhodnocovaci jednotky do fidiciho systému diagnostiky jedoucich Zelezni¢nich
vozidel bude vyhodnocovaci jednotka vybavena komunikacnim modulem s jednim portem pro
prostredi Ethernet.

1.5.2.1.1. Podminky pro projektované kapacity

Minimalni rychlost datového pfipojeni bude 1 Mb/s, datova zatéi je odhadovéna na
260 MB/24 hodin pti 130 prjezdech.

Elektricky prikon boxu se snimaci a vyhodnocovaci jednotkou bude max. 450 W. Pro jisténi
silového privodu bude pouZit jednofazovy jisti¢ 8A/C.

Rozméry Sasi boxu snimaci a vyhodnocovaci jednotky budou max. 800 x 800 x 600 mm
(VxSxH).

Hmotnost boxu se snimaci a vyhodnocovaci jednotkou bude max. 100 kg véetné pfrislusenstvi
(uchytna konzole, ram).

1.5.3. Technologie pro identifikaci oznaceni vozidel

Identifikace jedoucich draznich vozidel bude provadéna prostfednictvim systému, kterym
budou pofizovany scany projizdéjicich draznich vozidel. Z téchto scani budou nasledné softwarovou
analyzou vygenerovany seznamy UIC koda identifikovanych draznich vozidel. Tyto seznamy budou
doplnény nahledy scanl pfislusnych oznaceni draznich vozidel.

Timto systémem bude identifikaci jedoucich drdzZnich vozidel mozné provadét pro oba sméry
jizdy projizdéjicich draznich vozidel a to do jejich rychlosti 210 km/h véetné.

1.5.3.1. Popis systému

Systém pro identifikaci draznich vozidel se bude principidlné skladat ze ¢tyr zakladnich casti.
Bude to snimaci jednotka a vyhodnocovaci jednotka, které budou umistény ve spole¢ném boxu,
sestava tfi jednosystémovych snimacua pfitomnosti ndpravy a kalibra¢ni deska.
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Scan projizdéjicich draznich vozidel bude provadén snimaci jednotkou, prostfednictvim které
bude nasvécovana scanovana plocha a prostfednictvim které budou fadkovou kamerou pofizovany
fotografické snimky. Ve vyhodnocovaci jednotce bude nasledné probihat automaticka analyza
pofizenych snimkd.

Spusténi  snimaci a vyhodnocovaci jednotky bude provadéno prostfednictvim
jednosystémového snimace pritomnosti napravy, ktery bude uchycen ke kolejnici pfredmétné koleje
ve vzdalenosti 15 m pred snimaci jednotku v obou smérech jizdy drazniho vozidla. V ose scanovaného
prostoru bude ke kolejnici pfedmétné koleje uchycen snimac pfitomnosti napravy pro potreby
kalibrace snimaci jednotky. Snimace pfitomnosti ndpravy budou se snimaci a s vyhodnocovaci
jednotkou propojeny prostfednictvim metalickych kabell, které budou osazeny modulem
galvanického oddéleni Urovné 4 kV.

V ose scanovaného prostoru bude za predmétnou koleji umisténa kalibracni deska pro
potieby kalibrace snimaci jednotky.

Box se snimaci a vyhodnocovaci jednotkou bude umistén na zakladné s nosnou konstrukci ve
vzdalenosti 3,7 m (+ 0,5 m) od osy predmétné koleje a ve vysce 1,0 m (x 0,3 m) nad temenem
kolejnice pfedmétné koleje.

Pro zaclenéni vyhodnocovaci jednotky do fidiciho systému diagnostiky jedoucich Zeleznicnich
vozidel bude vyhodnocovaci jednotka vybavena komunikacnim modulem s jednim portem pro
prostiedi Ethernet.

1.5.3.1.1. Podminky pro projektované kapacity

Minimalni rychlost datového pfipojeni bude 2 Mb/s.

Elektricky pfikon boxu se snimaci a vyhodnocovaci jednotkou bude max. 500 W. Pro jiSténi
silového privodu bude pouZit jednofazovy jisti¢ 8A/C.

Rozméry Sasi boxu snimaci a vyhodnocovaci jednotky budou max. 1200 x 600 x 400 mm
(VxSxH).

Hmotnost boxu se snimaci a vyhodnocovaci jednotkou bude max. 150 kg (bez zakladny a
nosné konstrukce).

Rozméry plochy kalibra¢ni desky budou max. 300 x 300 mm.

1.5.4. Ridici systém diagnostiky jedoucich Zelezni¢nich vozidel

Ridici systém diagnostiky jedoucich Zelezni¢nich vozidel nyni zpracovavé data vyhradné z
indikator( horkobéznosti a indikator( nekorektnosti jizdy. V rdmci této stavby bude tento systém
upraven za Ucelem zaclenéni technologii monitoringu stavu aktivnich (Cinnych) sbéraci proudu z
trolejového vedeni u jedoucich elektrickych hnacich draznich vozidel a technologii identifikace
jedoucich drdznich vozidel do tohoto systému.

1.5.4.1. Popis systému

Ridici systém diagnostiky jedoucich Zelezni¢nich vozidel je provozovan v ramci stavajiciho
serveru ,ROSA“.

Stdvajici server ,ROSA” bude nahrazen novym hardwarem s vys$sim vypocetnim vykonem,
ktery bude dimenzovan pro ucely rozsifeni o technologie projektované v rdmci této stavby, tedy o
systémy monitoringu sbéracll a o systémy identifikace draznich vozidel.

Kromé produkéniho serveru bude zfizen i testovaci server. Dlvodem je pravidelna
aktualizace firmwaru a softwaru, jejichz soucdstmi jsou také funkéni zkousky s daty z redlného
provozu, které nelze provést bez nezadoucich odstavek serveru.
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Server ,,ROSA” bude plnit funkci centralniho serveru fidiciho systému diagnostiky jedoucich
Zeleznicnich vozidel, diky kterému bude mozZné data z jednotlivych diagnostickych systém( slucovat a
na zakladé patficnych oprdvnéni poskytovat uceleny pohled na jedouci drazni vozidlo z hlediska
zjisténych dat.

Z téchto dlivodd budou optimalizovana softwarova vybaveni a uZivatelska rozhrani serveru
,ROSA”.

Informace o alarmech budou zobrazovany na pracovisti k tomu ur¢enému. Prostfednictvim
WWW stranek systému ,,ROSA” bude mozné pracovat s daty potizenymi technologiemi monitoringu
sbéracl a identifikace jedoucich draznich vozidel.

Pro zpfistupnéni diagnostickych dat dalSim aplikacim ve formé strojové zpracovatelnych dat
bude server ,ROSA“ poskytovat univerzalni webovou sluzbu, prostfednictvim které budou
predmétnd data poskytovana na zdkladé udélenych opravnéni.

1.6. Navrhované technické reseni pro Cerhovice (Lokalita ¢. 04)

Dle zadani budou v Cerhovicich umistény technologie pro méreni pfritlaku sbérace,
technologie pro monitoring obloZeni lizin sbérace a technologie pro identifikaci oznaceni vozidel.

Tyto technologie budou umistény v lokalité indikator( horkobéZznosti a nekorektnosti jizdy v
km 62,891 mezistani¢niho Useku Hofovice — Kafizek. Oznaceni téchto indikatoru, které jsou umistény
v obou tratovych koleji, je dle Smérnice ¢. 36 Spravy Zeleznic, s. 0. 3.5 a 3.8.

Technologie pro méreni pritlaku sbérace, technologie pro monitoring oblozZeni lizin sbérace a
technologie pro identifikaci oznaceni vozidel budou umistény v obou tratovych kolejich. Technologie
pro méreni pritlaku sbérace a technologie pro identifikaci oznaceni vozidel budou aktivni pro oba
sméry jizdy vlaku. Technologie pro monitoring obloZeni lizin sbérace budou aktivni pouze pro spravny
smér jizdy vlaku.

1.6.1. PS 04-02 Cerhovice, monitoring oblozZeni lizin shérace
Dle zadani budou technologie pro monitoring obloZeni lizin sbérace predmétem provozniho
souboru ,,PS 04-02 Cerhovice, monitoring obloZeni lizin sbérace”.

1.6.1.1. Navrhované umisténi

Box se snimaci a vyhodnocovaci jednotkou bude umistén nad koleji ¢. 1 a nad koleji ¢. 2 na
lavku, jejiz vybudovani je predmétem ,,SO 04-01 Cerhovice, navéstni lavka“. Ladvka bude umisténa
v km 62,865. U lavky bude v km 62,874 u koleje €. 2 (za protihlukovou zdi) umistén technologicky pilif
s prvky pro datové a silové pfipojeni technologii projektovanych v ramci tohoto PS. Dodavka a
instalace pilife je predmétem tohoto PS.

Dvousystémovy snimac pfitomnosti a rychlosti napravy bude umistén v koleji ¢ 1
v km 62,915 a v koleji ¢. 2 vkm 62,815.

1.6.1.2. Kabelové propojeni

PFislusny snimac pfitomnosti a rychlosti napravy bude s prislushou vyhodnocovaci jednotkou
propojen systémovym metalickym kabelem. Systémové metalické kabely budou uloZzeny do
ohebnych ochrannych UV stabilnich trubek, které budou vedeny po konstrukci lavky a po paté
kolejnic. Od konstrukce lavky bude systémovy kabel pro technologii umisténou v koleji ¢. 1 veden po
paté kolejnice koleje €. 1 ke snimaci pritomnosti a rychlosti napravy, kde bude zakonéen na modulu
galvanického oddéleni. Systémovy kabel pro technologii umisténou v koleji ¢. 2 bude veden od
konstrukce lavky po paté kolejnice koleje €. 2 ke snimaci pritomnosti a rychlosti napravy, kde bude
zakoncéen na modulu galvanického oddéleni.
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1.6.1.3. Datové pripojeni

Datové pripojeni vyhodnocovacich jednotek do Technologické datové sité Spravy Zeleznic,
s. 0. bude feSeno prostfednictvim pridmyslového switche (L2, napf. Cisco IE-2000) se 4 metalickymi
LAN porty 100 Mb/s a WAN portem s SFP modulem 1 Gb/s, ktery bude umistén v technologickém
pilifi, ktery bude instalovdn u koleje ¢. 2 na zdkladové patce umisténé v km 62,874 pobliz zaloZeni
navéstni lavky (za protihlukovou zdi). Zhotoveni zdkladové patky, dodavka a instalace
technologického pilite a zfizeni pfenosového systému s primyslovym switchem je pfedmétem
tohoto PS.

Pramyslovy switch v pilifi bude do Technologické datové sité Spravy Zeleznic, s. o. zaclenén
prostfednictvim switche, ktery bude v technologickém domku instalovan v ramci ,PS 04-01
Cerhovice, méreni pfritlaku sbérace”. Switch v pilifi bude se switchem v technologickém domku
propojen prostrednictvim mistniho optického kabelu s profilem 6 vldken SingleMode a SFP modult
1 Gb/s. Opticky kabel bude v optickych rozvadécich zakoncen celym profilem konektory E2000/APC.
Opticky kabel bude zafouknut v tlustosténné HDPE mikrotrubicce, kterd bude uloZena spolecné se
silovym kabelem do ohebné dvouplastové ochranné trubky, kterd bude uloZena v zemni kabelové
trase vedené mezi technologickym domkem a pilifem za protihlukovou zdi. Doddvka a instalace
optického kabelu a SFP moduld je predmétem tohoto PS.

Pfipojeni vyhodnocovacich jednotek do prlmyslového switche bude provedeno
prostfednictvim metalickych datovych kabell FTPz 4x2x0,5 Cat. 6. Datové kabely budou uloZeny v
ohebné ochranné UV stabilni trubce, kterd bude vedena po konstrukci ldvky, a v ohebné
dvouplastové ochranné trubce, kterad bude vedena v zemni kabelové trase.

Pro datové pfipojeni kazdé vyhodnocovaci jednotky bude k dispozici minimalni prenosova
rychlost 1 Mb/s, celkem tedy 2 Mb/s pro obé vyhodnocovaci jednotky.

Nové instalované prvky prenosového systému museji vyhovovat pozadavkim na plnéni
funkcionalit dle pokynu generalniho teditele SZDC ¢. 21/2017 (napf. 802.1x,p,q; TACACS+; déalkova
konfigurace a dohled stavajicimi systémy spravce zafizeni a dalsi). Konfigurace dotéenych prvki
(novych i stavajicich) prenosového systému je pfedmétem tohoto PS.

1.6.1.4. Napajeni

Silové pfipojeni technologického pilite bude Feseno kabelem NYY-J 5x4 z podruzného
rozvadéce v technologickém domku. Na pfivodu je tento rozvadé¢ osazen proudovym chrdni¢em
40/4/30mA. Jisténi pfivodu tohoto rozvadéce je feSeno jisticem 20A/B/3, ktery je instalovan v piliti s
elektromérem. Rozvadéc v technologickém domku bude pro Ucely napdjeni technologického pilife v
ramci tohoto PS dozbrojen jisticem 10A/B/3. Kabel pro napajeni technologického pilife bude v
technologickém domku osazen prepétovou ochranou svedenou na uzemnéni domku. Prepétova
ochrana bude instalovdna mimo podruzny rozvadé¢ pobliz ekvipotencidlni svorkovnice
technologického domku. Napajeci kabel bude mezi technologickym domkem a technologickym
pilifem uloZen spoleéné s HDPE mikrotrubickou s optickym kabelem do ohebné dvouplastové
ochranné trubky, ktera bude uloZzena v zemni kabelové trase vedené mezi technologickym domkem a
technologickym pilifem za protihlukovou zdi.

Technologicky pilit (TT sit) bude fadné uzemnén a bude osazen prepétovou ochranou a
proudovym chraniéem 25/4/30mA. Proudovym chranicem bude zajisténa mj. ochrana lokalni
(distribuéni) sité dle €lanku ,,cc” odstavce ,,5.7.1“ normy ,,CSN 34 1500 ed. 2“.

Napajeni kazdého boxu se snimaci a vyvhodnocovaci jednotkou bude feseno z jisti¢e 8A/C/1.V
ramci tohoto PS tak budou v technologickém pilifi instalovany celkem dva jisti¢e 8A/C/1.

Signal Projekt s.r.o. 8



Zarizeni pro monitoring sbéracu elektrickych hnacich vozidel
PS 04-02 Cerhovice, monitoring obloZeni liZin sbérace

Pozadovany pfikon pro napdjeni jednoho boxu se snimaci a vyhodnocovaci jednotkou je
450 W, celkem tedy 900 W pro napajeni obou box(. Napajeni pramyslového switche v piliti bude
feSeno z jistice 2A/C/1, ktery bude v piliti instalovan v rdmci tohoto PS.

Oba boxy se snimaci a vyhodnocovaci jednotkou budou instalovany v prostoru ohrozeni
trakénim vedenim a budou pospojeny s konstrukci lavky, ktera bude ukolejnéna.

1.6.1.5. Systém DDTS

Technologie pro monitoring obloZeni lizin sbérace je poZadovano zaclenit do systému dalkové
diagnostiky technologickych systému (DDTS). Integrace téchto technologii do DDTS bude v ramci
tohoto PS provedena prostfednictvim stavajicich prvkl systému DDTS, které jsou jiz v pfedmétné
oblasti provozovany. Dodavka a instalace novych prvk( systému DDTS neni predmétem této stavby.

1.6.2. Sprava projektovanych technologii

Projektované technologie pfipadnou do sprdvy organizacnich slozek Spravy Zeleznic, s. o.

nasledujicim zplsobem:

1) Technologie pro monitoring obloZeni liZin sbérace — lavka bude ve spravé SMT, vsechny
ostatni ¢asti budou ve spravé SSZT.

2) Datové pripojeni — rozhrani pro rozdéleni spravy mezi SSZT a CTD (resp. CD-telematikou)
bude feSeno na hranici tzv. ,malé” a ,velké” sdélovaci techniky, tzn. na portu
pramyslového switche pfenosového systému v technologickém pilifi.

3) Napdjeni — zlstane zachovano stavajici rozdéleni mezi SEE a SSZT na svorkach ptivodniho
pilite umisténého u technologického domku diagnostiky jedoucich Zelezniénich vozidel.

1.6.3. Soucinnost se spravcem dotcené infrastruktury

Veskery zdsah do stavajici infrastruktury Spravy Zeleznic, s. 0. bude moZné provadét pouze po
odsouhlaseni a za dohledu spravce dotéené infrastruktury.

Veskeré prace probihajici v ochranném pasmu stavajici kabelizace a stavajicich zafizeni bude
mozné provadét pouze po odsouhlaseni a za dohledu spravce dotéené infrastruktury.

Veskeré prdace souvisejici s Upravou stavajici kabelizace a stavajicich zafizeni a veSkeré prace
souvisejici s instalaci nové kabelizace a novych zatizeni bude mozné provadét pouze po odsouhlaseni
a za dohledu spravce dot¢ené infrastruktury.

Veskeré kabelové prostupy do technologického domku diagnostiky jedoucich Zeleznicnich
vozidel pozaduje spravce dikladné utésnit a opatfit materidlem pro zamezeni priniku hlodavcl do
technologického domku.

1.6.4. Zemni prace a zdsady pro vedeni kabelovych tras

Pfed zahdjenim zemnich praci je poZadovéano zajistit vytyCeni stavajicich podzemnich siti.
Bé&hem stavby nesmi byt stavebni material ani zemina ukladany do draznich odvodfovacich zafizeni.
Po ukonceni praci bude vsechen prebyte¢ny materidl a vSechna zemina odvezeny a fadné
zlikvidovany ve smyslu zdkona ¢. 185/2001 Sh. Poté budou pfilehlé drazni pozemky uvedeny do
plavodniho stavu.

Na stavenisti nesmi byt umisténa svétla nebo barevné plochy zaménitelné s drdznimi
navéstnimi znaky.

PFi zemnich pracich nesmi byt poskozeno zafizeni infrastruktury drahy (mezniky, zajistovaci
znacky, body ZBP, neproménna navéstidla apod.). Vykopy a jamy v blizkosti Zelezniéni trati budou
zabezpeceny pazenim proti sesuvu pldy. Zahozy vykopUl budou hutnény po predepsanych vrstvach
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tak, aby povrchovd voda nevnikla smérem k draznimu télesu. VeSkeré vykopové prace musi byt
provadény tak, aby nebyla narusena stabilita drazniho télesa nebo ohrozena funkce prikopu.

PFi provadéni zemnich praci pro chranicky a kolektory v otevienych vykopech je pozadovano
postupovat mj. v souladu s kapitolou 3 TKP a €SN EN 1610 Provadéni stok a kanalizaénich piipojek a
jejich zkouseni. Pfi vykopech nesmi byt znecisténo kolejové loZe. Bude-li provadén vykop v blizkosti
kolejového loze nebo podkladni vrstvy, musi byt povrch téchto vrstev zakryt proti znecisténi.

Pfi realizaci kabelovych tras protlaky musi byt chrani¢ky ulozeny nejméné 1,5 m od plané
télesa Zelezni¢niho spodku (to odpovida uloZeni horni plochy chranicky 2,3 m od temene kolejnice).
Chrénicka musi byt v celé trase kfizeni vyusténa ve vzdalenosti minimalné 2,0 m od paty svahu naspu,
nebo 0,6 m od vnéjsi hrany prikopu, pficemz tato vzdalenost nesmi byt mensi nez 4,0 m od osy krajni
koleje. V ptipadé, Ze chrdni¢ka nebude ukoncena revizni Sachtou, bude osazena znackovaci tyci.

Kabelové trasy je pozadovano provést mj. v souladu s predpisem SZ S4 Zelezni¢ni spodek,
CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni, CSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrické
instalace nizkého napéti; Vyb&r a stavba elektrickych zafizeni — Elektrickd vedeni, TNZ 34 2609
Projektovani kabelovych rozvodd Zelezni¢nich zabezpe&ovacich zafizeni, TNZ 37 5715 Silova kabelova
vedeni celostatnich drah a v souladu s podminkami ve vyjadienich spravcd dotéenych siti.

Kabelové trasy budou ve volném terénu vedeny vykopem s minimalnim krytim kabeld
(chranicek) 0,7 m. Kabely budou kryty vystraznou félii. Ve sloZitém terénu mohou byt kabely
(chrdnicky) uloZeny ve Zlabech s krytim min. 0,2 resp. 0,3 m. V mistech kfiZzeni s odvodrfiovacim
pfikopem budou kabely vedeny v chrani¢ce v hloubce min. 1,0 m pod dnem ptikopu.

Veskeré zemni prace blize nez 1,0 m od kabell budou provadény vyhradné ruéné za pouZziti
vhodného naradi a pomucek. V pfipadé poskozeni kryti kabel( bude provedena jeho obnova a
zabezpeceni (zapiskovani, doplnéni cihel, desek, Zlabl, ochranné folie atd.). Bez souhlasu spravce
dotéené podzemni sité neni mozné zvySovat ani snizovat vrstvu zeminy nad kabelem.

Soucasti realizace kabelovych tras bude provedeni geodetického zaméreni kabelovych tras
a vyhotoveni podkladUll pro kabelové knihy.

1.6.5. Zasady protipozarni ochrany

Po dobu vystavby zhotovitel zajisti, Ze nebude zvySeno nebezpedi pozaru a budou dodriena
pozarné bezpecnostni opatrfeni, tj. zabezpeceni, stanoveni a dodrzovani podminek poZarni
bezpecnosti pfi provozované cinnosti ve smyslu §15 vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpisl a ustanoveni vyhlasky ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkach a pozarni ochrany staveb,
ve znéni pozdéjsich predpis(.

Prostupy pozarné délicimi konstrukcemi budou Fedeny v souladu s ¢l. 6.2 CSN 73 0810:
7/2016 a dal$imi souvisejicimi normami Fady CSN 73 08xx.

V pfipadé realizace poZarnich ucpdvek budou prostupy rozvodd a instalaci, technickych
a technologickych zafizeni, elektrickych rozvodl (kabell a vodicll), apod. zfetelné oznaceny Stitkem
(alespon z jedné strany) obsahujicim nasledujici informace:

. PozZéarni odolnost

. Druh nebo typ ucpavky/tésnéni véetné poradového cisla
. Datum provedeni

. Firma, adresa a jméno zhotovitele

. Oznacené vyrobce systému

Z oznaceni ucpavky/tésnéni Stitkem bude patrné jeji umisténi (objekt, ¢islo mistnosti,
popripadé poZarni uUsek). V pripadé, Ze budou prostupy zakryty stavebni konstrukci (napf.
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sadrokartonovym podhledem, zdvojenou podlahou, apod.) bude v konstrukci realizovdn kontrolni
otvor s oznacenim.

V pfipadé zadsahu do stavajicich kabelovych rozvodl "kabelovodd" (Sachty, kanaly a kabelové
prostory) je nutno postupovat v souladu s ¢&l. 12.4, 12.2.1 €SN 73 0804:2/2015 a ¢l. 6.2 CSN 73
0810:7/2016. Kabelové prostupy z budovy do terénu budou utésnény vodotésnymi a plynotésnymi
pozarnimi ucpavkami El 60.

1.6.6. Ochrana pred urazem elektrickym proudem

1.6.6.1. Ochrana pred nebezpec¢nym dotykem Zivych ¢asti
Ochrana pred nebezpeénym dotykem Zivych &asti bude dle CSN 33 2000-4-41 ed. 3
provedena zdkladni izolaci, pfepdzkami, krytem, zabranami a polohou.

1.6.6.2. Ochrana pred nebezpe¢nym dotykovym napétim nezivych casti

Nezivé ¢asti obvodd budou chranény dle €SN 33 2000-4-41 ed. 3 ochrannym pospojovanim a
automatickym odpojenim od zdroje, které budou doplnény proudovym chranicem. NezZivé ¢asti
obvodi malého napéti budou chranény dle CSN 33 2000-4-41 ed. 3 jako obvody SELV.

1.6.7. Urceni vnéjsich vlivi

Podkladem pro uréeni vnéjsich vlivii jsou CSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nizkého
napéti Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni zakladnich charakteristik, definice, CSN 33 2000-5-51 ed. 3
Elektrické instalace nizkého napéti Cast 5-51: Vybér a stavba elektrickych zafizeni — Vieobecné
predpisy, CSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-52: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni — Elektricka vedeni, CSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti
Cést 4-41: Ochranna opatteni pro zaji$téni bezpe¢nosti — Ochrana pred Urazem elektrickym proudem,
CSN EN 50 125-3 Drazni zafizeni — Podminky prostfedi pro zafizeni Cast 3: Zabezpecovaci a sdélovaci
zafizeni a dalSi souvisejici normy a predpisy.

1.6.7.1. Vnéjsi vlivy ve vnitrnich prostorach

Prostiedi: AA4, AB5, AC1, AE1, AF1, AH2, AK1, AL1, AM2-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1.

Vyuziti: BA4, BC3, BD1, BE1

Budovy: CAl, CB1

Dle €SN 33 2000-4-41 ed. 3 jsou vy$e uvedené prostory klasifikovany jako prostor nebezpeény.

Ve vnitfnich prostorach (v budovach, burikach a pfistrojovych skfinich) jsou pouzita elektricka zafizeni
klasifikovana do klimatické tfidy T1 dle CSN EN 50 125-3.

Ostatni vnéjsi vlivy ve vnitfnich prostorach — tlak, teplota, vihkost, vitr, led, slunec¢ni zareni, blesky,
zneCiSténi, pozdrni ochrana, vibrace a rdazy, elektromagnetickd kompatibilita, napdjeni a dalsi
(pro klasifikaci klimatické t¥idy T1) viz ustanoveni v CSN EN 50125-3.

1.6.7.2. Vnéjsi vlivy ve venkovnim prostiedi a v zemi

Prostredi: AA7, AB8, AC1, AD3, AE4, AF2, AG1, AH1, AH2 (pfi prlijezdu vlaku), AK1, AL1, AM2-1, AN2,
AP1, AQ3, AR2, AS2.

Vyuziti: BA4, BC3, BD1, BE1

Dle €SN 33 2000-4-41 ed. 3 je venkovni prostor s vy$e uvedenymi vlivy klasifikovan jako prostor zvlast
nebezpecny.

ZdGvodnéni: podle CSN 33 2000-4-41 ed. 3 mohou byt venkovni prostory s vnéj$imi vlivy AD2, AD3,
AD4 posuzovany jako prostory nebezpecné pokud se tyto vlivy v daném prostoru vyskytuji pouze
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obcas a je zajisténo, Ze se s elektrickym zafizenim bude manipulovat pouze v dobé pUlsobeni vlivi
maximalné dle tab. NA. 4 a NA. 5 této normy.

Ve venkovnich prostorach (okolni prostfedi) jsou pouzita elektrickd zafizeni klasifikovana
do klimatické t¥idy T1 dle CSN EN 50 125-3.

Ostatni vnéjsi vlivy ve venkovnim prostiedi a zemi — tlak, teplota, vlhkost, vitr, dést, snih a kroupy,
led, slunecni zareni, blesky, znecisténi, pozarni ochrana, vibrace a razy, elektromagneticka
kompatibilita, napajeni a dali (pro klasifikaci klimatické t¥idy T1) viz ustanoveni v CSN EN 50125-3.

1.6.8. Podminky pro instalovani elektrickych zafizeni

V3Sechna elektricka zatizeni musi byt vybrana tak, aby odolala plsobeni vnéjsich vlivi, kterym
mohou byt vystavena. PouZiti elektrického zafizeni vychazi z faktord, které na elektrické zafizeni
pGsobi (viz CSN 33 2000-5-51 ed. 3 a CSN EN 60721). Jestlize néktery prvek zafizeni neni v provedeni
vhodném pro prostredi, ve kterém je umistén, je mozné ho v tomto prostredi pouzit za podminky, ze
je u néj provedeno odpovidajici dodatecné ochranné opatieni v rdmci celého zatizeni.

1.6.8.1. Provoz a udrzba elektrickych zarizeni

Pro provoz a udrzbu elektrickych zafizeni bude nutné zajistit nasleduijici.

Zpracovani provozniho predpisu provozovatelem, ve kterém budou zahrnuty pozadavky
technickych podminek zafizeni.

Jednoznac¢né stanovit podminky a povinnosti pracovnik(l zajistujicich provoz a udrzbu
prislusného technologického zafizeni.

Pro uvedeni zafizeni do provozu musi byt zpracovana vychozi revize osobou odborné
zpUsobilou k provadéni revizi draznich uréenych technickych zafizeni (dale UTZ) v provozu a musi byt
provedeny technické prohlidky a zkousky, které zajisti zhotovitel u pravnické osoby povérené

Ministerstvem dopravy vsouladu s poZadavkem zdkona ¢. 266/1994 Sb., o drahach ve znéni
pozdéjsich predpist, a na zakladé téchto podkladil zajisti protokol UTZ a prikaz zpUsobilosti UTZ.

1.7. Souvisejici provozni soubory a stavebni objekty
D.1. Technologicka cast
D.1.2. Sdélovaci zafizeni
PS 01-01 Bdenéves, méreni pritlaku sbérace
PS 02-01 Blansko, méreni pfitlaku sbérace
PS 03-01 Brezské, méreni pritlaku sbérace
PS 04-01 Cerhovice, méreni pfitlaku sbérace
PS 04-03 Cerhovice, ¢teni oznaceni vozidel
PS 05-01 Damnikov, méreni pfitlaku shérace
PS 05-02 Damnikov, monitoring obloZeni lizin sbérace
PS 05-03 Damnikov, ¢teni oznaceni vozidel
PS 06-01 Horni Mécholupy, méreni pfitlaku sbérace
PS 06-02 Horni Mécholupy, monitoring obloZeni lizin sbérace
PS 06-03 Horni Mécholupy, ¢teni oznaceni vozidel
PS 07-01 Jistebnik, méfeni pfitlaku sbérace
PS 07-02 Jistebnik, monitoring obloZeni lizin sbérace
PS 07-03 Jistebnik, ¢teni oznaceni vozidel
PS 08-01 Kamenné Zbozi, méreni pfitlaku sbérace
PS 08-02 Kamenné Zbozi, monitoring obloZeni lizin sbérace
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PS 08-03 Kamenné Zbozi, ¢teni oznaceni vozidel

PS 09-01 Kyselka, méreni pfitlaku sbérace

PS 10-01 LuZice, méteni pritlaku sbérace

PS 10-02 Luzice, monitoring oblozZeni lizin sbérace

PS 10-03 LuZice, ¢teni oznaceni vozidel

PS 11-01 Olesko, méreni pfitlaku sbérace

PS 11-02 Olesko, monitoring obloZeni lizin sbérace

PS 11-03 Olesko, ¢teni oznaceni vozidel

PS 12-01 Opocinek, méreni pfitlaku sbérace

PS 13-01 Sudomérice u Tdbora, méreni pfitlaku sbérace
PS 14-01 Stahlavy, méFeni pFitlaku sbérace

PS 15-01 Tuklaty, méreni pfitlaku sbérace

PS 15-02 Tuklaty, monitoring obloZeni lizin sbérace

PS 15-03 Tuklaty, ¢teni oznaceni vozidel

PS 16-01 Vojkovice nad Svratkou, méreni pritlaku sbérace
PS 16-02 Vojkovice nad Svratkou, monitoring oblozeni lizin sbérace
PS 16-03 Vojkovice nad Svratkou, ¢teni oznaceni vozidel
PS 17-01 Nemanice, méreni pfitlaku sbérace

PS 17-02 Nemanice, monitoring obloZeni lizin sbérace
PS 17-03 Nemanice, ¢teni oznaceni vozidel

PS 18-01 Libochovany, méreni pfitlaku sbérace

PS 18-02 Libochovany, monitoring obloZeni lizin sbérace
PS 18-03 Libochovany, ¢teni oznaceni vozidel

PS 19-01 Brodek u Pferova, méreni pritlaku sbérace

PS 20-01 Zfizeni centralniho serveru ROSA

7 wr

D.1.2. Silnoprouda technologie véetné dispecerské ridici techniky
PS 15-04 Tuklaty, Uprava trafostanice 6/0,4kV

7 vz

D.2. Stavebni ¢ast
D.2.2. Pozemni stavebni objekty a technické vybaveni pozemnich stavebnich objekti
SO 04-01 Cerhovice, navéstni lavka
SO 05-01 Damnikov, navéstni lavka
SO 06-01 Horni Mécholupy, navéstni lavka
SO 07-01 Jistebnik, navéstni lavka
SO 08-01 Kamenné Zbozi, ndvéstni lavka
SO 10-01 LuZice, navéstni lavka
SO 11-01 Olesko, navéstni lavka
SO 15-01 Tuklaty, navéstni lavka
SO 16-01 Vojkovice nad Svratkou, navéstni lavka
SO 17-01 Nemanice, krakorec
SO 18-01 Libochovany, navéstni lavka

D.2.3. TrakEni a energeticka zafizeni
SO 05-02 Damnikov, Upravy trakéniho vedeni
SO 06-02 Horni Mécholupy, upravy trakéniho vedeni
SO 07-02 Jistebnik, upravy trakéniho vedeni
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1.8.

SO 08-02 Kamenné Zbozi, Gpravy trakéniho vedeni
SO 11-02 Olesko, upravy trakéniho vedeni
SO 18-02 Libochovany, Upravy zavésného optického kabelu

Normy, smérnice, TKP, zakony a vyhlasky
Normy:

Normy:

CSN 33 2000-1 ed. 2 — Elektrické instalace nizkého napéti — Cést 1: Zakladni hlediska.
Stanoveni zakladnich charakteristik, definice

CSN 33 2000-4-41 ed. 3 — Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-41: Ochranna opatteni
pro zajisténi bezpecnosti — Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-5-51 ed. 3 — Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-51: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni — VSeobecné predpisy

CSN 33 2000-5-52 ed. 2 — Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-52: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni — Elektricka vedeni

CSN 33 2040 - Elektrotechnické predpisy. Ochrana pred Ucinky elektromagnetického pole
50Hz v pasmu vlivu zafizeni elektrizani soustavy

CSN 33 2160 — Elektrotechnické predpisy. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a zafizeni
pred nebezpecnymi vlivy tfifazovych vedeni vn, vvn a zvn

CSN 33 4050 — Piedpisy pro podzemni sdélovaci vedeni

CSN 34 1500 ed. 2 — Drazni zafizeni — Pevna trakéni zaFizeni — Piedpisy pro elektrickd trakéni
zafizeni

CSN 37 5711 ed. 2 — DraZni zafizeni. Kfizeni kabelovych vedeni s Zelezniénimi drahami

CSN EN 1610 — Provadéni stok a kanaliza¢nich pFipojek a jejich zkouseni

CSN EN 50 122-1 ed. 2 — Drazni zafizeni — Pevna trakéni zafizeni — Elektrickd bezpe&nost,
uzemriovani a zpétny obvod — Cast 1: Ochrannd opatteni proti Grazu elektrickym proudem
CSN EN 50 125-3 Drazni zafizeni — Podminky prostfedi pro zafizeni — Cast 3: Zabezpelovaci
a sdélovaci zafizeni

CSN EN 50 367 ed. 2 — Draini zatizeni — systémy sbéraci proudu — Technickd kritéria pro
interakci mezi pantografovym sbérac¢em a trolejovym vedenim

CSN EN 60721-1 — Klasifikace podminek prostfedi — Cast 1: Parametry prostfedi a jejich
stupné pfisnosti

CSN EN 60950-1 ed. 2 — Zafizeni informaéni technologie — Bezpe¢nost — Cast 1: Vieobecné
poZadavky

CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 73 6006 — Oznacovéni podzemnich vedeni vystraznymi féliemi

CSN 73 08xx — Pozarni bezpeénost staveb

TNZ 34 2609 — Projektovani kabelovych rozvod( Zelezni¢nich zabezpecovacich zafizeni

TNZ 34 2620 — Zelezni¢ni zabezpelovaci zatizeni

TNZ 34 3109 — Bezpecnostni predpisy pro ¢innost na trakénim vedeni a v jeho blizkosti na
Zeleznicnich drahach celostatnich, regionalnich a vleckach

TNZ 37 5715 - Silové kabelové vedeni celostatnich drah
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1.9.

Smérnice, pokyny, rady, rukovéti a pfedpisy Spravy Zeleznic, s. o.:

PFedpis SZDC S3 — Zelezniéni svriek

Pfedpis SZ S4 — Zelezni¢ni spodek

Pfedpis SZ Zam1 — Pfedpis o odborné zpUsobilosti a znalosti osob pfi provozovani

drahy a drazni dopravy

Pfedpis SZ Bpl — Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpeénosti a k ochrané zdravi osob
pfi Cinnostech a pohybu v jeho prostorach a v prostordch Zelezni¢ni drahy provozované
Spravou Zeleznic, statni organizaci

Pfedpis SZ Bp2 — Piedpis o bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci zaméstnanc(l Spravy
Zeleznic, statni organizace

Pfedpis SZ Bp3 — Bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pfi stavebnich
¢innostech v prostordch Sprdvy zZeleznic, statni organizace

SZ R14 — Rad zabezpeleni pozarni ochrany statni organizace Sprava Zeleznic

SZDC SM96 — Smérnice pro nakladani s odpady

Sluzebni rukovét SZDC (CD) SR5/7 (S) — Ochrana Zelezniénich mostnich objektd proti G&inkéim
bludnych proudt

Pokyn SZDC P0O-21/2017-GR — Opatieni a omezeni pro dodavky technologickych celk(l s
dopadem na sitfovou infrastrukturu SZDC

Technické specifikace TS 2/2008-ZSE — Dalkova diagnostika technologickych systéml
Zelezni¢ni dopravni cesty

TKP:

TKP 3 — Odvodnéni a chranicky pro inZzenyrské sité

TKP 7 — Kolejové loze

TKP 12 — Chranicky a kolektory

TKP 25 — Protikorozni ochrana Uloinych zafizeni a konstrukci. Cast A — Ochrana proti
elektrochemické korozi a korozi bludnymi proudy. Cast B — Ochrana ocelovych konstrukci
proti atmosférické korozi.

TKP 28 — Sdélovaci zafizeni

Zdkony a vyhlasky:

Zakon ¢. 266/1994 Sb., Zakon o drahdach

Zakon €. 23/2000 Sb., Zakon, kterym se méni zakon ¢. 266/1994 Sb., o drahach

Zakon ¢. 185/2001 Sb., Zakon o odpadech

Vyhlaska ¢. 173/1995 Sb., Vyhlaska Ministerstva dopravy, kterou se vydava dopravni fad drah
Vyhlaska €. 177/1995 Sbh., Vyhlaska Ministerstva dopravy, kterou se vydava stavebni a
technicky rad drah

Vyhlaska ¢. 246/2001 Sb., Vyhlaska Ministerstva vnitra o stanoveni podminek pozarni
bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru

Vyhlaska €. 23/2008 Sb., Vyhlaska o technickych podminkéach pozérni ochrany staveb

Zavér
PFi zpracovani dalSich stupn( projektové dokumentace a pfi vlastni realizaci stavby musi byt

dodrZzeny vsechny souvisejici normy, predpisy, vyhlasky a zakony. Zmény v projektové dokumentaci
je mozno provést jen po dohodé s projektantem. Technicka zprava je nedilnou soucasti projektové

dokumentace.
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