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1 lIdentifika¢ni udaje

Stavba: Zarizeni pro monitoring sbéracli elektrickych hnacich vozidel
Objekt: SO 18-01 Libochovany, navéstni lavka
Investor: Sprava zeleznic, statni organizace

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

IC: 70994234

DIC: CZ70994234

Organizaéni slozka objednatele:
Stavebni sprava zapad
Sokolovska 1955/278
190 00 Praha

Spravce objektu: Sprava zeleznic, statni organizace
Oblastni feditelstvi Brno

Pfipravna dokumentace: Signal Projekt s.r.o.
Videnska 546/55
639 00 Brno - Styfice
IC: 25525441; DIC: CZ25525441
odpovédny projektant stavby : Mgr. Petr Vorel

SO 13-19-02: EXPROJEKT s.r.o.
HerSpicka 758/13
619 00 Brno
Obec / Méstska cast: Libochovany
Katastralni tGzemi: Libochovany
Pozemkova parcela: 1411/1
Kraj: Ustecky
Tratovy usek : 1001 VSetaty — D&&in — Prostfedni Zleb
Definiéni usek : 16
Mezistaniéni usek: Velké Zernoseky — Sebuzin
Staniceni : novy km 471,608
Prekonavané prekadzky :  Technologicka lavka nad dvoukolejnou trati
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2 Ugel stavby

ZFizeni technologické lavky v km 471,608 tratového Useku VSetaty - D&&in-Prostfedni Zleb
je soucasti akce ,Zafizeni pro monitoring sbéracl elektrickych hnacich vozidel“. Na lavku
budou osazena zafizeni pro monitoring stavu obloZeni lyzin pantografovych sbéracu.

3 Rozsah navrhovanych opatreni

Snimaci jednotka pro monitoring stavu obloZeni lyzin pantografovych sbéracu musi pro
zajisténi jeji spravné ucinnosti byt umisténa nad osou monitorované koleje. Zarizeni musi byt
rovnéz pristupna pro jejich servisni obsluhu Z tohoto duvodu bylo rozhodnuto o jejich
umisténi na novou technologickou lavku.

4 Podklady
e situace 1:1000
e zameérfeni
e prohlidka stavenisté
e rozpracovana dokumentace souvisejicich provoznich soubort a stavebnich objektu

5 Dot€ené normy a predpisy, pouzita literatura

1.

10

CSN EN 206 (732403/2014-08) Beton — Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a
shoda

CSN EN 1990 (730002/2004-04, v platném znéni) Eurokdd: Zasady navrhovani
konstrukci

CSN EN 1991-1, Obecna zatizeni konstrukci
CSN EN 1991-2 Zatizeni konstrukci — Cast 2: Zatizeni most( dopravou,

CV'JSN EN 1992-1-1 (731201 / 2005-04, 2006-11) Navrhovani betonovych konstrukci —
Cast 1-1: Obecna pravidla a pravidla pro pozemni stavby,

CSN EN 1993, Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci

CSN EN 1997-1 (731000 / 2006-09) Navrhovani geotechnickych konstrukci — Cast 1:
Obecna pravidla,

CSN EN 1997-2 (731000)

CSN 73 0205 (1995-03) Geometrickd piesnost ve vystavb&. Navrhovani
geometrickych presnosti

.CSN 73 0037 (1991-11, 1998-05) Zemni tlak na stavebni konstrukce
11.
12.
13.
14.

CSN 73 1001
CSN 73 6201
CSN 74 3305 (2008-01) Ochranna zabradli

Pfedpis SZDC S 5/4 - Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci

1988-08) Zakladani staveb. Zakladova puda pod plosnymi zaklady

2008) Projektovani mostnich objektl

(
(
(
(
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15. Sluzebni rukovét SR 5/7 (S) — Ochrana zelezni¢nich mostnich objektl proti Ucinkiim
bludnych proudd

16. Sluzebni rukovét SR 105/1 (S) Pouzivani plastbetonu v tratovém hospodarstvi

17.TNZ 73 6280 (2000) Navrhovani a provadéni vodot&snych izolaci Zelezniénich
mostnich objektl

18. Technické kvalitativni podminky staveb celostatnich drah v platném znéni

19. Smérnice generalniho feditele SZQC, s.0. €. 16/2005, Zasady modernizace a
optimalizace vybrané Zelezniéni sité Ceské republiky, SZDC s.o., €.j. 3790/05-OP

20. Smémice generalniho feditele SZDC, s.o. &. 11/2006, Dokumentace pro pfipravu
staveb na zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich, SZDC s.o., ¢&.j.
13511/06-OP

21. CSN 74 3282 Ocelové Zebfiky, zakladni ustanoveni

22. CSN EN 1090-2 Provadéni ocelovych konstrukci a hlinikovych konstrukci - Cast 2:
Technické pozadavky na ocelové konstrukce

23. Typovy podklad ,Navéstni lavky a krakorce - Sudop Praha 1988

24. CSN 73 6223 Ochranné zafizeni proti dotyku s Zivymi &astmi trakéniho vedeni a proti
ucinkdim vyfukovych plynt na objektech nad zelezni¢nimi drahami

25. EN 50122-1, Drazni zafizeni - Pevna trakéni zafizeni - Cast 1: Ochranna opatfeni
vztahujici se na elektrickou bezpeénost a uzemnovani

6 Prostor vystavby

6.1 Uzemni podminky

Lavka je situovana v intravilanu obce Libochovany. Pfemosténa zeleznicni trat je v
misté lavky dvoukolejna, elektrizovana stejnosmérnou proudovou soustavou 3 kV. Trat je
vedena v nasypu, zemni téleso oboustranné travnaté a porostlé naletovymi kifovinami a
stromy. Terén v misté lavky je svazity. Stavenisté je pro silniéni dopravu vlevo pristupné po
mistni u€elové komunikaci (cyklostezka), vpravo neni pfijezd s vyjimkou terénnich vozidel po
pfilehlém poli mozné.

6.2 Seznam souvisejicich stavebnich objekti a provoznich souboru

PS 18-01 Libochovany, méreni pritlaku sbérace
PS 18-03 Libochovany, ¢teni oznaceni vozidel
SO 18-02 Libochovany, upravy zavésného optického kabelu

6.3 Geologické a geotechnické podminky

Geotechnicky prizkum nebyl v misté lavky proveden. Pro zpracovani projektové
dokumentace je nutno provést prizkum podlozi pro upiesnéni zplsobu zalozeni. V ramci
pfipravné dokumentace je predpokladano plosné zalozeni.

6.4 Inzenyrské sité

V misté zalozeni lavky nebyly zjistény podzemni sité, které by byly dotéeny
provadénim stavby. Nadzemni vedeni optické trasy bude upraveno v ramci samostatného
mostniho objektu.
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7 Navrzené reseni (novy stav)

7.1 Celkova koncepce reseni

Konstrukce lavky je navrzena ocelova svafovana, osazena na monolitickych
zelezobetonovych zakladech. Konstrukéni navrh lavky vychazi z typového podkladu
.,Navéstni lavky a krakorce“, zpracovaného SUDUPem Praha v roce 1988 a schvalenym
FMDS pod €.j. 14 095/88-6 ze dne 18.07.1988. Detaily provedeni ocelovych konstrukci a
ochrannych prvkd budou oproti typovému podkladu upraveny tak, aby odpovidaly
pozadavkim na osazeni technologie pro fotografické snimani (monitoring) stavu oblozeni
lyzin pantografovych sbéracq.

Zalozeni lavky bude provedeno na vnéjsi strané stavajicich koleji v hrané nasypového
télesa. . Rozpéti lavky je navrzeno 13,2 m. Volna vy$ka nad TK 7,8 m.

7.2 Spodni stavba a zalozeni lavky

Vykopy jsou uvazovany ve stavebni jamé, vpravo zajisténé smérem k pfilehlé koleji
zaporovym hnanym a rozeprenym pazenim, které tvori souasné zajisténi prilehlé koleje.

Spodni stavbu lavky tvori dvojice zakladovych blokU, provedenych jako dvoustupriova
zelezobetonova patka

Povrch obsypanych ploch zakladu se prfed zasypem opatfi natérovou izolaci proti
zemni vihkosti ve slozeni 1x Np, 2x Na.

Osazeni zakladovych patek se provede na zakladovou spéaru, sanovanou vrstvou
vyrovnavaciho betonu v tloustce 100 mm.

Plosné ulozeni patky vyzaduje minimalni unosnost zakladové spary 0,20 MPa. Pro
zpracovani projektové dokumentace je proto pozadovano provedeni inzenyrskogeologického
prazkumu.

V obou zakladech budou budou osazeny ocelové trubky jako prostupy pro privedeni
technologického kabelového propojeni.

7.3 Nosna konstrukce lavky

Ocelova konstrukce lavky je navrzena na zakladé typového projektu ,Navéstni lavky
a krakorce“ vypracovaného SUDOPem Praha v r. 1988.

Ocelova konstrukce brevna lavky bude tvofena dvojici bezsvislicovych pfihradovych
nosnikd o rozpéti 13200 mm s pochozi plechovou dolni mostovkou a s rdAmovym ztuzenim
hornich pasl. Soucasti konstrukce jsou konzoly pro pfipevnéni technologickych boxd pro
snimani stavu lyzin pantografovych sbéracu. Podpéry konstrukce budou tvoreny dvojici
obousmérné ¢lenénych sloupt, provedenych dle typového podkladu s vyskovou upravou dle
mistnich podminek, pfipevnénych k zékladovym blokim ctvefici kotevnich Sroubd. Sloupy
jsou navrzeny o vysce 10,333 m vilevo a 9,3 m vpravo. Montazni styky sloupl a brevna lavky
jako presné Sroubové spoje.

Prislusenstvim konstrukce jsou ochranné sité a ocelovy zebfik s ochrannym ko$em
zajistujici pfistup z urovné terénu na pochozi podlahu. Sloupy budou vybaveny prvky pro
uchyceni svislého uhelniku jako nosiCe trubek kabelovych tras a vpravo trati bude sloup
osazen zebfikem s otoénou uzamykatelnou mrizi v dolni &asti ochranného koSe a
uzamykatelnymi dvirky na vystupu s zebfiku.

Exprojekt s.r.o. 6
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Dle platnych predpisu jsou pro vyrobu lavky dany tyto pozadavky:

OCEL: S355 J2 — hlavni prvky
. L 3 S235 JR - podruzné prvky
TRIDA PROVADENI DLE CSN EN 1090-2: EXC 2

DOKUMENT KONTROLY DLE CSN EN 10204: 2.2 ZAKLADNi MATERIAL
2.2 PRIDAVNY MATERIAL
2.1 SPOJOVACIi MATERIAL
GEOMETRICKE TOLERANCE DLE CSN EN 1090-2:

KONTROLA SVARU: ] _ VIZUALNI 100%
STUPEN KVALITY SVAROVYCH SPOJU DLE CSN EN ISO 5817: C
STUPEN PRiIPRAVY POVRCHU DLE EN ISO 8501-3: P3

Pozadavky na material, vyrobu a kvalifikaci zhotovitele vychazeji z TKP staveb
celostatnich drah, CSN EN 1090-2 a CSN EN 1993-1.

Ocelova konstrukce je celosvafovana z valcovanych profili a z plech(. Jako
Sroubové jsou provedeny montazni styky pricle a sloupt, Sroubované jsou rovnéz konzoly
pro pfipevnén technologickych boxd k tramu, Zebfik a ochranné sit&. Sroubované styky
budou provedeny jako presné se svrtanim montaznich otvorl v sestavé.

VS8echny kovové dily, budou upraveny pro stupen agresivity prostiedi C5- s min.
zivotnosti VV, min 20 let se zaruéni dobou min.5 let. Protikorozni ochrana se provede dle
predpisu SZDC S 5/4 jako kombinovany systém Zarového zinkovani a natérového systému
— ZSP + ONS 03 dle prilohy 5 uvedeného predpisu. Ocelové konstrukce budou pred
zarovym zinkovanim otryskany na stupen Sa 3. Vrchni polyuretanovy natér vSech ocelovych
¢asti bude odstinu DB 701 (3eda).

Uchyceni konstrukce lavky k zékladim bude provedeno pomoci kotevnich Sroubl,
osazenych do zakladovych patek. Ocelova konstrukce lavky bude ukolejnéna. Provede se
ukolejnéni pres prarazku pripojenim obou stojek lavky k pfilehlému kolejnicovému pasu.

7.4 Trakéni vedeni

Premostované koleje jsou elektrizovany stejnosmérnou proudovou soustavou 3 kV.
Pro montaz brfevna lavky jefabem z prostoru koleji je nutno provést vypnuti, uvolnéni a
odtazeni sestav trolejového vedeni.

7.5 Bezpec€nostni opatieni

Konstrukce lavky bude osazena ochrannymi zabranami pred dotykem zivych Casti.
Zabrany jsou navrzeny dle CSN EN 50122-1 a CSN 73 6223 v rozsahu pozadovaném pro
stanovisté ve vyhrazenych prostorach. Pro navrh bylo uvazovano pro jednotlivé prvky vzdy
s prisné&j$im ustanovenim, vyplyvajicim ze znéni vySe uvedenych predpisu.

Na lavku bude zamezen pfistup nepovolanym osobam uzamknutim ocelovych vratek
u vystupu ze zebfiku a uzamykatelnou mfizi v dolni €asti ochranného ko$e zebfiku. Na
zebrik se osadi tabulka ,Nepovolanym osobam vstup zakazan“ a vystrazna znacka B 3.6,
,Pozor — nebezpeé&i Urazu elektrickym proudem®, dle pfilohy B CSN EN 50122-1 .

Ocelova konstrukce lavky bude ukolejnéna.

Pred ukonéenim proudové vyluky je tfeba zkontrolovat vzdusné izolaéni vzdalenost
mezi skute€¢né provedenou zivou ¢asti trakéniho vedeni, dolni hranou ocelové konstrukce,
okraji ochrannych siti a Zebfiku. Dale je tfeba prekontrolovat Uplnost ochrannych siti vici
vem Zivym &astem trakéniho vedeni a vzdalenosti dle CSN 73 6223 a EN 50122-1.

Po uvedeni do provozu je tfeba zajistit, aby pracovnici vstupuijici na lavku byli Fadné
proskoleni a byli opravnény k pfistupu do vyhrazeného prostoru slouziciho pro provoz
elektrického zarizeni s vysokym napétim. Pfi pfipadné manipulaci s boxy technologickych
zarizeni a prvky ochrannych siti je tfeba si uvédomit, ze po odejmuti boxu nebo jiného
ochranného prvku neni zabezpeéena ochrana nebezpeénému proti dotyku.
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8. Provadeéni objektu
Provadéni predpoklada realizaci ve tfech stavebnich postupech, v ramci stavebniho postupu

SP.1 se predpoklada zasobovani stavenisté po vyloucené koleji:
1. SP
Vyluka v koleji .2 -9 dnl
Vykop a patka vlevo koleje €.1, osazeni sloupu
2.SP
Vyluka v koleji €.1 — 10 hodin

Rozebrani stavajici prikopové zidky, zaporové pazeni pro zajisténi koleje €.2
Snizena rychlost 50 km/h

Vykop stavebni jamy
Zalozeni a betonaz patek
Vyluka v koleji €.1 — 8 hodin

Rozebrani stavajici zaporového pazeni pro zajisténi koleje €.2
Osazeni sloupu

3.SP
Tratova a proudova vyluka 8 hodin

Osazeni brevna a technologického vybaveni

Vyluka 9 dnu: Zajisténi prilehlé koleje, vykop pro zaklad, sanace zakl. spary osazeni
vyztuze, betonaz dvou stupnd zaklad. Patky, izolace. Zasypy a vytazeni pazeni koleje,
osazeni sloupu. Vyluka je pozadovana pro kolejovou obsluhu stavenisté, silni¢ni pfistup neni
mozny. Mimo obsazeni koleje stavenistni dopravou a mechanizmy lze vyluku pferuSovat
napfr. rada 6-8 ti hodinovych vyluk, ¢asové rozlozena dle pracovniho harmonogramu
zhotovitele

Vyluka tratova pro osazeni brfevna 8 hodin: Vyluku Ize rozdélit 4 hodiny dopravni a
proudova vyluka s navazujici 4 hodinovou proudovou vylukou pro osazeni technologie a
kompletaci ochrannych prvk( proti nebezpeénému dotyku.

9. Pozadavky na doplnéni prizkumi pro dal$i projektovy
stupen

Provedeni IGP v misté zalozeni lavky. Doplnéni podrobného geodetického zaméreni
priéného fezu télesa v misté lavky.

T’)&. 0/(/\

02/2021 Zpracoval: Ing. Jan Sedivy
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