






| | | | | | |
|---|--|-----------------|--|---------------|--------------|
| INVESTOR STAVBY: | Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 | | | | |
| OBJEDNATEL PROJEKTU: | Správa železnic, státní organizace, SSZ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha | | | | |
| <div> Pracoviště: 113 Brno</div> | HIP: | Mgr. Petr Vorel |  | ZAK. ČÍSLO: | SOUPRAVA Č.: |
| | ODP.PROJ.: | Mgr. Petr Vorel |  | 20-091-10-113 | |
| | NAVRHL: | Markéta Podaná |  | DATUM: | |
| | KONTROLOVAL: | Mgr. Petr Vorel |  | 2/2021 | |
| STAVBA: | | | | STUPEŇ: | DUR |
| Zařízení pro monitoring sběračů elektrických hnacích vozidel | | | | | |
| ČÁST: | | | | ČÁST: | C.1.19 |
| Situační výkres širších vztahů M 1:10 000 19_Brodek u Přerova | | | | | |