






OBSAH:

- 01 Technická zpráva
- 02.1 Situace
- 02.2 Situace včetně sítí
- 03 Struktura zapojení zařízení
- 04 Schéma zapojení zařízení
- 05 Soupis prací

|   |   |                   |  |               |              |
|---|---|-------------------|--|---------------|--------------|
| INVESTOR STAVBY:  | Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1         |                   |  |               |              |
| OBJEDNATEL PROJEKTU:  | Správa železnic, státní organizace, SSZ, Sokolovská 1955 / 278 190 00 Praha |                   |  |               |              |
| <br>Pracoviště: 113 Brno | HIP:  | Mgr. Petr Vorel   |  | ZAK. ČÍSLO:   | SOUPRAVA Č.: |
|   | ODP.PROJ.:  | Lukáš Krejsar, BA |  | 20-091-10-113 |              |
|   | NAVRHL:   | Lukáš Krejsar, BA |  | DATUM:        |              |
|   | KONTROLOVAL:  | Lukáš Krejsar, BA |  | 02/2021       |              |
| STAVBA:   | Zařízení pro monitoring sběračů elektrických hnacích vozidel                |                   |  | STUPEŇ:       | DUR          |
| OBJEKT:   | PS 10-02 Lužice, monitoring obložení ližin sběrače                          |                   |  | ČÁST:         |              |
|   |   |                   |  | D.1.2         |              |