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2. Identifikacni udaje objektu/a a technického a technologického zafizeni

Udaje o stavbé a objektu

Nazev stavby:

Stupen dokumentace:
Dil¢i ¢ast — objekt (PS/SO):

Charakter dilCi ¢asti:
Katastralni izemi, pozemky:

Misto stavby dilci ¢asti:

Trat’ podle Prohlaseni o draze:

Trat'ovy usek TU:
Defini€ni usek DU
Kategorie drahy:
Kategorie trati podle TSI:

Obdobi realizace:

Udaje o stavebnikovi

Stavebnik/investor:

Zastupce investora:

Modernizace ZST Brno-Zidenice a Upravy v ZST Brno-
Maloméfice

Dokumentace pro spole¢né povoleni podle liniového zakona
D.1.2.1

PS 31-01-11  ZST Brno-Zidenice, dopInéni mistni kabelizace
Liniova stavba — novostavba, rekonstrukce

Zidenice 611115, Zabrdovice 610704

Viz dokumentace nize

722 00, Brno-Horni HerSpice, modfické zhl. — Brno-
Maloméfice st.6

749 00, Brno hlavni nadrazi — Brno-Maloméfice st.6
700 00 Brno-Zidenice — Havliékav Brod

200204

Brno-Zidenice (odb.) — Brno-Maloméfice st.5
Draha celostatni, TEN-T
P3/F1

07/2025 — 06/2027

s SPRAVA

z ZELEZNIC

Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7

110 00 Praha 1 — Nové Mésto

ICO: 709 94 234, DIC: CZ70994234

v zastoupeni:

Sprava Zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava vysokorychlostnich trati
V Celnici 1028/10

110 00, Praha 1

Ing.Jii Cmiel



Udaje o Zhotoviteli dokumentace a éasti dokumentace

Zhotovitel dila:

Zhotovitel dilCi Casti dila:

Hlavni projektant (HIP):

Specialista dil&i ¢asti:

Odpoveédny projektant dil¢i ¢asti (PS/SO):

Zpracovatel prilohy dilci ¢asti (PS/SO):

~Spolecnost Zimal*

"Vedouci spolecnik:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

se sidlem: Legionaiska 1085/8, 779 00 Olomouc
ICO: 64610357, DIC: CZ64610357

a

Spolecnik:

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sidlem: Kounicova 688/26, Vevefi, 602 00 Brno
ICO: 44960417, DIC: CZ44960417

SUDOP Brno, spol. s r.o.

Kounicova 688/26, 611 36 Brno

ICO: 44960417, DIC: CZ44960417

Ing. Ladislav Dorazil

Sdélovaci zafizeni:
Ing. Josef Nanista (1000472)

= SUDOP BRNO

SUDOP Brno, spol. s r.o.
Kounicova 688/26, 611 36 Brno
ICO: 44960417, DIC: CZ44960417
odpovédny projektant PS/SO:

viz tabulka nize

SUDOP Brno, spol. s r.o.

Kounicova 688/26, 611 36 Brno

ICO: 44960417, DIC: CZ44960417
zpracovatel pfilohy PS/SO: Ing. Lukas Bari



3. Seznam vstupnich podkladu

. Predchozi stupernt dokumentace
o Zadavaci podminky

o Mistni Setfeni

o Pracovni porady

. Technické podminky zatizeni

4. Popis a zdlivodnéni navrZeného technického feseni a hlavnich technickych parametru

Stavajici stav
V technologické budové je v soucasné dobé centrum mistni a dalkové kabelizace a sdélovaciho zafizeni. V soucasné dobé v
provozu stavajici mistni kabelizace. Budova TB je situovana v prostoru Zeleznice. Jedna se o napojeni nové technologie.

Novy stav
Popis technického feseni

V Odb. Brno-Zidenice dojde dopInéni mistni kabelizace na zdkladé pozadavk( silnoproudé technologie a zabezpecovaciho
zafizeni. V rdmci tohoto PS dojde k poloZzenim nové optické kabelizace mezi stavajici budovou TB a novymi silnoproudymi prvky
REOV 1-2.

Mezi TB—REOV1-REOV2 bude do nové HDPE trubky zafouknut novy mistni opticky kabel (MOK) 6 viaken.

Zakladni kapacitni udaje

HDPE trubka 40/32 350 m
MOK 6 vldken 400 m
ODF 6 vldken 3 ks

Obsazeni kabeli
V mistnich kabelech budou vedeny okruhy pro potieby silnoproudého zatizeni.
Zpusoby vyvadéni a ukonceni kabell

V TB bude HDPE trubka, spolu s kabelem MOK, vstupovat stavajici kabelovou $achtou kde bude HDPE trubka ukoncena. Kabel
MOK v chrani¢ce bude pokracovat kabelovym Zlabem v podlaze do sdélovaci mistnosti 2. Novy MOK bude ukonceny
v stdvajici 19“ pfistrojové skfini ¢. 01_02 ve sdélovaci mistnosti, na stavajicim modularnim ODF MOK 144. Rezerva MOK o délce
30m bude umisténa na zed'v sdélovaci mistnosti.

ODF budou osazené konektory E2000/APC, které musi splfiovat technické poZadavky SZ. ODF musi byt zabezpecené ochranou
proti vniknuti hlodavcl. Ve vnitfnich prostorach bude MOK uloZen do HFXS trubky. V sdél. mistnoti budou pro vedeni kabell
pouzity stavajici kabelové rosty.

Popis tras kabell

Kabely budou prevainé ulozeny v kabelovych Zlabech (120x100 mm) do kynety 0,5x0,9 m. Optické kabely budou vedeny
soubéhu s kabely silnoproudu, proto nebudou pokladany vyhledavajici kabely.

Samostatna trasa kabel( je znazornéna zelené na vykrese situace.

V situaci jsou zakresleny inZenyrské sité jednotlivych draznich i mimodrazni provozovatel(, jejich poloha je vsak pouze
informativni a neni v prabéhu stavby aktualizovana. Zakres stavajicich inZenyrskych siti je soucasti koordinaéni situace stavby.
Z uvedeného dlvodu musi mit dodavatel pti realizaci kabelové kynety k dispozici obé uvedené situace. Rovnéz je pred
zahdjenim stavby nutné vytycit stavajici inzenyrské sité.

Zpusob uloZeni a mechanické ochrany kabelu

Kabely uklddané do zemé musi byt ukladany s minimalnim krytim dle €SN 73 6005, to je: volny terén - min. 0,6 m, pod
vozovkami a pojizdénymi plochami min. 0,9 m, v kolejovych mezerach bude vétsinou pouZito podpovrchové vedeni kabeld, tj.
vykop 40 cm hluboky, kryti minimalné 15 cm. Nesmi dojit k naruseni plané. V mistech kfizovani koleji je tfeba hloubku volit



individudlné tak, aby chranicky byly uloZzeny pod plani Zelezni¢niho spodku mimo sanaéni vrstvy. Chranicky nesmi kolidovat s
odvodnénim. V nékterych pripadech jsou kabely ukladany do pochozich kabelovych Zlaba.

Usporadani kabell ve spoleéné kabelové ryze bude nasledujici: nejblize kolejim povedou zabezpedovaci kabely, které nej¢astéji
odboduji do kolejisté, vedle budou vedeny sdélovaci kabely, poté pripadné kabely silové. V misté vedeni sdélovacich kabeld ve
spolecné trase se silovymi kabely budou sdélovaci kabely uloZzeny do kabelovych Zlabd minimalné 10 cm od nejkrajnéjsiho
silového kabelu. Kabelové zlaby budou vyuzity i v mistech s nedostatkem prostoru v podpovrchovych trasach nebo tam, kde je
tfeba zvysit mechanickou ochranu kabel(. V mistech uloZeni kabel( ve Zlabech je pod kabelovymi Zlaby navrZeno piskové loze,
které zaruci rovnou podkladovou vrstvu pod Zlaby, co?Z je zakladni podminka pro kvalitni uloZeni kabelovych rozvodi. Tento
zpUsob vyrovnani kabelovych Zlab( je nutno peclivé dodrzet zejména v pFipadé pokladky kabell do drazniho télesa.

Po skonceni praci bude povrch upraven do pavodniho stavu, ornice se rozprostie, povrch vykopu se uhrabe a pfipadné oseje
travou.

Po protaZzeni kabell ze zemnich tras bude provedeno utésnéni viech otvoru proti vnikani vihkosti a tlakové vody. Vsechny
prirazy budou radné zednicky zpraveny do plvodniho stavu. Také u prechodu z kabelovodu do zemni trasy bude otvor
kabelovodu utésnény proti vnikani vihkosti a tlakové vody.

Kabelova kniha, geodetické zaméreni

Po pokladce definitivni MK bude vyhotovena kabelova kniha se zakresem vsech kabelovych tras.

5. Vyjimky, odchylna ¢i dlevova feSeni z norem a predpisi

Pti zpracovani tohoto PS nebyly vyuZity Zadné vyjimky z predpist a pravnich norem.

6. Navaznost na ostatni objekty, souvisejici stavby

SO 31-84-01  ZST Brno-Zidenice, EOV

7. Stavebné montdaini postupy vystavby

Tento PS bude provadén v souladu s vyse uvedenymi PS a SO.

Pted zahajenim praci je zapotrebi informovat spravce kabel( — CTD a jim povérenou servisni organizaci. Neni mozné zasahovat
do jimi provozované kabelové sité bez jejich védomi a souhlasu.

Provadéni vykopovych praci v tomto PS je tfeba koordinovat s postupem praci na kabelovodu, kolejovém spodku, svrsku,
realizaci nastupist, TB a novych ptijezdovych komunikaci.

Pozarné bezpecnostni opatieni

Vsechny nové elektroinstalace a zafizeni musi byt pfedany a provozovany v bezvadném stavu. Pfi prlchodu z jednoho

pozarniho Useku do druhého musi byt otvory opatreny protipozarni ucpavkou. Dalsi pozarné bezpecnostni opatreni nebudou
provadéna.

Vstupy do objektl a prlichody kabelll mezi pozarnimi zénami budou utésnény protipozarnimi ucpavkami El 60DP1. Pozarni
ucpavky budou oznaceny Stitkem obsahujicim informace o

a) pozarni odolnosti,

b) druhu nebo typu ucpavky,

c) datu provedeni,

d) firmé, adrese a jméné zhotovitele,
e) oznaceni vyrobce systému.

Kromé vyse uvedeného nema kabelizace vliv na pozarni bezpecnost.
Méreni
Po pokladce trubek HDPE bude provedena jejich kalibrac¢ni a tlakova zkouska a vyhotoveny protokol.

Pted pokladkou je zapotrebi provést zkracené méreni zakladnich parametru vldken OK, aby se ovéfil stav kabelu na bubnu pred
zafukovanim do trubky. Po dokonceni pokladky a montaze optického kabelu bude provedeno zavérecné méreni. Méreni OK
bude provadéno metodou OTDR a pfimou metodou na vinovych délkdch 1310/1550/1625 nm v obou smérech podle metody



CSN EN 61280-4-2 vietné vyhodnoceni vysledki obousmérného primérovani ve formé tabulek (vyhodnoceni Gtlumu svard,
utlumu kabelovych usekd, utlumu a reflektance v konektorech).

Vyluky

Toto PS nevyZaduje vyluky z provozu.

Pozadavky obecného charakteru

Tento PS bude provadén v souladu s vyse uvedenymi PS tak, aby byla i po dobu stavby zajisténa bezpecnost cestujicich.

Dodavatel musi nabidnout takové zafizeni, které splfiuje podminky pro pouZiti u SZ s.o. P¥i realizaci musi dodavatel
spolupracovat se spravcem zafizeni.

Pred zapocetim zemnich praci je tfeba provést vytyceni stavajicich kabelovych tras a tras jinych podzemnich radua, aby pfi
realizaci stavby nedoslo k jejich poskozeni.

Pti zfizovani kabelovych chrani¢kovych pfechod( pod novym kolejistém je dodavatel tohoto PS povinen provést koordinaci s
dodavatelem vlastnich prechodd, ktery provadi zaloZeni chranicek. Pfi zakladani plastovych chranicek musi byt zajisténa
navaznost kabelovych tras pod kolejemi, které jsou vedeny v jiné hloubce nez navazujici kabelové trasy ve volném terénu. To
znamena, Ze konce plastovych chrani¢ek musi byt vyvedeny a ukonéeny v takové hloubce, ktera odpovida navazné kabelové
trase.

8. Vypocty a posouzeni navrhu technického reseni

Neprovadi se.

9. Pozadavky do dalSiho stadia pFipravy a realizace

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalSim pribéhu pripravy investice dopracovat do formy RD (realizaéni dokumentace), v ramci
které se zapracuje konkrétni sortiment technologie vybraného dodavatele.

10. Pfehled pouZitych norem, pfedpist, vzorovych listi apod.

Viz ptiloha technické zpravy €. 1.

11. Popis navrzeného feseni ve vztahu k péci o Zivotni prostfedi a ve vztahu k uzivani

Tento PS nema vliv na zZivotni prostfedi ani na osoby s omezenou schopnosti pohybu.

12. Pozadavky na BOZP

Pfi vSech montaZnich praci je tfeba dodrZovat bezpecnostné technickd ustanoveni €SN a TNZ. Zejména pak bezpeénostni
predpisy.



