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1 IdentifikaCni Udaje
11 Udaje o stavbé

1.1.a Nazev stavby
,Modernizace ZST Brno-Zidenice a Gpravy v ZST Brno-Maloméfice”

1.1.b Misto stavby

Stavba se naléza v Jihomoravském kraji na Uzemi Statutarniho mésta Brna v misté k¥izeni Zelezni¢nich
trati 77200, 74900 a 70000 s ulici Bubenit¢kovou v Brné-Zidenicich a v pfilehlém okoli. Stavba
zasahuje do katastr(i 611115 Zidenice a 610704 Zabrdovice.

Charakter stavby: Liniovd stavba — novostavba, rekonstrukce
Odvétvi: Zelezni¢ni a silni¢ni doprava
Kategorie Zel. drahy: Draha celostatni, TEN-T

Kategorie drahy dle TSI INF: P3/F1

Cislo a nazev trati dle Prohlaseni o draze: 722 00, Brno-Horni Her$pice, modfické zhl. — Brno-
Maloméfice st.6

749 00, Brno hlavni nadrazi — Brno-Maloméfice st.6
700 00 Brno-Zidenice — Havli¢kGv Brod
Cislo a nazev trati dle jizdniho Fadu: 002, Praha - Ceska Trebova — Brno — Kuty
250, (Praha -) Havl.Brod — Tisnov (-Brno)
251, TiSnov — Brno — Hustopece

260, C.Trebova — Brno — Vyskov

Kilometricka poloha: zel. km 4,642 — 158,970

Tratovy a defini¢ni Usek: 200204, Brno-Zidenice (odb.) — Brno-Maloméfice
st.5

Tratova tfida zatizeni: D4

Pfislusny spravce majetku: Sprava Zeleznic., Oblastni feditelstvi Brno

Parcelni ¢isla dot¢enych pozemku:

12 Udaje o Zadatel;

Objednatel: Sprdva Zeleznic, statni organizace

Dldzdéna 1003/7, PSC 110 00, Praha 1, Nové Mésto,
zastoupena: Stavebni spravou vychod, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

IC: 70994234

DIC: CZ70994234
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Jednajici:

PS 31-02-01 ZST Brno-Zidenice, DDTS ZDC
Ing. Miroslav Bocdk, feditel organizacni jednotky Stavebni spréva
vychod

Korespondencéni adresa:Sprdva Zeleznic, statni organizace

Ustiedni organ objednatele:

Stavebni sprdva vychod
Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Ministerstvo dopravy Ceské republiky

13 Udaje o zpracovateli dokumentace

1.3.a

Zhotovitel PD:

Vedouci ¢len spole¢nosti:

v

IC:
DIC:

Jednajici:
Kontaktni adresa:

Odpovédni zaméstnanci:

1.3.b  Zpracovatelsky tym
Hlavni projektant (HIP):

Vedouci tymu:
Kolejové objekty:

Dopravni technologie:
Pozemni komunikace:

Mostni objekty:

Sdélovaci zafizeni:

Obchodni spole¢nost

»Spolecnost Zimal“
s ucastniky:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
64610357

CZ64610357

Ing. Vaclav Kratochvil, pfedseda predstavenstva
Legionarska 1085/8, 779 00 Olomouc
ve vécech technickych: Ing. Ladislav Dorazil

ve vécech smluvnich:
predstavenstva

Ing. Vaclav Kratochvil, pfedseda

Ing. Jiti Malina, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

(AO ¢&. 1301840)

Ing. Ladislav Dorazil, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
(AO &. 1201564)

Ing. Tomas Maly, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
(AO &. 1104196)

Ing. FrantiSek Kovac, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Ing. Petr Krajkovi¢, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
(AO €. 1103720)

Ing Jaroslav Sedlacek, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
(AO €. 1202205)

Ing. Josef NaniSta, SUDOP BRNO, spol. s r.o.

(AO ¢. 1000472)

Zabezpecovaci zafizeni: Ing. Miroslav Sery, SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Silnoproudé objekty:

(AO &. 1001674)
Ing. Jan Zafecky, SUDOP BRNO, spol. s r.o.

4
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PS 31-02-01 ZST Brno-Zidenice, DDTS ZDC
(AO ¢. 1004880)
Trakéni vedeni: Ing. Pavel Odehnal, EXprojekt s.r.o.
(AO ¢. 1004091)
Organizace vystavby: Ing. Petr Cech, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s
Zivotni prostiedi: Ing. Jiti Bélohoubek, Ecological Consulting a.s.
Naklady stavby: Ing. Martin Zbofil, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

2 Seznam vstupnich podkladd

® poiadavky objednatele uvedené ve smlouvé o dilo (Vieobecné technické podminky VTP a Zvlastni
technické podminky ZTP)

® technické fedeni jednotlivych projektantt technologie souvisejicich profesi
® z3véry z pracovnich porad
® (SN a souvisejici predpisy

® dalsi souvisejici predpisy a nafizeni

3 Popis a zdUvodnéni navrzeného technického reseni a hlavnich
technickych

3.1 Stavajici stav
V Odb. Brno-Zidenice neni DDTS ZDC realizovana.

Pfed realizaci této stavby by méla byt provedena opravna prace ,,Oprava silnoproudych zafizeni odb.
Brno-Zidenice”, v ramci které ma byt do Odb. Brno-Zidenice instalovan Integracni koncentrator (InK)
DDTS ZDC pro integraci jednotlivych technologickych systémd provozovanych v této dopravné.

V ist Brno-MaloméfFice je stavajici InS a TeS systému DDTS ZDC. Na CDP Pierov je stavajici InS a TeS
systému DDTS ZDC.

3.2 Novy stav

Pfedmétem tohoto PS je realizace dalkové diagnostiky technologickych systém Zelezni¢ni dopravni cesty
(DDTS ZDC) dle TS 2/2008 - ZSE. Hlavnim G&elem DDTS ZDC je zajisténi centralniho dohledu a obsluhy
jednotlivych technologickych systémi (TLS) instalovanych v rdmci stavby, které nebudou zahrnuty do jiz
pouzivanych centrélnich fidicich systéma (napf. DRT, LDS apod.).

Do systému DDTS ZDC budou pfipojeny jednotlivé TLS z predmétného Useku stavby pres stavajici InK v
Odb. Brno-Zidenice (pfedpoklad jeho realizace v ramci predchazejici opravné prace ,,Oprava
silnoproudych zafizeni odb. Brno-Zidenice*) a nasledné integrovany do InS a TeS na ED Brno-Maloméfice a
CDP Prerov. Pfipojeni jednotlivych technologickych systému bude feseno pres rozhrani Ethernet.
Protokoly dle technické specifikace.

Data odectll spotieb el. energie jednotlivych TLS budou systémem DDTS ZDC pienaseny do centralniho
skladu odboru energetiky a sluzeb OR Hradec Krélové.

5
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U stavajicich InS a TeS na ED Brno-Maloméftice a CDP Prerov dojde k doplnénti jejich aplikaci a k aktualizaci
klientskych pracovist ptipojenych k témto serveriim.

Rozsah dodavek a praci tohoto PS:
e SW integrace novych rozvadéct EOV do DDTS ZDC
e SW Uprava doplfiovaného osvétleni v systému DDTS ZDC
e SW integrace zasuvkovych stojan(i do systému DDTS ZDC
e SW integrace dalkového odettu spotieb el. energie jednotlivych TLS do systému DDTS ZDC

e SW doplnéni InS a TeS na ED Brno-Malomérice a CDP Prerov a jejich klientskych aplikaci

4 Vyjimky, odchylna ¢i Ulevova feseni z norem a predpisu

V ramci této ¢asti nejsou resena Zzadna odchylna ¢i Ulevova reseni z norem a predpisU.

5 Navaznost na ostatni objekty, souvisejici stavby
SO 31-84-01  ZST Brno-Zidenice, EOV

SO 31-86-01  ZST Brno-Zidenice, rozvody nn a osvétleni

6 Stavebné montazni postupy vystavby
Stavebni postupy jsou soucasti samostatné ¢asti B.8.

7 VypocCty a posouzeni navrhu technického reseni

Neni soucasti této ¢asti dokumentace.

8 Vazba na predchozi stupné dokumentace

Tato dokumentace navazuje na Zamér projektu zpracovany v 07/2019.

9 Pozadavky do dalSiho stadia pripravy a realizace

Tato ¢ast nema zadné zvlastni pozadavky na zpracovani dalSiho stupné dokumentace.

9.1 Podminky pouZitf vyrobk( a zafizeni u SZ, s.o.

Vyrobky a zafizeni instalované v ramci tohoto SO/PS na ZDC musi spliiovat pfisluiné podminky stanovené
zejména TKP Spravy Zeleznic a smérnici ¢.34 SZDC. Musi byt pouZity kvalitni vyrobky s pfislusnou dobou
Zivotnosti, ktera zaruci bezpecny a spolehlivy provoz Zelezni¢ni dopravni cesty. Vsechny vyrobky a zatizeni
musi byt pied jejich nasazenim odsouhlaseny pracovniky pfislu$ného OR.

9.2 Skolenf
Pro uzivatelsky personal telemechanickych jednotek bude zajisténo skoleni zamérené na zékladni obsluhu
téchto jednotek a obsluhu jejich uzZivatelského programového vybaveni.

9.3 Uvedeni do provozu
Pfed uvedenim do provozu musi byt provedeno komplexni vyzkouseni zafizeni, vydana vychozi revize dle
platnych €SN, vydan priikaz zpGsobilosti UTZ a fadné zaskoleni obsluhy.

10 Prehled pouzitych norem, predpist, vzorovych listl apod.

Technické feseni tohoto PS je navrZeno v souladu s platnymi pravnimi dokumenty a technickymi predpisy.
Jedna se zejména o:
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10.1 Vyhlasky

Vyhlasku €. 352 ze dne 20.5.2004 o provozni a technické propojenosti evropského Zelezni¢niho

Natizeni vlady €. 133 ze dne 9.3.2005 o technickych poZadavcich na provozni a technickou
propojenost evropského Zelezni¢niho systému.

Smérnice GR €. 16/2005 Zasady modernizace a optimalizace vybrané Zelezni¢ni sité Ceské

Smérnice GR ¢ 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na zelezni¢nich drahach celostatnich a

SZDC TS 2/2008-ZSE Technické specifikace systémd, zafizeni a vyrobk(. Dalkova diagnostika
technologickych systém Zelezni¢ni dopravni cesty. Treti vydani

Dokument SZDC 014 ,Zasady a pozadavky na budovani systému DRT a DDTS“

Technické podminky (TP) a zavadéci listy sdélovaci a zabezpelovaci techniky schvalené 014 SZDC

[ J
systému a nafizeni.
[ J
10.2 Interni predpisy
[ J
republiky
[ J
regionalnich
[ J
[ J
[ J
[ J

SZ Zam1 - Piedpis o odborné zpisobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy

® S/ Bpl - Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpe&nosti a k ochrané zdravi osob p¥i

¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach Zelezni¢ni drahy provozované Spravou

Zeleznic, statni organizaci

® S/ Bp3 - Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pfi stavebnich ¢innostech v

prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace

11 Technické normy

CSN EN 50160 ed. 3

CSN 33 2000-4-41 ed. 3

TKP — kap.26
TKP —kap.29
TKP — kap.30

CSN 33 2000-1 ed. 2

CSN 33 2000-4-42 ed. 2

CSN 33 2000-4-43 ed. 2

Charakteristiky napéti elektrické energie dodavané z verejnych distribucnich
siti

Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 4-41: Ochrannd opatieni pro
zajisténi bezpecnosti - Ochrana pred urazem elektrickym proudem

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah — kapitola 26 :
Osvétleni, rozvody nn véetné dalkového ovladani, EOV, stoZarové
transformovny vn/nn

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah — kapitola 29 :
Silnoprouda technologicka zafizeni

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah — kapitola 30 :
Silnoproudé rozvody vn a soustava 6kV

Elektrické instalace nizkého napéti-Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni
zakladnich charakteristik, definice

Elektrické instalace nizkého napéti-Cast 4-42: Bezpeénost-Ochrana pied
ucinky tepla

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-43: Bezpe&nost - Ochrana pred
nadproudy
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CSN 33 2000-4-46 ed. 3 Elektrotechnické predpisy-Elektrickd zafizeni-Cést 4: Bezpe&nost-Kapitola
46: Odpojovani a spinani

CSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti-Cast 5-51: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni-VSeobecné predpisy

CSN 333015 Elektrotechnické ptredpisy. Elektrické stanice a elektrickd zafizeni. Zasady
dimenzovani podle elektrodynamické a tepelné odolnosti pfi zkratech

CSN 34 1610 Elektrotechnické predpisy CSN. Elektricky silnoproudy rozvod v
pramyslovych provozovnach

CSN 38 1754 Dimenzovani elektrického zafizeni podle ucinku zkratovych proudd.

CSN EN 50110-1 ed. 3 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

CSN EN 50110-2 ed.2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich - Cast 2: Narodni dodatky

CSN EN ISO 16484-5 Automatizaéni a fidici systémy budov-Cast 5: Datovy komunikaéni protokol

CSN EN50121-1ed. 4 DraZni zafizeni - Elektromagnetickd kompatibilita - C4st 1: Obecné

CSN EN 60870-5-10x Systémy a zatizeni pro dalkové ovladani — Pfenosové protokoly

CSN EN 61131-1..5 Programovatelné Fidici jednotky

12 Popis navrzeneého reseni ve vztahu k péci o Zivotni prostredi a ve

vztahu k uzivani

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim zakona ¢.
2185/20021Sb. o odpadech a dalsimi predpisy v odpadovém hospodafstvi.

Likvidace odpadil je provadéna podle programu odpadového hospodarstvi viz Vyhlaska MZP ¢.
383/20021Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude uloZen dle kategorizace
odpadi nezavadnym zplsobem na fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o uloZeni
odpadového materidlu s osobou oprdvnénou k nakladani s odpady.

PFfi navrhované vystavbé je tfeba dodrZzovat z hlediska péce o Zivotni prostredi pfedevsim tato vSeobecné
platna opatreni:

e ekologicky nebezpecny odpad (napf. zbytky barev, lak(, rozpoustédel, redidel, ropnych produktd,
elektrolytu, odfezky kabell a jejich oball atd.) musi byt odborné likvidovan podle ekologickych a
bezpecnostnich zasad - nikdy nesmi byt ponechan na mistech praci.

e po dokonceni praci musi byt stavenisté radné uklizeno.

13 Pozadavky na BOZP

Prace budou probihat v draZznich objektech a na draznim pozemku v blizkosti kolejisté. Pfi realizaci stavby
je nutno dodrzovat predpisy SZ Bp1 ,,Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpe¢nosti a k ochrané
zdravi osob pfi ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach Zelezni¢ni drahy provozované
Spravou Zeleznic, statni organizaci“ a predpis SZ Bp3 , Bezpe&nost a ochrana zdravi pfi préci na stavbach
a pfi stavebnich ¢innostech v prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace”.

Préace na zafizeni DDTS ZDC i na sd&lovacich zafizenich a vedenich mohou provadét a Fidit pouze
pracovnici s pfedepsanou kvalifikaci a zdravotni zpGsobilosti dle SZ Zam1 a to se souhlasem odpovédnych
pracovnik( spravcu ¢i jejich vlastnik(. PFi praci je nutné dodrZovat stanovené technologické postupy a
technické a bezpecnostni pfedpisy platné v dobé realizace.



Modernizace ZST Brno-Zidenice a tpravy v ZST Brno-Maloméfice - DUSL
PS 31-02-01 ZST Brno-Zidenice, DDTS ZDC
Pracovisté musi byt predepsanym zplisobem vybaveno a zajisténo, zejména proti Urazim pracovnik(
provadéjici stavebni a montdzni prace.

V Brné, prosinec 2023

Technickou zpravu vypracoval:

Ing. Radek Zezula, Ph.D.

Asyc, s.r.o.

Sumavska 416/15, 602 00 Brno
+420 541 592 571
info@asyc.cz



