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1 Identifikační údaje
1.1 Údaje o stavbě
1.1.a Název stavby 
„Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice“

1.1.b Místo stavby
Stavba se nalézá v Jihomoravském kraji na území Statutárního města Brna v místě křížení železničních
tratí  77200,  74900  a  70000  s ulicí  Bubeníčkovou  v Brně-Židenicích  a  v přilehlém  okolí.  Stavba
zasahuje do katastrů 611115 Židenice a 610704 Zábrdovice.

Charakter stavby: Liniová stavba – novostavba, rekonstrukce

Odvětví: Železniční a silniční doprava

Kategorie žel. dráhy: Dráha celostátní, TEN-T

Kategorie dráhy dle TSI INF: P3/F1

Číslo a název trati dle Prohlášení o dráze: 722 00, Brno-Horní Heršpice, modřické zhl. – Brno-
Maloměřice st.6

                                                                      749 00, Brno hlavní nádraží – Brno-Maloměřice st.6

                                                                      700 00 Brno-Židenice – Havlíčkův Brod

Číslo a název trati dle jízdního řádu: 002, Praha - Česká Třebová – Brno – Kúty

250, (Praha -) Havl.Brod – Tišnov (-Brno)

251, Tišnov – Brno – Hustopeče

260, Č.Třebová – Brno – Vyškov

Kilometrická poloha: žel. km 4,642 – 158,970

Traťový a definiční úsek: 200204,  Brno-Židenice  (odb.)  –  Brno-Maloměřice  
st.5

Traťová třída zatížení:                  D4

Příslušný správce majetku:          Správa železnic., Oblastní ředitelství Brno

Parcelní čísla dotčených pozemků:

1.2 Údaje o žadateli

Objednatel: Správa železnic, státní organizace                          
Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, Praha 1, Nové Město,                 
zastoupena: Stavební správou východ,  Nerudova 1, 772 58 Olomouc

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234
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Jednající: Ing. Miroslav Bocák, ředitel organizační jednotky Stavební správa 
východ 

Korespondenční adresa:Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Ústřední orgán objednatele: Ministerstvo dopravy České republiky

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
1.3.a Obchodní  společnost

Zhotovitel  PD:  „Společnost Zimal“
s účastníky: 

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Vedoucí člen společnosti: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

IČ: 64610357

DIČ: CZ64610357

Jednající: Ing. Václav Kratochvíl, předseda představenstva

Kontaktní adresa: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

Odpovědní zaměstnanci:   ve věcech technických: Ing. Ladislav Dorazil                      

ve věcech smluvních:    Ing. Václav Kratochvíl, předseda 
představenstva

1.3.b Zpracovatelský tým
Hlavní projektant (HIP): Ing. Jiří Malina, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

(AO č. 1301840)
Vedoucí týmu: Ing. Ladislav Dorazil,  MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

(AO č. 1201564)
Kolejové objekty: Ing. Tomáš Malý, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

(AO č. 1104196)
Dopravní technologie: Ing. František Kováč, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Pozemní komunikace: Ing. Petr Krajkovič, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

(AO č. 1103720)
Mostní objekty: Ing  Jaroslav Sedláček, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

(AO č. 1202205)
Sdělovací zařízení: Ing. Josef Naništa, SUDOP BRNO, spol. s r.o.

(AO č. 1000472)
Zabezpečovací zařízení: Ing. Miroslav Šerý, SUDOP BRNO, spol. s r.o.

(AO č. 1001674)
Silnoproudé objekty: Ing. Jan Zářecký, SUDOP BRNO, spol. s r.o.
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(AO č. 1004880)
Trakční vedení: Ing. Pavel Odehnal, EXprojekt s.r.o. 

(AO č. 1004091)
Organizace výstavby: Ing. Petr Čech, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s
Životní prostředí: Ing. Jiří Bělohoubek, Ecological Consulting a.s.
Náklady stavby: Ing. Martin Zbořil, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

2 Seznam vstupních podkladů
 Požadavky objednatele uvedené ve smlouvě o dílo (Všeobecné technické podmínky VTP a Zvláštní

technické podmínky ZTP)

 technické řešení jednotlivých projektantů technologie souvisejících profesí

 závěry z pracovních porad

 ČSN a související předpisy

 další související předpisy a nařízení

3 Popis a zdůvodnění navrženého technického řešení a hlavních 
technických

3.1 Stávající stav
V Odb. Brno-Židenice není DDTS ŽDC realizována.

Před realizací této stavby by měla být provedena opravná práce „Oprava silnoproudých zařízení odb. 
Brno-Židenice“, v rámci které má být do Odb. Brno-Židenice instalován Integrační koncentrátor (InK) 
DDTS ŽDC pro integraci jednotlivých technologických systémů provozovaných v této dopravně.

V žst Brno-Maloměřice je stávající InS a TeS systému DDTS ŽDC. Na CDP Přerov je stávající InS a TeS 
systému DDTS ŽDC.

3.2 Nový stav
Předmětem tohoto PS je realizace dálkové diagnostiky technologických systémů železniční dopravní cesty 
(DDTS ŽDC) dle TS 2/2008 - ZSE. Hlavním účelem DDTS ŽDC je zajištění centrálního dohledu a obsluhy 
jednotlivých technologických systémů (TLS) instalovaných v rámci stavby, které nebudou zahrnuty do již 
používaných centrálních řídících systémů (např. DŘT, LDS apod.).

Do systému DDTS ŽDC budou připojeny jednotlivé TLS z předmětného úseku stavby přes stávající InK v 
Odb. Brno-Židenice (předpoklad jeho realizace v rámci předcházející opravné práce „Oprava 
silnoproudých zařízení odb. Brno-Židenice“) a následně integrovány do InS a TeS na ED Brno-Maloměřice a
CDP Přerov. Připojení jednotlivých technologických systémů bude řešeno přes rozhraní Ethernet. 
Protokoly dle technické specifikace.

Data odečtů spotřeb el. energie jednotlivých TLS budou systémem DDTS ŽDC přenášeny do centrálního 
skladu odboru energetiky a služeb OŘ Hradec Králové.
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U stávajících InS a TeS na ED Brno-Maloměřice a CDP Přerov dojde k doplnění jejich aplikací a k aktualizaci 
klientských pracovišť připojených k těmto serverům.

Rozsah dodávek a prací tohoto PS:

 SW integrace nových rozvaděčů EOV do DDTS ŽDC

 SW úprava doplňovaného osvětlení v systému DDTS ŽDC

 SW integrace zásuvkových stojanů do systému DDTS ŽDC

 SW integrace dálkového odečtu spotřeb el. energie jednotlivých TLS do systému DDTS ŽDC

 SW doplnění InS a TeS na ED Brno-Maloměřice a CDP Přerov a jejich klientských aplikací

4 Výjimky, odchylná či úlevová řešení z norem a předpisů
V rámci této části nejsou řešena žádná odchylná či úlevová řešení z norem a předpisů.

5 Návaznost na ostatní objekty, související stavby
SO 31-84-01 ŽST Brno-Židenice, EOV

SO 31-86-01 ŽST Brno-Židenice, rozvody nn a osvětlení

6 Stavebně montážní postupy výstavby
Stavební postupy jsou součástí samostatné části B.8.

7 Výpočty a posouzení návrhu technického řešení
Není součástí této části dokumentace.

8 Vazba na předchozí stupně dokumentace
Tato dokumentace navazuje na Záměr projektu zpracovaný v 07/2019.

9 Požadavky do dalšího stádia přípravy a realizace
Tato část nemá žádné zvláštní požadavky na zpracování dalšího stupně dokumentace.

9.1 Podmínky použití výrobků a zařízení u SŽ, s.o.
Výrobky a zařízení instalované v rámci tohoto SO/PS na ŽDC musí splňovat příslušné podmínky stanovené 
zejména TKP Správy železnic a směrnicí č.34 SŽDC. Musí být použity kvalitní výrobky s příslušnou dobou 
životnosti, která zaručí bezpečný a spolehlivý provoz železniční dopravní cesty. Všechny výrobky a zařízení 
musí být před jejich nasazením odsouhlaseny pracovníky příslušného OŘ.

9.2 Školení
Pro uživatelský personál telemechanických jednotek bude zajištěno školení zaměřené na základní obsluhu 
těchto jednotek a obsluhu jejich uživatelského programového vybavení.

9.3 Uvedení do provozu
Před uvedením do provozu musí být provedeno komplexní vyzkoušení zařízení, vydána výchozí revize dle 
platných ČSN, vydán průkaz způsobilosti UTZ a řádné zaškolení obsluhy.

10 Přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů apod.
Technické řešení tohoto PS je navrženo v souladu s platnými právními dokumenty a technickými předpisy. 
Jedná se zejména o:
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10.1 Vyhlášky

 Vyhlášku č. 352 ze dne 20.5.2004 o provozní a technické propojenosti evropského železničního 
systému a nařízení.

 Nařízení vlády č. 133 ze dne 9.3.2005 o technických požadavcích na provozní a technickou 
propojenost evropského železničního systému.

10.2 Interní předpisy

 Směrnice GŘ č. 16/2005 Zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě České 
republiky

 Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a
regionálních

 SŽDC TS 2/2008-ZSE Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Dálková diagnostika 
technologických systémů železniční dopravní cesty. Třetí vydání

 Dokument SŽDC O14 „Zásady a požadavky na budování systému DŘT a DDTS“

 Technické podmínky (TP) a zaváděcí listy sdělovací a zabezpečovací techniky schválené O14 SŽDC

 SŽ Zam1 - Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy

 SŽ Bp1 - Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při 
činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou 
železnic, státní organizací

 SŽ Bp3 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v 
prostorách Správy železnic, státní organizace

11 Technické normy
ČSN EN 50160 ed. 3 Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejných distribučních

sítí

ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro 
zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

TKP – kap.26 Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah – kapitola 26 : 
Osvětlení, rozvody nn včetně dálkového ovládání, EOV, stožárové 
transformovny vn/nn

TKP – kap.29 Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah – kapitola 29 : 
Silnoproudá technologická zařízení

TKP – kap.30 Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah – kapitola 30 : 
Silnoproudé rozvody vn a soustava 6kV

ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí-Část 1: Základní hlediska, stanovení 
základních charakteristik, definice

ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí-Část 4-42: Bezpečnost-Ochrana před 
účinky tepla

ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před 
nadproudy

7



Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice - DUSL
PS 31-02-01 ŽST Brno-Židenice, DDTS ŽDC

ČSN 33 2000-4-46 ed. 3 Elektrotechnické předpisy-Elektrická zařízení-Část 4: Bezpečnost-Kapitola 
46: Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí-Část 5-51: Výběr a stavba elektrických 
zařízení-Všeobecné předpisy

ČSN 33 3015 Elektrotechnické předpisy. Elektrické stanice a elektrická zařízení. Zásady 
dimenzování podle elektrodynamické a tepelné odolnosti při zkratech

ČSN 34 1610 Elektrotechnické předpisy ČSN. Elektrický silnoproudý rozvod v 
průmyslových provozovnách

ČSN 38 1754 Dimenzování elektrického zařízení podle účinku zkratových proudů.

ČSN EN 50110-1 ed. 3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních

ČSN EN 50110-2 ed.2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 2: Národní dodatky

ČSN EN ISO 16484-5 Automatizační a řídicí systémy budov-Část 5: Datový komunikační protokol

ČSN EN 50121-1 ed. 4 Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 1: Obecně

ČSN EN 60870-5-10x Systémy a zařízení pro dálkové ovládání – Přenosové protokoly

ČSN EN 61131-1..5 Programovatelné řídící jednotky

12 Popis navrženého řešení ve vztahu k péči o životní prostředí a ve 
vztahu k užívání

Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením zákona č. 
2185/20021Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství. 

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz Vyhláška MŽP č. 
383/20021Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle kategorizace 
odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít smlouvu o uložení 
odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady.

Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostředí především tato všeobecně 
platná opatření:

 ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, ředidel, ropných produktů, 
elektrolytu, odřezky kabelů a jejich obalů atd.) musí být odborně likvidován podle ekologických a 
bezpečnostních zásad - nikdy nesmí být ponechán na místech prací.

 po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno.

13 Požadavky na BOZP
Práce budou probíhat v drážních objektech a na drážním pozemku v blízkosti kolejiště. Při realizaci stavby 
je nutno dodržovat předpisy SŽ Bp1 „Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně 
zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované 
Správou železnic, státní organizací“ a předpis SŽ Bp3 „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách 
a při stavebních činnostech v prostorách Správy železnic, státní organizace“.

Práce na zařízení DDTS  ŽDC i na sdělovacích zařízeních a vedeních mohou provádět a řídit pouze 
pracovníci s předepsanou kvalifikací a zdravotní způsobilostí dle SŽ Zam1 a to se souhlasem odpovědných 
pracovníků správců či jejich vlastníků. Při práci je nutné dodržovat stanovené technologické postupy a 
technické a bezpečnostní předpisy platné v době realizace.
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Pracoviště musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno, zejména proti úrazům pracovníků 
provádějící stavební a montážní práce.

V Brně, prosinec  2023

Technickou zprávu vypracoval:  

Ing. Radek Zezula, Ph.D.
Asyc, s.r.o.

Šumavská 416/15, 602 00 Brno
+420 541 592 571

info@asyc.cz
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