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Údaje o stavebníkovi  

Stavebník/investor:  
 
 
 

 
Správa železnic, státní organizace  
Dlážděná 1003/7  
110 00 Praha 1 – Nové Město 
IČO: 709 94 234, DIČ: CZ70994234  

v zastoupení: 

Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa vysokorychlostních tratí 
V Celnici 1028/10 
110 00, Praha 1 

Zástupce investora:  Ing.Jiří Ćmiel 

 

2. Identifikační údaje objektu/ů a technického a technologického zařízení 

Údaje o stavbě a objektu  
 

Název stavby:  Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-
Maloměřice  

Stupeň dokumentace:  Dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona 
(DUSL) 

Dílčí část – objekt (PS/SO):  D.1.2.1 

PS 31-01-11 ŽST Brno-Židenice,  doplnění místní kabelizace 

Charakter dílčí části:  Liniová stavba – novostavba, rekonstrukce 

Katastrální území, pozemky:  Židenice 611115, Zábrdovice 610704 
 

Místo stavby dílčí části:  Viz dokumentace níže 

Trať podle Prohlášení o dráze:  722 00, Brno-Horní Heršpice, modřické zhl. – Brno- 

Maloměřice st.6  

749 00, Brno hlavní nádraží – Brno-Maloměřice st.6 

700 00 Brno-Židenice – Havlíčkův Brod 

 

Traťový úsek TU: 200204 

Definiční úsek DU Brno-Židenice (odb.) – Brno-Maloměřice st.5 

Kategorie dráhy: Dráha celostátní, TEN-T 

Kategorie trati podle TSI: P3/F1 

Období realizace:  07/2025 – 06/2027 
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Údaje o Zhotoviteli dokumentace a části dokumentace  
Zhotovitel díla:  „Společnost Zimal“    

"Vedoucí společník: 

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc  

IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357  

a 

Společník:  

SUDOP BRNO, spol. s r.o. 

se sídlem: Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno  

IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417  

 

Zhotovitel dílčí části díla:  SUDOP Brno, spol. s r.o. 

Kounicova 688/26, 611 36 Brno 

IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417 

 

Hlavní projektant (HIP):  Ing. Ladislav Dorazil 

Specialista dílčí části:  Sdělovací zařízení:  
Ing. Josef Naništa (1000472) 

 

Odpovědný projektant dílčí části (PS/SO):  

 
SUDOP Brno, spol. s r.o. 

Kounicova 688/26, 611 36 Brno 

IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417 

odpovědný projektant PS: Ing. Josef Naništa 

 

Zpracovatel přílohy dílčí části (PS/SO):  SUDOP Brno, spol. s r.o. 

Kounicova 688/26, 611 36 Brno 

IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417 

zpracovatel PS: Ing. Josef Naništa 
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3. Seznam vstupních podkladů 

• Předchozí stupeň dokumentace 

• Zadávací podmínky 

• Místní šetření 

• Pracovní porady 

• Technické podmínky zařízení 

4. Popis a zdůvodnění navrženého technického řešení a hlavních technických parametrů 

Stávající stav 
V technologické budově je v současné době umístěný přenosový uzel Techlan v konfiguraci SDH STM-4 se dvěma připojenými 
switchi L2. Uzel SDH a jeden switch Cisco 2960 L2/24p je umístěný ve sdělovací místnosti společně se zařízením ČD-T (místnost 
označená jako místnost ČD-T). Druhý switch Cisco 2960 PLUS L2/24p/2xSFP je umístěný ve sdělovací místnosti označené jako 
sdělovací místnost SŽ, v této místnosti je dále umístěný i uzel sítě UAS (Intranet) a jsou zde ukončené dálkové optické kabely a 
místní  optické kabely MOK. Na switch v místnosti SŽ jsou připojené následující stávající okruhy: 

• Brno Maloměřice ST1, spojení přes modem iMC 100MbE, vybavení protistrany - C2960+24TC-L, porty SFP jsou volné 

• Brno Židenice TS, spojení přes modem iMC 100MbE, vybavení protistrany - C2960C-8TC-L, porty SFP jsou volné 

• Brno Židenice TS6kV, spojení přes moduly SFP 1GbE, vybavení protistrany - C2960+24TC-L, 1x port SFP obsazený, 1x  
port SFP volný 

• lokální propoj do Intranetu, metalický patchcord UTP 100MbE, vybavení protistrany - C2960X-48TS-L (skříň 02-02) 

Nový stav 
Popis technického řešení 

V odb. Brno-Židenice se v rámci tohoto PS vybuduje nový přenosový uzel technologické datové sítě TDS. Ve sdělovací místnosti 
SŽ se instaluje nový CE router ve dvoustackové konfiguraci- 2x L3/24p/8xSFP s přenosovou rychlostí 10GbE. Router bude 
doplněný rozhraním  PoE s kapacitou 24p. 

V rámci stavby se vybudují dva nové rozvaděče ohřevu výměn REOV1 a REOV2. Každý REOV se vybaví novým switchem 
L2/4p/2xSFP v průmyslovém provedení. 

Uzel bude zapojený do následujících směrů: 

• L3, ATÚ Brno Maloměřice, 10GbE (včetně doplnění modulu SFP+ do protistrany) 

• L3, ŽST Brno hl.n., 10GbE (včetně doplnění modulu SFP+ do protistrany) 

Do routeru se připojí stávající switch L2 a z tohoto switche se do routeru přepojí následující stávající okruhy: 

• Brno Maloměřice ST1, nově spojení přes moduly SFP 1GbE, vybavení protistrany - C2960+24TC-L, doplnit 1x modul 
SFP 

• Brno Židenice TS, nově spojení přes moduly SFP 1GbE, vybavení protistrany - C2960C-8TC-L, doplnit 1x modul SFP 

• Brno Židenice TS6kV, spojení přes moduly SFP 1GbE, vybavení protistrany - C2960+24TC-L, 1x port SFP obsazený – 
použít v novém stavu  

• lokální propoj do Intranetu metalickým patchcordem UTP 100MbE, vybavení protistrany - C2960X-48TS-L (skříň 02-
02) 

Do routeru se dále připojí nové switche v REOV1 a REOV2 okruhy 1GbE. Zapojení sítě je na výkrese č. 101. 

Stávající modemy iMC včetně příslušenství se demontuje. Demontované zařízení se předá správci sítě. Provede se 
rekonfigurace sítí TechLan a TDS.  

V rámci tohoto PS se dodají nové napájecí zdroje v následujícím rozsahu: 

• usměrňovač 230VAC/48VDC s celkovou minimální kapacitou 6kW 

• střídač 48VDC/230VAC s celkovou minimální kapacitou 2x800W, bypass 
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• baterie 48V/200Ah, včetně polic pro instalaci do 19“skříně 

• distribuční jištěný rozvod 48V DC do skříně 01-04 

• distribuční jištěný rozvod 230V AC do skříně 01-04 

Na tento zdroj se dále přepojí stávající distribuční panel 48VDC ve skříni č. 01-03m který je v současné době připojený na 
napájecí zdroj v sousední sdělovací místnosti ČD-T. 

Zařízení bude umístěné v nové 19“skříni, která je předmětem tohoto PS. Požadavky na tuto skříň a její vybavení a parametry 
jsou následující: 

• 19"/42U 800x800 mm 

• dveře z obou stran, oceloplechové, perforované 

• 1x uzemňovací sběrnice 19" 

• 1x výsuvná police pro servisní účely 

• 4x stoupací žlab pro vedení kabelů 

• servisní zásuvkový panel 19"/230V/8x zásuvka 

• připojení na samostatný jistič 10A 

Nová skříň se  umístí do pozice 01-04 v místě stávající skříně 19"/42U 600x600 mm, která se demontuje a předá správci. 

Umístění skříně je uvedeno ve výkrese č. 301. 

V rámci tohoto PS se doplní stávající nn rozvaděč R sděl o jisticí prvky a přípojné kabely pro napájení nových zdrojů následovně: 

• 3x230V pro zdroj 6kW 

• 1x230V pro střídač 

• 2x230V pro L3 routery 

• 1x230V pro servisní zásuvky nové skříně v pozici 01-04 

V rámci dalších stupňů dokumentace se požadavky na tyto přípojky a jejich dimenzi přizpůsobí požadavkům konkrétních 
dodaných výrobků. 

V rámci tohoto PS se provedou další práce a dodávky v následujícím rozsahu: 

• mezi novou skříní v pozici 01-04 a stávající skříní v pozici 01-03 so položí propojovací kabely UTP 4x2x0,5 v počtu 24ks 
oboustranně ukončených na patchpanelech 24p. 

• nad celou řadou skříní 01-01 – 01-04 se položí zaklapávací plastový žlab 100x40mm pro ukládání optických patchcordů 

Součástí tohoto PS jsou propojovací patchcordy, napájecí kabely, montážní materiál, související propojovací materiál a práce 
které jsou nutné pro instalaci a zprovoznění výše uvedených dodávek. 

5. Výjimky, odchylná či úlevová řešení z norem a předpisů 

Při zpracování tohoto PS nebyly využity žádné výjimky z předpisů a právních norem. Veškeré nově dodávané aktivní prvky, 
zapojované do sítě Intranet a TDS musí splňovat funkcionality dle pokynu generálního ředitele SŽ č. 21/2017. 

6. Návaznost na ostatní objekty, související stavby 

SO 31-84-01 ŽST Brno-Židenice, EOV 

PS 31-02-11 ŽST Brno-Židenice,  doplnění místní kabelizace 

7. Stavebně montážní postupy výstavby 

Tento PS bude prováděn v souladu s výše uvedenými PS a SO. 

Před zahájením prací je zapotřebí informovat správce zařízení SŽT a jím pověřenou servisní organizaci ČD-T. Není možné 
zasahovat do jimi provozované přenosové sítě a související kabelové  sítě bez jejich vědomí a souhlasu.  
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Požárně bezpečnostní opatření 

Všechny nové elektroinstalace a zařízení musí být předány a provozovány v bezvadném stavu. Při průchodu z jednoho 
požárního úseku do druhého musí být otvory opatřeny protipožární ucpávkou. Další požárně bezpečnostní opatření nebudou 
prováděna. 

Výluky 

Toto PS nevyžaduje dopravní výluky. Při přepínání stávajícího zřízení se předpokládají krátkodobé výluky (v řádu 
minut)  provozovaného zařízení. 

Požadavky obecného charakteru 

Tento PS bude prováděn v souladu s výše uvedenými PS tak, aby byla i po dobu stavby zajištěna bezpečnost cestujících. 

Dodavatel musí nabídnout takové zařízení, které splňuje podmínky pro použití u SŽ s.o. Při realizaci musí dodavatel 
spolupracovat se správcem zařízení. 

8. Výpočty a posouzení návrhu technického řešení 

Neprovádí se. 

9. Požadavky do dalšího stádia přípravy a realizace 

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalším průběhu přípravy investice dopracovat do formy RD (realizační dokumentace), v rámci 
které se zapracuje konkrétní sortiment technologie vybraného dodavatele. 

10. Přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů apod. 

Viz přílohu technické zprávy č. 1. 

11. Popis navrženého řešení ve vztahu k péči o životní prostředí a ve vztahu k užívání 

Tento PS nemá vliv na životní prostředí ani na osoby s omezenou schopností pohybu. Zařízení budované v tomto PS zajišťuje 
přenos dat a informací pro provozovaná technologická zařízení SŽ. 

12. Požadavky na BOZP 

Při všech montážních prací je třeba dodržovat bezpečnostně technická ustanovení ČSN a TNŽ. Zejména pak bezpečnostní 
předpisy. Viz přílohu technické zprávy č. 1. 

13. Přílohy technické zprávy 

č.1: Seznam směrnic, norem a předpisů 
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