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2. Identifikacni udaje objektu/a a technického a technologického zafizeni

Udaje o stavbé a objektu

Nazev stavby:
Stupen dokumentace:

Dil&i &ast — objekt (PS/SO):

Charakter dil€i ¢asti:
Katastralni tzemi, pozemky:

Misto stavby dilci ¢asti:

Trat’ podle Prohlaseni o draze:

Trat'ovy usek TU:
Definiéni usek DU
Kategorie drahy:
Kategorie trati podle TSI:

Obdobi realizace:

Udaje o stavebnikovi

Stavebnik/investor:

Zastupce investora:

Modernizace ZST Brno-Zidenice a Upravy v ZST Brno-
Maloméfice

Dokumentace pro spole¢né povoleni podle liniového zakona
(DUSL)

D.1.2.1

PS 31-01-11  ZST Brno-Zidenice, doplnéni mistni kabelizace
Liniova stavba — novostavba, rekonstrukce

Zidenice 611115, Zabrdovice 610704

Viz dokumentace nize

722 00, Brno-Horni HerSpice, modfické zhl. — Brno-
Maloméfice st.6

749 00, Brno hlavni nadrazi — Brno-Maloméfice st.6
700 00 Brno-Zidenice — Havliékav Brod

200204

Brno-Zidenice (odb.) — Brno-Malomé&fice st.5
Draha celostatni, TEN-T

P3/F1

07/2025 - 06/2027

s SPRAVA

z ZELEZNIC

Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7

110 00 Praha 1 — Nové Mésto

ICO: 709 94 234, DIC: CZ70994234

v zastoupeni:

Sprava zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava vysokorychlostnich trati
V Celnici 1028/10

110 00, Praha 1

Ing.Jifi Cmiel



Udaje o Zhotoviteli dokumentace a éasti dokumentace

Zhotovitel dila:

Zhotovitel diléi ¢asti dila:

Hlavni projektant (HIP):

Specialista dili ¢asti:

Odpovédny projektant dilci ¢asti (PS/SO):

Zpracovatel pfilohy dilci ¢asti (PS/SO):

~Spole€nost Zimal*

"Vedouci spolecnik:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

se sidlem: Legionaiska 1085/8, 779 00 Olomouc
ICO: 64610357, DIC: CZ64610357

a

Spoleénik:

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sidlem: Kounicova 688/26, Vevefi, 602 00 Brno
ICO: 44960417, DIC: CZ44960417

SUDOP Brno, spol. s r.o.
Kounicova 688/26, 611 36 Brno
ICO: 44960417, DIC: CZ44960417

Ing. Ladislav Dorazil

Sdélovaci zafizeni:
Ing. Josef Nanista (1000472)

== SUDOP BRNO

SUDOP Brno, spol. s r.o.

Kounicova 688/26, 611 36 Brno

ICO: 44960417, DIC: CZ44960417
odpovédny projektant PS: Ing. Josef Nanista

SUDOP Brno, spol. s r.o.
Kounicova 688/26, 611 36 Brno
ICO: 44960417, DIC: CZ44960417
zpracovatel PS: Ing. Josef Nanista



3. Seznam vstupnich podkladu

. Predchozi stupernt dokumentace
o Zadavaci podminky

o Mistni Setfeni

o Pracovni porady

. Technické podminky zatizeni

4. Popis a zdlivodnéni navrZeného technického feseni a hlavnich technickych parametru

Stavajici stav
V technologické budové je v soucasné dobé umistény prenosovy uzel Techlan v konfiguraci SDH STM-4 se dvéma pfipojenymi
switchi L2. Uzel SDH a jeden switch Cisco 2960 L2/24p je umistény ve sdélovaci mistnosti spole¢né se zafizenim €D-T (mistnost
oznacena jako mistnost €D-T). Druhy switch Cisco 2960 PLUS L2/24p/2xSFP je umistény ve sdélovaci mistnosti oznacené jako
sdélovaci mistnost SZ, v této mistnosti je dale umistény i uzel sité UAS (Intranet) a jsou zde ukonéené dalkové optické kabely a
mistni optické kabely MOK. Na switch v mistnosti SZ jsou pFipojené nasledujici stavajici okruhy:

o Brno Maloméfice ST1, spojeni pres modem iMC 100MbE, vybaveni protistrany - C2960+24TC-L, porty SFP jsou volné
. Brno Zidenice TS, spojeni pfes modem iMC 100MbE, vybaveni protistrany - C2960C-8TC-L, porty SFP jsou volné
o Brno Zidenice TS6kV, spojeni pfes moduly SFP 1GbE, vybaveni protistrany - C2960+24TC-L, 1x port SFP obsazeny, 1x
port SFP volny
. lokalni propoj do Intranetu, metalicky patchcord UTP 100MbE, vybaveni protistrany - C2960X-48TS-L (skrin 02-02)
Novy stav

Popis technického feseni

V odb. Brno-Zidenice se v rdmci tohoto PS vybuduje novy prenosovy uzel technologické datové sité TDS. Ve sdélovaci mistnosti
SZ se instaluje novy CE router ve dvoustackové konfiguraci- 2x L3/24p/8xSFP s pienosovou rychlosti 10GbE. Router bude
doplnény rozhranim PoE s kapacitou 24p.

V ramci stavby se vybuduji dva nové rozvadéce ohfevu vymén REOV1 a REOV2. Kazdy REOV se vybavi novym switchem
L2/4p/2xSFP v primyslovém provedeni.

Uzel bude zapojeny do nasledujicich sméra:

. L3, ATU Brno Maloméfice, 10GbE (véetné doplnéni modulu SFP+ do protistrany)

o L3, ZST Brno hl.n., 10GbE (véetné doplnéni modulu SFP+ do protistrany)

Do routeru se ptipoji stavajici switch L2 a z tohoto switche se do routeru prepoji nasledujici stavajici okruhy:

o Brno Malométice ST1, nové spojeni pfes moduly SFP 1GbE, vybaveni protistrany - C2960+24TC-L, dopInit 1x modul
SFP

. Brno Zidenice TS, nové spojeni pfes moduly SFP 1GbE, vybaveni protistrany - C2960C-8TC-L, doplnit 1x modul SFP

o Brno Zidenice TS6kV, spojeni pres moduly SFP 1GbE, vybaveni protistrany - C2960+24TC-L, 1x port SFP obsazeny —
pouZit v novém stavu

. lokalni propoj do Intranetu metalickym patchcordem UTP 100MbE, vybaveni protistrany - C2960X-48TS-L (skrin 02-
02)

Do routeru se dale pfipoji nové switche v REOV1 a REOV2 okruhy 1GbE. Zapojeni sité je na vykrese ¢. 101.

Stavajici modemy iMC vcetné pfrisluSenstvi se demontuje. Demontované zafizeni se predd sprdvci sité. Provede se
rekonfigurace siti TechLan a TDS.

V ramci tohoto PS se dodaji nové napajeci zdroje v nasledujicim rozsahu:
. usmérfiova¢ 230VAC/48VDC s celkovou minimalni kapacitou 6kW
o stfida¢ 48VDC/230VAC s celkovou minimalni kapacitou 2x800W, bypass



. baterie 48V/200Ah, véetné polic pro instalaci do 19“skfiné

o distribucni jistény rozvod 48V DC do skfiné 01-04

. distribucni jistény rozvod 230V AC do skiiné 01-04

Na tento zdroj se dale prepoji stavajici distrivbu(:nl' panel 48VDC ve skiini ¢. 01-03m ktery je v soucasné dobé pfipojeny na
napajeci zdroj v sousedni sdélovaci mistnosti CD-T.

Zatizeni bude umisténé v nové 19“skfini, ktera je predmétem tohoto PS. PoZadavky na tuto skfif a jeji vybaveni a parametry
jsou nasledujici:

J 19"/42U 800x800 mm

. dvere z obou stran, oceloplechové, perforované
J 1x uzemnovaci sbérnice 19"

. 1x vysuvna police pro servisni ucely

o 4x stoupaci Zlab pro vedeni kabel(

. servisni zasuvkovy panel 19"/230V/8x zasuvka

o pripojeni na samostatny jisti¢ 10A

Nova skfifi se umisti do pozice 01-04 v misté stavajici skfiné 19"/42U 600x600 mm, ktera se demontuje a pfeda spravci.
Umisténi skfiné je uvedeno ve vykrese ¢. 301.

V ramci tohoto PS se doplni stavajici nn rozvadéc R sdél o jistici prvky a pripojné kabely pro napéjeni novych zdrojd nasledovné:

o 3x230V pro zdroj 6kW

. 1x230V pro stfidac

. 2x230V pro L3 routery

o 1x230V pro servisni zasuvky nové skiiné v pozici 01-04

V ramci dalSich stupnd dokumentace se pozadavky na tyto pfipojky a jejich dimenzi pfizpGsobi pozadavkim konkrétnich
dodanych vyrobk.

V ramci tohoto PS se provedou dalsi prace a dodavky v nasledujicim rozsahu:

o mezi novou skfini v pozici 01-04 a stdvajici skfini v pozici 01-03 so polozi propojovaci kabely UTP 4x2x0,5 v poctu 24ks
oboustranné ukoncenych na patchpanelech 24p.

. nad celou radou skfini 01-01 — 01-04 se poloZi zaklapavaci plastovy Zzlab 100x40mm pro ukladani optickych patchcord

Soucasti tohoto PS jsou propojovaci patchcordy, napajeci kabely, montazni materidl, souvisejici propojovaci material a prace
které jsou nutné pro instalaci a zprovoznéni vyse uvedenych dodavek.

5. Vyjimky, odchylna ¢i dlevova feSeni z norem a predpisi

PFi zpracovani tohoto PS nebyly vyuZity zadné vyjimky z predpisd a pravnich norem. Veskeré nové dodavané aktivni prvky,
zapojované do sité Intranet a TDS musi splfiovat funkcionality dle pokynu generalniho feditele SZ ¢. 21/2017.

6. Navaznost na ostatni objekty, souvisejici stavby

SO 31-84-01 ZST Brno-Zidenice, EOV
PS 31-02-11 ZST Brno-Zidenice, doplnéni mistni kabelizace

7. Stavebné montazni postupy vystavby

Tento PS bude provadén v souladu s vySe uvedenymi PS a SO.

Pfed zahajenim praci je zapotiebi informovat spravce zafizeni SZT a jim povéFfenou servisni organizaci CD-T. Neni mozné
zasahovat do jimi provozované prenosové sité a souvisejici kabelové sité bez jejich védomi a souhlasu.



Pozarné bezpecnostni opatieni

Vsechny nové elektroinstalace a zafizeni musi byt pfedany a provozovany v bezvadném stavu. Pfi prichodu z jednoho
pozarniho Useku do druhého musi byt otvory opatreny protipozarni ucpavkou. Dalsi pozarné bezpecnostni opatreni nebudou
provadéna.

Vyluky

Toto PS nevyzaduje dopravni vyluky. Pfi prepinani stavajiciho zfizeni se predpokladaji kratkodobé wvyluky (vradu
minut) provozovaného zafizeni.

Pozadavky obecného charakteru
Tento PS bude provadén v souladu s vySe uvedenymi PS tak, aby byla i po dobu stavby zajisténa bezpecnost cestujicich.

Dodavatel musi nabidnout takové zafizeni, které spliiuje podminky pro pouZiti u SZ s.o. PFi realizaci musi dodavatel
spolupracovat se spravcem zafizeni.

8. Vypocty a posouzeni navrhu technického feseni

Neprovadi se.

9. Pozadavky do dalSiho stadia pFipravy a realizace

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalSim pribéhu pripravy investice dopracovat do formy RD (realizaéni dokumentace), v ramci
které se zapracuje konkrétni sortiment technologie vybraného dodavatele.

10. Pfehled pouzitych norem, pfedpist, vzorovych listi apod.

Viz pfilohu technické zpravy ¢. 1.

v

11. Popis navrzeného feseni ve vztahu k péci o Zivotni prostfedi a ve vztahu k uzivani

Tento PS nema vliv na Zivotni prostfedi ani na osoby s omezenou schopnosti pohybu. Zafizeni budované v tomto PS zajistuje
prenos dat a informaci pro provozovana technologicka zafizeni SZ.

12. Pozadavky na BOZP

Pfi vSech montéaZnich praci je tfeba dodrZovat bezpecnostné technickd ustanoveni CSN a TNZ. Zejména pak bezpeénostni
predpisy. Viz pfilohu technické zpravy ¢. 1.

13. Prilohy technické zpravy

¢.1: Seznam smérnic, norem a predpisu
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