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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU/Ů A TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO 
ZAŘÍZENÍ: 

Údaje o stavbě a objektu 
Název stavby:  Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice 

                                                                              S621900067 

 

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro společné povolení (DUSL) 

 

Dílčí část – objekt (PS/SO):                 PS 31-03-11  ŽST Brno-Židenice, zařízení DŘT vč.doplnění na ED Brno 

                                                      

 

Charakter dílčí části: liniová stavba – novostavba, rekonstrukce 

 trvalá 

 

Katastrální území, pozemky: Židenice [611115] 

                                                                     

 

Místo stavby dílčí části: km poloha trati (evidenční km): 

 Od km – do km: 

 Místní název, adresa atd.: 

 Třída/číslo komunikace: 

 Číslo budovy podle SR70: 

 

Trať podle Prohlášení o dráze: 749,  722 

 

Traťový úsek TU: 200204 

 

Definiční úsek DU: B1,  BC 

 

Kategorie dráhy: celostátní, TEN-T  

 

Kategorie trati podle TSI: P3/F1 

 

Období realizace: 07/2025 – 06/2027 

 
 
 
Údaje o stavebníkovi 

Stavebník/investor: Správa železnic, státní organizace 

 Dlážděná 1003/7 

 110 00 Praha 1 

 IČO: 709 94 234 

Zástupce investora: Ing.Jiří Cmiel 

 Stavební správa východ 

 Nerudova 773/1 

 779 00 Olomouc 
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Údaje o Zhotoviteli dokumentace a části dokumentace 

Zhotovitel díla: „Společnost Zimal“ 

 Vedoucí společník: 

 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

 se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 

                                                                     IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357 

  a 

  Společník: 

  SUDOP BRNO, spol s.r.o. 

  Se sídlem: Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno  

  IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417 

 

         Zhotovitel dílčí části dokumentace: EŽ Praha a.s. 
Nám.Hrdinů 1693/4a 
140 00  Praha 4 - Nusle 

                                                                     IČO: 471 15 921 

 

                                                                     

Hlavní projektant (HIP): MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

 se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 

                                                                     IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357 

 Ing.Jiří Kučera 

 

 

          Odpovědný projektant (SO/PS):          EŽ Praha a.s. 
Nám.Hrdinů 1693/4a 
140 00  Praha 4 - Nusle 
IČO: 471 15 921 

     Odpovědný projektant SO/PS: Jindřich Lukašík 
Číslo ČKAIT: 0003017 
Obor autorizace: TT00 – technologická zařízení staveb 

 

Zpracovatel přílohy dílčí části (PS/SO): EŽ Praha a.s. 
Nám.Hrdinů 1693/4a 
140 00  Praha 4 - Nusle 
IČO: 471 15 921 

     Odpovědný projektant SO/PS: Jindřich Lukašík 
Číslo ČKAIT: 0003017 
Obor autorizace: TT00 – technologická zařízení staveb 

 

Specialista dílčí části: Ing.Ladislav Dorazil 

  

 
Údaje o nabyvatelovi PS/SO 

Vlastník/správce: Správa železnic, státní organizace 

 Oblastní ředitelství Brno 

 Správa elektrotechniky a energetiky 

 Kounicova  688/26 

 602 00 Brno  
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2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

Dokumentace pro společné povolení (DUSL) je zhotovena na základě podkladů, které byly projektantovi předány 
objednatelem zakázky a byly specifikovány ve smlouvě o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem projektové dokumentace. 

• Záměr projektu včetně doprovodné dokumentace ze dne 12/2022, zpracovatel MCO Olomouc a.s. a SUDOP Brno 

s.r.o. 

• Zaměření stávajícího stavu  

• Podklady o stávajícím zařízení DŘT v ŽST BRNO-ŽIDENICE a na ED Brno 

• Požadavky hlavního inženýra projektu a profesních zpracovatelů jednotlivých dílčích částí 

• Jednání s investorem , zástupci správ Správy železnic a.s. za účelem technického řešení dané problematiky 

• Zápisy z porad, místní šetření a průzkum, konzultace s účastníky výstavby, koordinace 

• Zákon č.416/2009 Sb. a Vyhláška č.583/2020 Sb. O rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 

• Směrnice SŽ SM 11 

• Zákony a vyhlášky České republiky 

• Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah /TKP, v platném znění/ 

• České technické normy 

• Interní předpisy objednatele 

 

3. POPIS A ZDŮVODNĚNÍ NAVRŽENÉHO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ A HLAVNÍCH 
TECHNICKÝCH PARAMETRŮ 

3.1 Stávající stav 

Všeobecně: 

             V současné době je na elektrodispečinku v Brně Maloměřicích v provozu automatizovaný systém dispečerského řízení 
(RTis), ze kterého jsou řízena energetická zařízení podél stávajících elektrizovaných tratí. Elektrodispečink se skládá ze dvou 
operátorských stanovišť, čtyř velkoplošných zobrazovačů, ladící a diagnostické stanice, dvou serverů, čtyř terminálových serverů a 
komponent technologické LAN sítě. Hlavním úkolem elektrodispečera je zajištění plynulé a bezporuchové dodávky elektrické energie 
pro všechny technologické subsystémy. Současně elektrodispečer operativně řídí řízenou soustavu tak, aby vlivy na dopravu 
z důvodu výpadku napájení byly minimální. 

    Navrhovaný řídicí systém je určen pro centrální dispečerské řízení technologických celků, s možností dálkového ovládání. 
Pro dispečerskou obsluhu vytváří integrovaný nástroj sledování a vyhodnocování technologických dějů, současně poskytuje 
prostředky pro dálkové řízení důležitých zařízení v technologické síti. Řídicí systém vychází z liniového charakteru výstavby 
dispečerské řídicí techniky s požadavkem na úplnou Sw a Hw kompatibilitu systému se stávajícími zařízeními na sousedních 
úsecích a na ED SŽ OŘ Brno, řešených v rámci jiných staveb. 

            V roce 2016 byla realizována stavba „Modernizace traťového úseku Brno-Maloměřice (včetně) – Brno-Židenice (mimo)“, 
jejíchž součástí byla i modernizace DŘT /RTU560/ v ŽST Brno-Židenice VB (DOÚO Elektroline – optická komunikace opto-duplex 
(Westermo ODW-730). Ze stanice je ústředně  ovládána technologie úsekových odpojovačů – 201, 413, 421, 33A, 422, 414, 202, 
23A, 23B, 33B, 401, 3, 13, 402, 411, 412, 108, 108A, 108B, 403, 404. Komunikace s ED Brno probíhá dle IEC 60870-5-104. 
           Současně s naší stavbou „Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice“  probíhá stavba „Opravné 
práce TV OŘ Brno“ – projekční příprava, kde bude stávající ovládací pult Elektroline rekonstruován a nahrazen novým (POZ) včetně 
optického oddělení.  Stávající DŘT zůstává beze změny, pouze budou provedeny SW úpravy ve stanici Brno-Židenice VB a na ED 
Brno.  

Po dohodě s OŘ Brno SEE (ÚDŘ) bude stávající zařízení v ŽST Brno-Židenice VB softwarově doplněno  dle Přílohy č.3c) - 

bodu 4.5.2.8 Zvláštních technických podmínek ze dne 14.3.2023.  
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3.2 Nový stav 

3.2.1 Všeobecné požadavky 

Základní technické údaje o DŘT (dispečerské řídicí technice) 

Telemechanické zařízení musí být kompatibilní se stávajícími používanými modernizovanými telemechanickými zařízeními 

v obvodu oblasti OŘ Brno. Dále je nutno koncipovat telemechanická zařízení pro bezobslužný a bezúdržbový provoz. 

Programovatelný automat je volně programovatelný, modulárně vystavitelný systém, určený zejména pro logické řízení 

technologických procesů a zařízení s vysokou spolehlivostí. Konstrukce programovatelných automatů umožňuje realizovat rozsáhlé 

systémy distribuovaného nebo hierarchického řízení. 

Vstupní a výstupní jednotky konstruovány pro přímé připojení signálů na úrovně, které se vyskytují v technologických 

provozech, včetně používaných 24V DC a 230V AC. Na čelní straně desek je LED diodami signalizováno sepnutí vstupních a 

výstupních kontaktů. Analogové jednotky umožňují bezproblémové připojení požadovaných proudových rozsahů 1mA, 5mA, 20mA. 

 
Zařízení musí splňovat normy: 
ČSN EN 61131 
ČSN EN 55022 třída A 
ČSN EN 50155 ed.2 
Stanice koncipovány pro bezobslužný a bezúdržbový provoz. 
 

Základní technické údaje o řídicím systému na ED Brno 

Analýza systému řízení - popis systému řízení 

Pro silnoproudá zařízení Správy železnic (SŽ) zajišťujících napájení trakčního vedení a zabezpečovacího zařízení je systém 

řízení rozdělen do dvou základních subsystémů: 

▪ řídicí systém 

▪ řízená soustava 

Řídicí systém zahrnuje technické, programové a personální prvky, které zabezpečují řízení technologických procesů 

probíhajících v řízené soustavě. V rámci tohoto systému je zajišťována automatická podpora dispečerskému řízení pomocí řídicí 

techniky. 

Řízenou soustavou jsou pevná trakční zařízení a zařízení pro napájení zabezpečovacího zařízení SŽ, která jsou ve správě 

elektrodispečinku Brno. Tato zařízení lze z funkčního hlediska rozdělit do technologických celků, jejichž řízení můžeme považovat za 

relativně autonomní. 

Řízení jednotlivých technologických celků je prováděno z elektrodispečinku samostatným elektrodispečerem (SED). SED řídí 

pouze určitou část zařízení v jemu přesně vymezeném rozsahu. Řízená soustava je tvořena geografickými objekty, v nichž jsou 

soustředěny zařízení daných technologických celků. 

Vlastní proces řízení uskutečňuje SED: 

▪ přímo prostřednictvím telemechanizačních prostředků, tj. dálkovým povelováním a zpětným získáváním dálkově přenášených 

informací z objektů 

▪ nepřímo prostřednictvím telekomunikačních prostředků a komunikací s lidskou obsluhou v objektech 

Vstupními informacemi SED pro řízení jsou: 

▪ informace z objektů řízeného systému 

▪ informace z významného okolí řízeného systému - nadřízené složky, spolupracující složky, spolupracující složky energetických 

rozvodných podniků apod. 

▪ data z navazujících informačních systémů 

▪ ostatní informace z různých zdrojů. 
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Kritéria řízení jsou dána různými předpisy (výluková činnost, místní pracovní a bezpečnostní předpisy apod.), které vycházejí 

z požadavku nepřetržitého a optimálního zásobování elektrickou energií při dodržení požadavku na bezpečnost práce. 

 

Analýza řízené soustavy 

Řízená soustava vytváří z geografického hlediska značně rozlehlý systém, protože většina řízených objektů a zařízení je 

vzdálena desítky kilometrů od elektrodispečinku. Geografická struktura řízené soustavy je dána vedením jednotlivých železničních 

tratí a řazením objektů na těchto tratích. Z hlediska geografické struktury jako celku se jedná o strukturu převážně lineární (jednotlivé 

tratě) s malým počtem větvení v železničních uzlech, respektive stanicích s odbočnými tratěmi. 

Nad touto geografickou strukturou tratí jsou definovány jednotlivé technologické subsystémy a v rámci těchto subsystémů 

jsou definovány jednotlivé objekty (nejsou vždy zastoupeny v plné šíři na každé trati). 

 

Subsystém přenosu dat 

Subsystém přenosu dat lze rozdělit do dvou okruhů připojení vstup/výstupních zařízení na řídicí počítačový systém: 

▪ Významné okolí - zahrnující připojení telemetrických cest z řízené technologie. Ty jsou tvořeny: 

• zařízením RTU 200/210/510/232/560 

• zařízením Tecomat TC700 

▪ Ostatní okolí - zahrnující připojení ostatních skupin zařízení, zahrnující: 

• přenos dat na KD EON 

• monitorování stavu UPS 

 

Zařízení RTU 200/210/510/232/560 a Tecomat TC700 

Zařízení RTU a Tecomat jsou seskupena do samostatných telemechanických cest. Tyto telemechanické cesty jsou tvořeny: 

▪ dálkovými optickými kabely - 3 cesty 

▪ metalickými drážními kabely - 9 cest 

▪ Ethernetovými přenosovými sítěmi – 1 cesta 

Na těchto jednotlivých telemetrických cestách je vytvořena sběrnicová síť. 

Připojení na optické kabely (zařízení RTU) - zařízení podstanic jsou připojena na jednotlivé kanály v optickém kabelu 

pomocí optického rozvaděče PCM30U. Na straně elektrodispečinku Brno je optický kabel zaústěn do optického rozvaděče PCM30U. 

Přenos pro výstup k počítačovému systému je pomocí sériového rozhraní RS 422. 

Připojení na metalické kabely (zařízení RTU) - skupiny podstanic jsou připojeny na jednotlivé metalické drážní kabely 

(čtyřky) modemy 23WT21 nebo 23WT61. Na straně elektrodispečinku Brno jsou metalické kabely zaústěny do modemů 23WT21 

nebo 23WT23 (pro každou síť jeden modem). Komunikace s počítačovým systémem je pomocí sériového rozhraní RS 232. 

Připojení na Ethernetové přenosové sítě - zařízení podstanic jsou připojena na jednotlivé Ethernetové přenosové kanály 

vytvořené v optických kabelech. Pro přenosy dat na ED Brno využívány technologie přenosových systémů SDH a MPLS. Na straně 

elektrodispečinku Brno je optický kabel zaústěn do zařízení přenosových systémů. Přenos pro výstup k počítačovému systému je 

pomocí ethernetových kabelů s využitím přenosového protokolu dle IEC60870-5-104. 

Podstanice v objektech jsou propojeny do ethernetových přenosových sítí, ve kterých jsou pro přenosy dat na ED Brno 

využívány technologie přenosových systémů SDH a MPLS. Komunikace s dotčenými objekty probíhá po datovém izolovaném 

Ethernetovém kanálu samostatné VLAN přenosového systému. 

 

Řídicí počítačový systém 

Řídicí systém pracuje na sestavě počítačů firmy HP složené z následujících komponent: 

▪ 2 64-bitové servery; 

▪ 2 zobrazovací a ovládací stanice (dispečerské stanice); 
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▪ stanice pro řízení velkoplošných zobrazovačů; 

▪ ladicí a diagnostická stanice. 

Dále je řídicí počítačový systém složen z: 

▪ 4 terminálových serverů; 

▪ přepínače ethernetových přenosů 

▪ elektronického přepínacího pole; 

▪ 4 velkoplošných zobrazovačů; 

▪ komponent technologické LAN sítě. 

Počítače a terminálové servery jsou zapojeny ve zdvojené technologické LAN síti typu Ethernet. 

V bezporuchovém provozu je zpracování běžících úloh rozděleno mezi oba dva běžící servery. V případě výpadku jednoho 

serveru přebírá automaticky úlohy vypadlého serveru běžící nevypadlý server. 

Vstup/výstupní zařízení (telemechanická apod.) jsou připojena přes elektronické přepínací pole k terminálovým serverům. 

V případě výpadku jednoho terminálového serveru přebírá automaticky připojení a řízení vstup/výstupních zařízení běžící nevypadlý 

terminálový server. 

Každá dispečerská stanice je vybavena třemi obrazovkami se společnou klávesnicí a myší. Dále je k dispozici u každé 

dispečerské stanice jedna tiskárna. 

Velkoplošné zobrazovače jsou připojeny ke stanici pro řízení velkoplošných zobrazovačů. Ovládání zobrazení na 

velkoplošných zobrazovačích je prováděno z obrazovek dispečerských stanic. 

 

Programové vybavení 

Programové vybavení je složeno z  vrstev, znázorněných v následujícím obrázku. Jde o znázornění v klasickém pojetí bez 

uvedení vyčleněných dat relační databáze ap. 

relační SŘBD

standardní aplikace

RTIS aplikace

multiprogramový síťový operační systém

model řízené soustavy

 
 

RTIS aplikace jsou dvou druhů: 

▪ Programy typu server, běžící na serverech jako procesy na pozadí (démoni). 

▪ Programy typu klient, běžící (převážně) na pracovních stanicích a komunikující s obsluhou prostřednictvím grafického rozhraní, 

podporovaného operačním systémem. 

Součástí zastřešující vrstvy, tvořené RTIS aplikacemi, je model řízené soustavy. Model je vyčleněná aplikace objektového 

charakteru, obsluhující příjem a výdej dat objektů, rozumějme veličin (objektů řízené soustavy) i přídavných abstraktních objektů, v 

modelu uložených. Model je vzhledem k charakteru řízené soustavy (což je spojitý technologický proces) naplněn přeloženým 

popisem efektivně provázaných dat, který není definován pomocí operací relační algebry. 

Ze standardních aplikací je přítomen SŘBD (systém řízení báze dat), v jehož databázi jsou RTIS data typu dokumentů i 

mezivýsledků modifikace systému a dle potřeby i různá data vnější. Na SŘBD jsou napojitelné RTIS aplikace i cizí programy. 

Jsou začleněny i další potřebné standardní aplikace. Jsou napojeny na RTIS managera (coby koncovou prezentaci) buď 

přímo nebo přes návaznou RTIS nadstavbu. 
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3.3 Technický popis  

PS 31-03-11  ŽST Brno-Židenice, zařázení DŘT vč.doplnění na ED Brno           

❖ Pro ústřední ovládání žst.Brno-Židenice VB je v provozu telemechanická jednotka RTU560 (ozn.RDRT) s umístěním 
v nástěnné skříni, která je v systému řízení určena pro sběr signálů, ovládání silnoproudých zařízení, měření a dálkovou 
diagnostiku stavu. S ohledem na úpravy trakčního vedení dojde též k úpravám dálkového ovládání úsekových odpojovačů 
(zrušení dvou kusů odpojovačů č.108 a 108A) . Z těchto důvodů bude provedena v rozvaděči RDRT SW úprava (verifikace 
signálů a povelů s novými daty, doplnění a úprava SW tabulek a jejich následné zprovoznění).  

❖ Ústředně ovládaná technologie v žst.Brno-Židenice VB v rámci tohoto PS – nový stav: 
✓ DOÚO s podřízeným logickým automatem (MS – POZ/PLC: 201, 413, 421, 33A, 422, 414, 202, 23A, 23B, 33B, 401, 3, 13, 

402, 411, 412, 108B, 403, 404). Zrušeno 108, 108A. 

✓ Ostatní technologie zůstává beze změny. 
❖ Komunikace  RDRT s ED Brno zůstává stávající dle ČSN EN 60870-5-104 ed.2  /TDS-TechLan, ONS, LAN3/.   

❖ Oživení a odzkoušení upraveného telemechanického zařízení včetně závěrečného komplexního vyzkoušení. 

❖ Ošetření přechodových stavů /ŽST Brno-Židenice/ - aktualizace modelu řízené technologie v průběhu výstavby „Modernizace 
ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice“. 

❖ Na straně řídicího systému na ED Brno  je v rámci programového vybavení řídicího systému RTis  řešeno rozšíření, úprava a 
parametrizace programového vybavení řídicího systému, implementace nových datových a technologických struktur modelu 
řízené soustavy, databáze globální vizualizace a vytvoření uživatelského presentačního zobrazení a presentačních formulářů. 
Nedílnou součástí bude též ošetření přechodových stavů při postupné výstavbě rekonstrukce žst.Brno-Židenice. Závěrem 
budou provedeny revize dle platných norem a komplexní vyzkoušení celého řídicího systému. 

❖ Technické řešení je zřejmé z výkresové dokumentace:          
o Příloha č.2_001  Přehledové schéma DŘT 
o Příloha č.2_002  Dispozice ŽST Brno-Židenice 
o Příloha č.2_003  Tabulky povelů a informací 
o Příloha č.2_004  ED Brno – Blokové schéma počítačového systému 
o Příloha č.2_005  ED Brno – Dispoziční uspořádání řídicího systému 
o Příloha č.2_006  ED Brno – Blokové schéma připojení okolí 
o Příloha č.4_001  Výkaz výměr (nedoloženo) 

 

3.4 Výkaz výměr a požadavky na výkon a funkci 

             Množství uvedená ve výkazu výměr jednotlivých provozních souborů jsou navržena co nejpřesněji (stanovená na základě 
všech dostupných podkladů k vypracování příslušného stupně projektové dokumentace stavby) a jako taková musí být uvažována. 
Jejich hlavním účelem je umožnit, aby uchazeči mohli vypracovat svoje ocenění na základě jednotného podkladu.  
 
 

4. VÝJIMKY, ODCHYLNÁ ČI ÚLEVOVÁ ŘEŠENÍ Z NOREM A PŘEDPISŮ 

Při realizaci tohoto provozního souboru nejsou nutné žádné výjimky, odchylky či úlevová řešení z norem a předpisů.  

 

5. NÁVAZNOST NA OSTATNÍ OBJEKTY, SOUVISEJÍCÍ STAVBY  

            Provozní soubory dispečerské řídicí techniky úzce souvisí s provozními a stavebními objekty profesí silnoproudého zařízení  
, sdělovacího zařízení  a pozemních staveb. 

▪ Navazující provozní soubory a stavební objekty: 

SO 31-81-01 ŽST Brno-Židenice, trakční vedení 

SO 31-81-02 ŽST Brno-Židenice, úpravy trakčního vedení pod mostem 
 

               SO 31-86-02 ŽST Brno-Židenice, DOÚO  
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Pro objekt uvedený na straně č.1 této technické zprávy /DŘT a ED Brno – DŘT/  platí: 

 JKPOV: 828 7 
         Vlastníkem budovaného zařízení v rámci části dokumentace   D.1.3.1   Dispečerská řídicí technika bude: 
Správa železnic / SŽ/, s.o., OŘ Brno. 
 

6. STAVEBNĚ MONTÁŽNÍ POSTUPY VÝSTAVBY   

  Obecně lze stavbu zahájit až po získání stavebního povolení a jeho nabytí právní moci. Postup stavebních prací je podrobně 
popsán v samostatné části souhrnné technické zprávy. 
Stručný popis výstavby: 
Technologii jednotlivých provozních souborů  dispečerské řídicí techniky lze instalovat až po ukončení stavebních prací na 
stavebních a technologických částech příslušných technologických budov a zařízení – příslušných SO a PS, dle stavebních postupů 
popsaných v samostatné části souhrnné technické zprávy.  
         Demontáž stávající dispečerské řídicí techniky se neprovádí. S případným odpadem včetně zbytků kabelů je nezbytné 
ekologicky naložit v souladu se zákonem o odpadech v aktuálním platném znění (541/2020 Sb.).   
 
Nutná koordinace při realizaci jednotlivých stavebních objektů. 
         
         Řízení technologie v ŽST Brno-Židenice je úrovňově zahrnuto do systému dispečerského řízení ED Brno a má přímou 
návaznost na systémy dálkového řízení využívaných ve spojitosti s dispečerským řídícím systémem. Z hlediska řízení a ovládání 
technologie rozlišujeme několik úrovní řízení, které jsou důležité pro ošetření různých provozních stavů, které mohou nastat. Ve 
všech těchto případech musí být zajištěna možnost manipulace s technologií na nižším stupni řízení. 
  
Jednotlivé stupně řízení a ovládání se stručnými popisy jsou uvedeny v následující tabulce: 
 

Stupeň řízení a ovládání Popis Příklad 

Ústřední ovládání technologie z řídícího 
pracoviště ED prostřednictvím řídícího 
systému (ŘS) 

ovládání pomocí ŘS RTis 
z řídícího pracoviště ED Brno 

Místní ovládání technologie na rozvaděči 
nebo kobce pomocí řídícího prvku 
např. terminálu vývodového pole 

ovládání pomocí terminálu 
vývodového pole (IED) 
umístěného na kobce RV 

Nouzové ovládání technologie na rozvaděči 
nebo kobce přímo pomocí elektrických 
ovládacích prvků (v případě poruch 
řídícího prvku) 

ovládání pomocí elektrického 
pohonu s využitím vypínačů ZAP a 
VYP umístěných na kobce RV 

Ruční přímé ovládání technologie pomocí 
mechanických prvků v rozvaděči nebo 
kobce 

ovládání pomocí mechanického 
pohonu s využitím  kliky 

 
            S uvedenými stupni řízení souvisí definice nadřízeného a podřízeného řídícího systému. Řídící systém ED ve smyslu 
ústředního ovládání je nadřazeným systémem místního řídícího systému, místní řídící systém na úrovni dálkového řízení je 
nadřazeným řídícím systémem systému kontroly a řízení a systém kontroly a řízení je nadřazeným systém jednotlivých terminálů 
vývodových polí. Tyto systémy tvoří strukturu, ve které si vzájemně předávají povelové příkazy, signalizace a měření v rámci svých 
priorit. 
            Technologický soubor zařízení zajišťující ústřední řízení musí dle ČSN 33 3505 ed. 2 umožňovat přechod na místní řízení 
(místní automatiku) buď jako celku, nebo jednotlivých technologických částí. Musí zajišťovat informaci o základním stavu řízených 
prvků a o hodnotách měnících se veličin, a umožnit přenášení povelů z řídícího pracoviště na podkladě jednotné metodiky řízení. 
Přechod na místní řízení musí být signalizován na řídícím pracovišti a musí být vyřazeno (blokováno) použití odpovídajícího 
ústředního a dálkového řízení včetně místní automatiky. Místní řízení má z hlediska bezpečnosti v každém případě přednost před 
jiným druhem řízení. K zamezení chybné manipulace při ústředním řízení musí být v daném technologickém souboru zařízení 
provedeno blokování možných chybných příkazů nebo povelů tak, aby nedošlo k poruchám a ohrožení bezpečnosti. Při ztrátě 
ovládacího napětí se musí samočinně vypnout zařízení, na jehož ovládání nastala tato porucha. 
 

7. VÝPOČTY A POSOUZENÍ NÁVRHU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ  

V části D.1.3.1 Dispečerská řídicí technika se samostatně dokladované výpočty ve stupni DÚR neprovádí.  
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8. VAZBA NA PŘEDCHOZÍ STUPNĚ DOKUMENTACE  

  Obsah provozního souboru vychází ze schválené dokumentace Záměru projektu. Projektová dokumentace neobsahuje 
podrobnosti a náležitosti výrobní dokumentace a je nezbytné v realizační dokumentaci přizpůsobit konkrétní sortiment technologie 
vybranému dodavateli. Vypracování výrobní dokumentace je součástí vysoutěžené dodávky zhotovitele v rámci stavební zakázky. 
Projektová dokumentace v tomto stupni slouží pro vydání společného povolení (DUSL). 

 

9. POŽADAVKY DO DALŠÍHO STÁDIA PŘÍPRAVY A REALIZACE  

             Nejsou žádné speciální požadavky. V další části projektu budou doplněny části příslušící danému stupni projektu a 
požadavky dle zadavatele. Použitá zařízení budou mít schválené technické podmínky pro použití pro Správu železnic s.o..  

Technická specifikace technologických zařízení bude součástí dalšího stupně PD. Detailní specifikace pak bude součástí 
realizační dokumentace, která bude vypracována zhotovitelem v rámci stavební zakázky. 
            Konkrétní seznam přenášených signálů, povelů a měření z terminálů (IED) do telemechanického zařízení DŘT-PLC, včetně 
úplné adresace přenášených informací v přenosovém protokolu dle IEC 61850 mezi zhotoviteli DŘT a silnoproudé technologie bude 
dodavatelem naprogramování příslušných terminálů poskytnut pro potřeby naprogramování DŘT zhotoviteli PS DŘT. 
           OŘ Brno SEE požaduje, aby zhotovitel (realizační firma) konečnou verzi checklistů předložil před uvedením do provozu ke 
kontrole. 

 

9.1 Podmínky použití výrobků a zařízení u Správy železnic 

Výrobky a zařízení instalované v rámci tohoto SO/PS na ŽDC musí splňovat příslušné podmínky stanovené zejména TKP 
Správy železnic a směrnicí č.34 SŽDC. Musí být použity kvalitní výrobky s příslušnou dobou životnosti, která zaručí bezpečný a 
spolehlivý provoz železniční dopravní cesty. Všechny výrobky a zařízení musí být před jejich nasazením odsouhlaseny pracovníky 
příslušného OŘ. 

Obchodní názvy obsažené v této projektové dokumentaci projektant uvádí jako příklady výrobků s určitými parametry 
v souladu s §89 odst. 5,6 zákona č.134/2016 Sb. v platném znění. Dle tohoto zákona mohou zadávací podmínky, resp. zadávací 
dokumentace na stavební práce obsahovat v odůvodněných případech odkazy na obchodní firmy či názvy. 

Při realizaci musí být, dle výše uvedeného zákona, použity komponenty s kvalitativně a technicky minimálně shodnými 
parametry jako mají příklady komponentů uvedených v této projektové dokumentaci.   

 

9.2  Požadavky na zabezpečení provozu a realizace 

     Před započetím prací je bezpodmínečně nutno pro pracovní postupy zkoordinovat návaznosti a styčné body tohoto PS 
s navazující technologií, a tím zajistit proveditelnost navrženého technického řešení. 

     Pro provedení tohoto PS je nutné zajištění přístupnosti ze strany provozovatele, v případě nutnosti zajištění výluky a 
náhradního napájení. Realizační firma musí mít oprávnění pro práci na zařízení Správy železnic dle předpisu SŽ Zam1. 

     Před zahájením demontáží musí být odstaveno ÚDŘ stanice. Obsluha (pokud je nezbytná) se zajistí pracovníky Správy 
železnic. Dokud nebude nové DŘT uvedeno do provozu, nebude možno stanici ústředně ovládat z ED. 

     Při demontáži ovládacích a napájecích obvodů je třeba zajistit, aby všechny obvody, které mohou být napájené z různých 
zařízení byly spolehlivě vypnuté a aby byla provedena opatření proti nežádoucí manipulaci. 

     Demontáže starých a montáže nových zařízení budou probíhat za plného provozu, bez napěťové výluky. Po montáži 
zařízení pracovníci provozovatele po dohodě se zhotovitelem zajistí podmínky (včetně případné beznapěťové výluky) pro 
odzkoušení nového zařízení DŘT s technologií. 

              Pro možnost provádění stavby musí zhotovitel stavby splňovat příslušnou odbornou způsobilost a podmínky stanovené v 
předpisu SŽ Zam1 – Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy. 
              Kromě těchto předpisů  je nezbytné se řídit ustanoveními předpisů  SŽ Bp1 – „Pokyny provozovatele dráhy k zajištění 
bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované 
Správou železnic, státní organizací“, předpis SŽ Bp3 – „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních 
činnostech v prostorách Správy železnic, státní organizace“ a z hlediska požární bezpečnosti také předpisem  SŽ R14 – „Řád 
zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic“ /při použití ručních hasících přístrojů dle  ČSN EN 3-7 -10/. 
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9.3 Zásady řešení z hlediska životního prostředí a bezpečnosti práce 

Zásady řešení z hlediska životního prostředí 
Všechny materiály použité při výstavbě musí splňovat ustanovení zákona 114/1992 Sb., ve znění zákona 347/1992 Sb. a 

prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. 

Při realizaci stavby musí zhotovitel zvolit takovou techniku, aby nedošlo k překročení nejvyšších přípustných hodnot hluku a 
vibrací (Hygienický předpis č. 41 - svazek 37/77). Stroje a vozidla musí být v řádném technickém stavu, aby nedocházelo k úniku 
olejů a pohonných hmot. Ekologické aspekty výstavby a jejich negativních vlivů na životní prostředí upravuje zákonné opatření, které 
vymezuje základní pojmy a stanoví zásady ochrany životního prostředí a povinnosti právnických a fyzických osob při ochraně a 
zlepšování stavu životního prostředí a při využívání přírodních zdrojů (Zákon č.17/1992 Sb. o životním prostředí, Zákon České 
národní rady č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, Zákon České národní rady č. 439/1992 Sb. o ochraně a využití 
nerostného bohatství (horní zákon). Orgánem státní správy v oblasti odpadového hospodářství je stavbě místně příslušný referát 
životního prostředí pověřeného úřadu. Tato oblast se řídí Zákonem č. 125/97 Sb. 

 Nakládání s odpady se v ČR řídí ustanovením zákona č. 541/2020 Sb. (zákon o odpadech), v platném znění s účinností od 
1.1. 2021. Byla vydána nová vyhláška č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) 
s účinností od 27.1. 2021.  Způsob likvidace odpadů je především popsán v části E.1.2 „Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho 
ochrana“.  

 S možným dalším využitím stávajícího materiálu lze uvažovat v jiných stavbách nebo pro opravy stávajících tratí dle 
požadavku správce trati (investora).  

 

Zásady řešení z hlediska bezpečnosti práce 

Zaměstnavatel - zhotovitel stavby je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky 

vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům nebo k minimalizaci 

neodstranitelných rizik. Nebezpečné činitele a procesy je povinen vyhledávat soustavně, je povinen pravidelně kontrolovat úroveň 

BOZP na pracovišti. 
          Při práci na elektrickém zařízení je nutno dodržovat všechny související bezpečnostní a hygienické předpisy a nařízení, jakož i 
ČSN, ON a TKP. Zejména je zakázáno pracovat na zařízení pod napětím a v jeho těsné blízkosti. O beznapěťovém stavu zařízení je 
nutno se vždy předem přesvědčit. Na zařízení UTZ může pracovat pouze právnická nebo fyzická osoba s příslušným oprávněním 
dle předpisu Správy železnic Zam1. Správce zařízení musí být o manipulaci se zařízením vyrozuměn. V obvodu dráhy smí pracovat 
pouze osoby, které byly zaškoleny v rozsahu předpisu Správy železnic Zam1.  

           Pracovníci pracující na elektrickém zařízení musí splňovat podmínky dle vyhl. č. NV 194/2022 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů. Je zakázáno pracovat s vadnými ochrannými a pracovními pomůckami a mechanismy. Při manipulaci na elektrických 
zařízeních musí být dodržována pravidla ochrany před nebezpečným dotykovým napětím dle souboru norem řady ČSN 33 2000xx a 
ČSN EN 61936-1.  

           Pracoviště, tj. prostory montáže, musí být zbaveno hrubých mechanických překážek (stavební materiál, rozměrné vybourané 
předměty apod.). Elektrické nářadí používané při montáži musí být podrobeno oficiálním revizním zkouškám, zkoušky musí být 
opakovány v předepsaných intervalech. Pomocné prostředky, tj. žebříky, štafle, plošiny, lešení musí být pouze tovární výroby, řádně 
evidované a podrobené pravidelným revizím. 

           Při práci v prostorách s nebezpečím pádu předmětů z výšky musí být používáno ochranných přileb. Při práci ve výškách musí 
být dbáno na řádné zabezpečení osob bezpečnostními pásy, eventuálně srovnatelnými prostředky k tomu určenými (např. 
horolezeckými sedačkami). Výkopy a zemní práce musí být řádně zajištěny a opatřeny vhodnými zábranami a označením, případně 
bezpečnostním výstražným osvětlením. 

           Při svařování a manipulaci s otevřeným ohněm musí být dbáno pravidel požární bezpečnosti, včetně případného vedení 
požární knihy a stavění požárních asistenčních hlídek. 

          Na pracovišti musí být vždy k dispozici řádně vybavená lékárna první pomoci, doplněná aktuálním traumatologickým plánem a 
pracovníci musí být seznámeni s jejím umístěním, dostupností a musí být seznámeni s pravidly první pomoci. 

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení a dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska BOZP vhodné 

pro práci, při které budou používány. Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy, tak aby byly 

dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti. Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k 

poškození zdraví je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky, zavést signály nebo instrukce týkající se BOZP. Zajištění 

BOZP se týká všech osob, které se s vědomím zhotovitele zdržují na staveništi. Zajištění BOZP se vztahuje i na osoby mimo 

pracovněprávní vztahy tj. např. osoby samostatně výdělečně činné. 
Uvedený přehled opatření bezpečnosti a ochrany zdraví doplňuje projektovou dokumentaci ve smyslu platných předpisů, ale 
nenahrazuje vlastní bezpečnostní předpisy montážní a dodavatelské firmy k problematice BOZP a požární ochrany. 
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Veškeré elektromontážní práce musí být provedeny v souladu s platnými bezpečnostními a hygienickými předpisy a normami 
ČSN, pokud jimi není stanoveno jinak. Před uvedením zařízení do provozu zajistí dle ČSN 33 2000-6_ed.2 dodavatelská firma 
výchozí revizi a vystaví zprávu o výchozí revizi, zkouškách elektrotechnického zařízení ve smyslu ustanovení příslušných ČSN.  
Dodavatelská firma poučí uživatele o zásadách obsluhy údržby el. zařízení, kterou mohou provádět osoby s odpovídající kvalifikací 
dle vyhl. 100/1995 Sb., v platném znění. Pro objekt bude vypracován postup pro vypnutí el. energie. Informace o zásadách tohoto 
postupu musí být umístěné na viditelném místě. Případné změny oproti projektu, ke kterým dojde při provádění elektroinstalace na 
stavbě, budou zaznamenány do výkresové dokumentace a spolu s revizní zprávou budou předány investorovi resp. uživateli. 

Dodavatel montážních prací také zajistí technickou prohlídku a zkoušku vč. vydání průkazu způsobilosti u DU, dle zákona 
266/94 Sb. vč. prováděcích vyhlášek v platném znění. Dále poučí uživatele o zásadách obsluhy údržby el. zařízení, kterou mohou 
provádět osoby s odpovídající kvalifikací dle vyhl. 100/95 Sb. v platném znění a předpisu SŽ Zam1.  
 

9.4 Specifikace dokumentace 

Pro uživatelský personál telemechanické jednotky bude zhotovena dodavatelská dokumentace popisující technické vybavení 

a vazby mezi jednotlivými částmi. 

 

9.5  Školení 

Pro uživatelský personál telemechanické jednotky bude zajištěno nestandardní školení zaměřené na: 

▪ základní obsluhu telemechanického jednotek 

▪ základní obsluhu uživatelského programového vybavení. 

Délka školení v rozsahu zhruba 2 hodiny. 

 
 

10. PŘEHLED POUŽITÝCH NOREM, PŘEDPISŮ, VZOROVÝCH LISTŮ APOD.  

Při realizaci této části projektu se postupovalo dle platných norem ČSN 

ČSN EN 61140 ed.3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem. Společná hlediska pro instalaci a zařízení 

ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, 

definice 

ČSN 33 2000-3 Z3 Elektrické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik 

ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – část 4-41: Ochranné opatření pro zajištění bezpečnosti  – Ochrana 

před úrazem elektrickým proudem 

ČSN 33 2000-4-43 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – část 4-43: Bezpečnost  – Ochrana před nadproudy 

ČSN 33 2000-4-442 Elektrické předpisy – Elektrická zařízení – část 4: Bezpečnost – kapitola 44: Ochrana proti přepětí – 

Oddíl 442: Ochrana zařízení nn při zemních poruchách v síti vysokého napětí 

ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění, ochranné 

vodiče a vodiče ochranného pospojování 

ČSN 33 2030 Ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny 

ČSN 33 2130 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody 

ČSN 33 3210 Rozvodná zařízení. Společná ustanovení 

ČSN 34 2300 ed 2 Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení 

ČSN EN 50110-1 ed.3   Obsluha a práce na elektrických zařízeních 

ČSN 34 5145 Z2 Elektrotechnická názvosloví. Názvosloví pro elektrická trakční zařízení 

ČSN EN 60446 ed.2 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk – stroj, značení a identifikaci – Označování vodičů 

barvami nebo písmeny a číslicemi 

ČSN EN 61346-1 Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty – Zásady strukturování a referenční 

označování – Část 2:Třídění předmětů a kódy tříd 
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ČSN IEC 870  /870-1-1; 870-1-2; 870-1-3; 870-1-4; 870-3; 870-4; 870-6-1/  Systémy a zařízení pro dálkové ovládání 

ČSN ISO 3864 /ČSN ISO 3864-1/ Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky 

ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód) 

ČSN EN 62040-1-1 Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) – Část 1-1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky pro UPS 

pořizované v oblasti přístupné operátorovi 

ČSN EN 62040-1-2 Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) – Část 1-2: Všeobecné a bezpečnostní požadavky pro UPS  

v prostorách s omezeným přístupem 

ČSN EN 62040-2 Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) 

SŽDC E 3 Předpis pro trakční napájecí a spínací stanice 

SŽDC E 6 Předpis pro činnost elektrodispečinků 

TKP Technické kvalitativní podmínky staveb Českých drah, kapitola 29 Silnoproudá technologická zařízení 

schválena vrchním ředitelem TÚDC č.j.TÚDC-15036/2000 ze dne 18.10.2000 

Zák. č. 226/1994 Sb. Zák. o drahách 

Vyhlášky MD ČR č. 100/1995 Sb. Řád určených technických zařízení 

 č. 101/1995 Sb. Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní 

dopravy 

 č. 177/1995 Sb. Stavební a technický řád drah 

 

 

 

 

Zpracoval:         Lukašík Jindřich   
                                                     Elektrizace železnic Praha a.s. 
                                                     Tel: +420 296 500 457  
                                       E-mail: Jindrich.Lukasik@elzel.cz 

 
 

 


