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VÝKAZ KUBATUR

SO 31-10-01 ŽST Brno-Židenice, železniční svršek

Nové koleje

Délky traťových a staničních kolejí

kolej č. 1 240 m

kolej č. 2 184 m

kolej č. 1a 50 m

kolej č. 4 142 m

kolej č. 6 204 m

kolej vlečky 60 m

kolejové spojky 63 m

Staniční koleje

žsv. 49E1 -  nové kolejnice 49 E1, (ocel jakosti R260) 

nové předpjaté betonové pražce s bezpodkladnicovým pružným upevněním

min. délky 2,6 m o hmotnosti min. 300 kg 

s úklonem úložné plochy 1:40,  rozd. „u“.

dlouhé kolejnicové pásy dl. 75 m svařené v BK 941 m

pozn.:

délka bezstykové koleje

Přechodové kolejnice

délka úseku 13 m

délka kolejnic 25 m

Nové výhybky 13 ks

J49-1:9-300-pražce bet., upevnění pružné 3 ks

pozn.:

                - výhybky budou opatřeby integrovanými válečkovými stoličkami, které jsou součástí dodávky

                - všechny výhybky jsou včetně dlouhých výhybkových pražců, které jsou součástí dodávky

                - všechny výhybky budou vybaveny srdcovkami s pohyblivým hrotem

                - u všech výhybek základní broušení

J49-1:12-500-pražce bet., upevnění pružné 2 ks

pozn.:

                - výhybky budou opatřeby integrovanými válečkovými stoličkami, které jsou součástí dodávky

                - všechny výhybky jsou včetně dlouhých výhybkových pražců, které jsou součástí dodávky

                - všechny výhybky budou vybaveny srdcovkami s pohyblivým hrotem

                - u všech výhybek základní broušení

J49-1:12-500-I pražce bet., upevnění pružné 2 ks

pozn.:

                - výhybky budou opatřeby integrovanými válečkovými stoličkami, které jsou součástí dodávky

                - všechny výhybky jsou včetně dlouhých výhybkových pražců, které jsou součástí dodávky

                - všechny výhybky budou vybaveny srdcovkami s pohyblivým hrotem

                - u všech výhybek základní broušení
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J49-1:14-760-pražce bet., upevnění pružné 2 ks

pozn.:

                - výhybky budou opatřeby integrovanými válečkovými stoličkami, které jsou součástí dodávky

                - všechny výhybky jsou včetně dlouhých výhybkových pražců, které jsou součástí dodávky

                - všechny výhybky budou vybaveny srdcovkami s pohyblivým hrotem

                - u všech výhybek základní broušení

J49-1:14-760-I pražce bet., upevnění pružné 2 ks

pozn.:

                - výhybky budou opatřeby integrovanými válečkovými stoličkami, které jsou součástí dodávky

                - všechny výhybky jsou včetně dlouhých výhybkových pražců, které jsou součástí dodávky

                - všechny výhybky budou vybaveny srdcovkami s pohyblivým hrotem

                - u všech výhybek základní broušení

KS49-1:9 pražce bet., upevnění pružné 1 ks

pozn.:

                - výhybky budou opatřeby integrovanými válečkovými stoličkami, které jsou součástí dodávky

                - všechny výhybky jsou včetně dlouhých výhybkových pražců, které jsou součástí dodávky

                - všechny výhybky budou vybaveny srdcovkami s pohyblivým hrotem

                - u všech výhybek základní broušení

C49-1:9-190 pražce bet., upevnění pružné 1 ks

pozn.:

                - výhybky budou opatřeby integrovanými válečkovými stoličkami, které jsou součástí dodávky

                - všechny výhybky jsou včetně dlouhých výhybkových pražců, které jsou součástí dodávky

                - všechny výhybky budou vybaveny srdcovkami s pohyblivým hrotem

                - u všech výhybek základní broušení

nové výhybkové pražce ks

krátké betonové výhybkové pražce, které nejsou součástí dodávky výhybek

                - z toho krátké betonové výhybkové pražce VPS dl. 2,4 m ks

                - z toho krátké betonové výhybkové pražce VPS dl. 2,5 m ks

                - z toho krátké betonové výhybkové pražce VPS dl. 2,6 m ks

odpočet pražců (za pražce výhybkové společné, které jsou součástí dodávky výhybky + ks

                           za pražce výhybkové krátké, které nejsou součástí dodávky výhybky) ks

                - betonové pražce B91S/1 - nové ks

transformace výhybky 2 ks

Užité výhybky

 - snesení a opětovná monáž výhybky J49 1:9-300 1 ks

 - snesení a opětovná monáž výhybky J49 1:14-760 1 ks
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Železniční svršek
zřízení bezstykové koleje v nové koleji 941 m

zřízení bezstykové koleje ve výhybkách 1 146 m

následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje - 3. podbití 2 086 m

s dosypáním ŠL (0.1 m
3
 na m) 209 m

3

pozn.:

                položka obsahuje:

                - geodetické zaměření koleje pro následnou směrovou a výškovou

                  úpravu koleje do předepsané polohy

                - následnou směrou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy

                - kontrolní geodetické zaměření koleje

                - pomocné a dokončovací práce

                - případné ztížení práce při překážkách na jedné nebo obou stranách, 

                  v tunelech i při rekonstrukcích

úprava směrového a výškového uspořádání koleje - navazující úseky 456 m

s dosypáním ŠL (0.1 m
3
 na m) 46 m

3

pozn.:

                položka obsahuje:

                - geodetické zaměření koleje pro následnou směrovou a výškovou

                  úpravu koleje do předepsané polohy

                - následnou směrou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy

                - kontrolní geodetické zaměření koleje

                - pomocné a dokončovací práce

                - případné ztížení práce při překážkách na jedné nebo obou stranách, 

                  v tunelech i při rekonstrukcích

pražcové kotvy 56 ks

broušení koleje a výhybek (tv. 60 E2)

délka koleje 941 m

délka výhybek 1 146 m

celkem štěrkového lože (po odečtení kolejí a výhybek) 5 668 m
3

nový nakoupený materiál fr. 31.5/63 mm 5 668 m
3

reycklovaný materiál fr. 31.5/63 mm 0 m
3

zřízení drážní stezky 1 253 m
3

ŠD fr. 4/16mm, tl. vrstvy 100 mm

počet svarů v nové koleji - páry (pro kolejnice - nutno uvažovat x 2)

 - v koleji č. 1, tvar 49 E1: 4 ks

 - v koleji č. 2, tvar 49 E1: 3 ks

 - v koleji č. 1a, tvar 49 E1: 1 ks

 - v koleji č. 4, tvar 49 E1: 3

 - v koleji č. 6, tvar 49 E1: 4

 - v koleji vlečky, tvar 49 E1: 1 ks

 - v kolejových spojkách, tvar 49 E1: 0 ks

celkem párů svarů: 16 ks

počet svarů v nových výhybkách  - 8 svarů kolejnic x 13 výhybek 104 ks

námezníky 15 ks

Zrážedlo kolejnicové 1 ks

propojky

 - jazykové propojky 26 ks

 - srdcovkové propojky 26 ks

zajištění koleje

konzolové vrtané na stožáry TV (integral) 0 ks

hřebové značky osazené do základů TV (vrtule) 0 ks

projekt zajištění prostorové polohy koleje: 0 ks

demontáž konzolových zajišťovací značek: 0 ks
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STARÉ KOLEJE:

snesení staré koleje

snesení, odvoz na montážní základku a následné rozebrání

celkem koleje na betonových pražcích tv. 49E1: 0 m

snesení, odvoz na montážní základku a následné rozebrání

snesení, rozebrábí a opětovné využití

celkem koleje na betonových pražcích tv. 49E1:

kolej č.1 304 m

kolej č.2 272 m

kolej č. 3 27 m

kolej č. 4 196 m

kolej č. 6 70 m

kolej vk 75 m

jednoduchá kolejová spojka 56 m

snesené koleje celkem: 999 m

odpady ze sneseného roštu: počet pražců: 0 kus

kolejnice: 0 t

šrot drobné kolejivo: 0 t

odpady betonové pražce: 0 t

PE podložky: 0 kg

pryžové podložky: 0 kg

snesení pražcových kotev 65 ks

snesení starých výhybek

snesení, odvoz na montážní základku a následné rozebrání 5 ks

staré štěrkové lože

odtěžení lože celkem: 3 520 m
3

                -  z tohoto objemu:

k opětovnému užití: 3 520 m
3

odpad (n) 17 05 03: 0 m
3

odpad (o) 17 05 08: 0 m
3

poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaného

V Ostravě, prosinec 2023 Vypracoval: Ing. Radim Chýlek
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