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VÝKAZ KUBATUR

SO 31-11-01 ŽST Brno-Židenice, železniční spodek

Výkop - železniční spodek
Třída těžitelnosti I ve smyslu ČSN 73 6133

 - výkop tělesa (zemina) 5 618 m
3

 - výkop provizorního tělesa (zemina) 4 821 m
3

 - výkop trativodů 0 m
3

 - výkop zpevněného a nezpevněného příkopu 0 m
3

 - výkop pro svodné potrubí 0 m
3

 - výkop pro trativodní šachty plastové 25 m
3

 - výkop pro trativodní šachty betonové 28 m
3

 - výkop rýhy pro chráničky 0 m
3

 - výkop celkem 10 492 m
3

Zásypy - železniční spodek

 - zhutněný zásyp nepropustnou zeminou u příkopů a žlabů 0 m
3

 - zhutněný zásyp rýhy pro svodné potrubí 20 m
3

 - zhutněný zásyp horských vpustí 0 m
3

 - zhutněný zásyp betonových trativodních šachet a vpustí 13 m
3

 - zhutněný zásyp rýhy pro chráničky 0 m
3

Zásypy CELKEM 33 m
3

Bilance zemin

 - zemina vyzískaná - celkem 10 492 m
3

 - zemina nevhodná do násypů  (předpoklad… 70 %  z výzisku) 7 344 m
3

 - do odpadu - výkopová zemina - odkop (o) 17 05 04 - objem. hm. 2,2 16 157 t

 - zemina vhodná do násypů  (předpoklad… 30 %  z výzisku) 3 148 m
3

 - využito z výkopu 33 m
3

 - dovozová vzdálenost zeminy 50 km

 - do odpadu - výkopová zemina - odkop (o) 17 05 04 - objem. hm. 2,2 6 852 t

Pražcové podloží

 - Štěrkodrť fr. 0-63 mm, tl. min 350 mm 3 205 m
3

 - Štěrkodrť stabilizovaná cementem, tloušťka vrstvy po zhutění 350 mm - dovezeno z centra 1 500 m
3

 - ZKPP - štěrkodrť stabilizovaná cementem, tloušťka vrstvy po zhutění 200 mm 1 500 m
3

Provizorní čerpání vody z trativodů
 - čerpání vody do 500 l/min 50 h

Vyústní objekty
 - nejsou zde započítány vyústění v místě propustků u kterých je nevržena rekonstrukce v rámci stavby

   a v rámci jiných SO než tohoto. Vyústění jsou provedena v kamenné dlažbě příslušného zpevnění svahů propustků

 - betonová trativodní vyúsť (dle S4) 1 ks

 - výusť - beton C30/37 - XC4, XF3 1 m
3

 - vyustění svodného potrubí do příkopu nebo do vodoteče 9 ks

 - kamenná dlažba tl. 0,20 m včetně vyspárování cementovou maltou 15 m
2

 - beton podkladní C20/25nXF3 (pod dlažbu) tl. 0,10 m 1.5 m
3

 - podkladní vrstva štěrkodrti (tl. 0,10 m) 1.5 m
3

Svodné potrubí
 - svodné potrubí PE HD - DN 200 60 m

 - obetonování dvodného potrubí (pod komunikací či kolejí) betonem C16/20nX0

 - délka obetonování 29 m

 - množství betonu 17 m
3

 - výkop rýhy pro svodné potrubí 45 m
3

 - štěrkopískový podsyp tl. 0,05 m 2 m
3

 - štěrkopískový obsyp 30 m
3

 - zhutněný zásyp rýhy pro svodné potrubí 20 m
3

   (hutněný zásyp proveden z vyzískané zeminy z výkopu svodného potrubí)

Trativody
 - trativodky PE HD - DN 150 572 m

 - výkop rýhy pro trativody  - m
3

 - štěrkopískový podsyp tl. 0,05 m 14 m
3
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 - zásyp rýhy trativodu kamenivem fr.16/32 338 m
3

 - geotextílie separační 1 700 m
2

 - podbetonování, beton C16/20 tl. 100mm 29 m
3

Trativodní šachty

 - trativodní šachty plastové PE HD DN 400 s uzamykatelným poklopem 18 ks

 - celková výška šachet 27.0 m

 - výkop pro trativodní šachtu (odečtena rýha trativodu) 25 m
3

 - štěrkopískový podsyp tl. 0,20 m 4 m
3

 - obsyp šachty kamenivem fr. 16/32 21 m
3

 - trativodní šachty betonové DN 800 - včetně těsnící pěny, dvoudílných poklopů a otvorů pro potrubí 12 ks

 - celková výška šachet 24 m

 - výkop pro trativodní šachtu (odečtena rýha trativodu) 28 m
3

 - štěrkopískový podsyp tl. 0,05 m 1 m
3

 - obsyp šachty zeminou z výkopu 13 m
3

 - plechový štítek s označením čísla šachty - osazeno na šachty 30 ks

Betonové konstrukce + uložení na skládce
 - stávající šachty, trouby, panely a konstrukce do odpadu (o) 17 01 01 50 t

Zpevnění svahů

 - zásyp zeminou vhodnou pro osetí (ohumusování) tl. 0,15 m 347 m
3

 - osetí svahů travním semenem 2 313 m
2

 - ochranná vrstva tl. 0.60 m 1 380 m
3

V Ostravě, prosinec 2023 Vypracoval: Ing. Radim Chýlek
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