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VÝKAZ KUBATUR

SO 31-10-02 Brno-Židenice, železniční svršek – provizorní stav

Nové koleje

Délky traťových a staničních kolejí

kolej č. 1 304 m

kolej č. 2 272 m

kolej č. 2a 27 m

kolej č. 4 196 m

kolej č. 6 70 m

kolej vlečky 75 m

kolejové spojky 56 m

Staniční koleje

žsv. 49E1 -  nové kolejnice 49 E1, (ocel jakosti R260) 

nové předpjaté betonové pražce s bezpodkladnicovým pružným upevněním

min. délky 2,6 m o hmotnosti min. 300 kg 

s úklonem úložné plochy 1:40,  rozd. „u“.

dlouhé kolejnicové pásy dl. 75 m svařené v BK 999 m

pozn.:

délka bezstykové koleje

Přechodové kolejnice

délka úseku 13 m

délka kolejnic 25 m

Nové výhybky 7 ks

J49-1:9-300-pražce bet., upevnění pružné 5 ks

pozn.:

                - výhybky budou opatřeby integrovanými válečkovými stoličkami, které jsou součástí dodávky

                - všechny výhybky jsou včetně dlouhých výhybkových pražců, které jsou součástí dodávky

                - všechny výhybky budou vybaveny srdcovkami s pohyblivým hrotem

                - u všech výhybek základní broušení

J49-1:14-760-pražce bet., upevnění pružné 1 ks

pozn.:

                - výhybky budou opatřeby integrovanými válečkovými stoličkami, které jsou součástí dodávky

                - všechny výhybky jsou včetně dlouhých výhybkových pražců, které jsou součástí dodávky

                - všechny výhybky budou vybaveny srdcovkami s pohyblivým hrotem

                - u všech výhybek základní broušení

J49-1:12-500-pražce bet., upevnění pružné 1 ks

pozn.:

                - výhybky budou opatřeby integrovanými válečkovými stoličkami, které jsou součástí dodávky

                - všechny výhybky jsou včetně dlouhých výhybkových pražců, které jsou součástí dodávky

                - všechny výhybky budou vybaveny srdcovkami s pohyblivým hrotem

                - u všech výhybek základní broušení

nové výhybkové pražce 83 ks

krátké betonové výhybkové pražce, které nejsou součástí dodávky výhybek

                - z toho krátké betonové výhybkové pražce VPS dl. 2,35 m 25 ks

                - z toho krátké betonové výhybkové pražce VPS dl. 2,4 m 37 ks

                - z toho krátké betonové výhybkové pražce VPS dl. 2,5 m 25 ks

                - z toho krátké betonové výhybkové pražce VPS dl. 2,6 m 21 ks

odpočet pražců (za pražce výhybkové společné, které jsou součástí dodávky výhybky + 56 ks

                           za pražce výhybkové krátké, které nejsou součástí dodávky výhybky) 83 ks

                - betonové pražce B91S/1 - nové 139 ks

transformace výhybky 1 ks

SO 31-10-02 ŽST Brno-Židenice, železniční svršek – provizorní stav
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Železniční svršek
zřízení bezstykové koleje v nové koleji 999 m

zřízení bezstykové koleje ve výhybkách 526 m

následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje - 3. podbití 1 932 m

s dosypáním ŠL (0.1 m
3
 na m) 193 m

3

pozn.:

                položka obsahuje:

                - geodetické zaměření koleje pro následnou směrovou a výškovou

                  úpravu koleje do předepsané polohy

                - následnou směrou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy

                - kontrolní geodetické zaměření koleje

                - pomocné a dokončovací práce

                - případné ztížení práce při překážkách na jedné nebo obou stranách, 

                  v tunelech i při rekonstrukcích

broušení koleje a výhybek (tv. 60 E2)

délka koleje 999 m

délka výhybek 526 m

celkem štěrkového lože 4 069 m
3

nový nakoupený materiál fr. 31.5/63 mm 4 069 m
3

zřízení drážní stezky 43 m
3

ŠD fr. 4/16mm, tl. vrstvy 100 mm

počet svarů v nové koleji - páry (pro kolejnice - nutno uvažovat x 2)

 - v koleji č. 1, tvar 49 E1: 6 ks

 - v koleji č. 2, tvar 49 E1: 6 ks

 - v koleji č. 2a, tvar 49 E1: 2 ks

 - v koleji č. 4, tvar 49 E1: 5 ks

 - v koleji č. 6, tvar 49 E1: 3 ks

 - v koleji vlečky, tvar 49 E1: 3 ks

 - v kolejových spojkách, tvar 49 E1: 5 ks

celkem párů svarů: 30 ks

počet svarů v nových výhybkách  - 8 svarů kolejnic x 13 výhybek 48 ks

námezníky 6 ks

Zrážedlo betonové 1 ks

propojky

 - jazykové propojky 14 ks

 - srdcovkové propojky 28 ks

zajištění koleje

konzolové vrtané na stožáry TV (integral) 0 ks

hřebové značky osazené do základů TV (vrtule) 0 ks

projekt zajištění prostorové polohy koleje: 0 ks

demontáž konzolových zajišťovací značek: 0 ks

SO 31-10-02 ŽST Brno-Židenice, železniční svršek – provizorní stav
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STARÉ KOLEJE:

snesení staré koleje

snesení, odvoz na montážní základku a následné rozebrání

celkem koleje na betonových pražcích tv. 49E1:

kolej č.1 277 m

kolej č.2 240 m

kolej č. 3 24 m

kolej č. 4 146 m

kolej č. 6 181 m

kolej vk 50 m

jednoduchá kolejová spojka 59 m

snesené koleje celkem: 977 m

odpady ze sneseného roštu: počet pražců celkem: 1 766 kus

kolejnice: 35 t

šrot drobné kolejivo: 8 t

odpady dřevěné pražce: 50 t

PE podložky: 318 kg

pryžové podložky: 643 kg

snesení starých výhybek

snesení, odvoz na montážní základku a následné rozebrání

počet snesených výhybek: 13 ks

počet výhybek k revitalizaci: 4 ks

počet výhybek do odpadu: 9 ks

počet pražců celkem: 1 002 kus

kolejnice: 61 t

šrot drobné kolejivo: 43 t

odpady dřevěné pražce: 113 t

PE podložky: 361 kg

pryžové podložky: 729 kg

staré štěrkové lože

odtěžení lože celkem: 3 735 m
3

                -  z tohoto objemu:

odpad (n) 17 05 03: 195 m
3

410 t

odpad (o) 17 05 08: 3 540 m
3

7 434 t

poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaného

V Ostravě, říjen 2023 Vypracoval: Ing. Radim Chýlek

SO 31-10-02 ŽST Brno-Židenice, železniční svršek – provizorní stav


