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Stavební správa východ

Nerudova 773/1, 779 00  Olomouc

ŽST Brno-Židenice

ŽST Brno-Maloměřice

zast. Brno-Černovice

most přes ulici Bubeníčkovu

Společnost Zimal

SUDOP BRNO

Výkaz výměr

4.102

4 1 0 2

železničního spodku

001 28.12.2023 Definitivní odevzdání dokumentace Ing. Tomáš Malý

P01 15.10.2023 Pracovní verze k připomínkám Ing. Tomáš Malý
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VÝKAZ KUBATUR

SO 31-11-02 ŽST Brno-Židenice, železniční spodek – provizorní stav

Výkop - železniční spodek
Třída těžitelnosti I ve smyslu ČSN 73 6133

 - výkop tělesa (zemina) 6 995 m
3

 - výkop rýhy pro chráničky 0 m
3

 - výkop celkem 6 995 m
3

Zásypy - železniční spodek

 - rozšíření stávajícího násypu 8 670 m
3

 - zhutněný zásyp rýhy pro chráničky 0 m
3

Zásypy CELKEM 8 670 m
3

Bilance zemin

 - zemina vyzískaná - celkem 6 995 m
3

 - zemina nevhodná do násypů  (předpoklad… 70 %  z výzisku) 4 896 m
3

 - do odpadu - výkopová zemina - odkop (o) 17 05 04 - objem. hm. 2,2 10 772 t

 - zemina vhodná do násypů  (předpoklad… 30 %  z výzisku) 2 098 m
3

 - nutno dovézt 6 572 m
3

 - dovozová vzdálenost zeminy 50 km

Pražcové podloží

 - Štěrkodrť fr. 0-63 mm, tl. min 350 mm 2 364 m
3

 - Štěrkodrť stabilizovaná cementem, tloušťka vrstvy po zhutění 350 mm - dovezeno z centra 0 m
3

 - ZKPP - štěrkodrť stabilizovaná cementem, tloušťka vrstvy po zhutění 500 mm 223 m
3

Betonové konstrukce + uložení na skládce
 - stávající šachty, trouby, panely a konstrukce do odpadu (o) 17 01 01 50 t

Zpevnění svahů

 - zásyp zeminou vhodnou pro osetí (ohumusování) tl. 0,15 m 347 m
3

 - osetí svahů travním semenem 2 311 m
2

 - ochranná vrstva tl. 0.60 m 1 380 m
3

Rozšíření stezky gabiónem

 - gabionové koše 1.0x1.0 (bxh) 308 ks

 - štěrkopískový podsyp tl. 100 mm 31 m
3

V Ostravě, říjen 2023 Vypracoval: Ing. Radim Chýlek
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