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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU/Ů A TECHNICKÉHO A 
TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ 

1.1 Údaje o stavbě a objektu  

Název stavby:  Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-

Maloměřice 

 

Stupeň dokumentace:  Dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona 

Dílčí část – objekt (PS/SO):  SO 31-14-01  ŽST Brno-Židenice, výstroj trati v provizorním 

stavu 

Charakter dílčí části:  změna dokončené stavby  

trvalá  

Katastrální území, pozemky:  Židenice [661115] 

Zábrdovice [610704] 

Místo stavby dílčí části:  Od km 157,591 526 – do km 158,082 821 

Trať podle Prohlášení o dráze:  749 – Brno hlavní nádraží – Brno-Maloměřice st. 6 

722 – Brno H.-Heršpice-Modřické z. –   Brno-Maloměřice st.6 

Traťový úsek TU:  TÚ 2002 – Brno hlavní nádraží – Brno-Židenice (odb.) 

TÚ 2030 – Brno H.Heršpice-Modřické z. –   Brno-Židenice (odb.) 

Definiční úsek DU:  TU 2002 -  DU 200202  Brno hlavní nádraží – Brno-Židenice 

(odb.) 

Kategorie dráhy:  celostátní 

Kategorie trati podle TSI:  P3/F1 

Období realizace:  07/2025 – 06/2027 celková výstavba 

dále zařazení do etap a SP dle ZOV 
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1.2 Údaje o stavebníkovi                                         

Stavebník/investor:  

 

 

 

 

Správa železnic, státní organizace  

Dlážděná 1003/7  

110 00 Praha 1 – Nové Město 

IČO: 709 94 234, DIČ: CZ70994234  

Zástupce investora:  Ing. Jiří Čmiel 

 

1.3 Údaje o Zhotoviteli dokumentace a části dokumentace  

Zhotovitel díla:  MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.  

Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, 779 00 Olomouc 

IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357 

Zhotovitel dílčí části díla:  Ing. Radim Chýlek  

Hlavní projektant (HIP):  Ing. Ladislav Dorazil,  

Specialista dílčí části:  Dopravní stavby:  

Ing. Radim Chýlek 

Odpovědný projektant dílčí části (PS/SO):  

 

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.  

Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, 779 00 Olomouc 

IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357 

Ing. Radim Chýlek 

Zpracovatel přílohy dílčí části (PS/SO):  MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.  

Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, 779 00 Olomouc 

IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357 

Ing. Radim Chýlek 

1.4 Údaje o nabyvateli PS/SO  

Vlastník/správce:  

 

vlastník: 

Správa železnic, státní organizace  

Dlážděná 1003/7  

110 00 Praha 1 – Nové Město 
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IČO: 709 94 234, DIČ: CZ70994234  

správce: 

Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Brno 
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2 SEZNÁM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

Základní  

 Zvláštní technické podmínky „Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-

Maloměřice“; Zpracování dokumentace pro pro společné povolení podle liniového zákona, 

Správa železnic, státní organizace, 2023.  

Zpracované dokumentace  

 Záměr projektu „Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice“, 12/2022. 

Geodetické podklady  

 Geodetické podklady 2002km 157-158; Správa železniční geodezie 2021-2023 

 Geodetické podklady 2002km 158-159; Správa železniční geodezie 2022-2023 

 Geometrické parametry koleje TÚ 2002 Brno-Židenice; Správa železniční geodezie 12/2021 

Geodetické doměření. 

 Katastrální mapy.  

 Rastrová základní mapa ČR 1:10 000.  

 Ortofotomapa ČR.  

Geotechnické průzkumy 

 Inženýrsko-geologický průzkum – SG Geotechnika a.s. 09/2023 

Ostatní podklady  

 Nákresné přehledy železničního svršku.  

 Ostatní dokumentace a podklady SŽDC, státní organizace.  

 Fotodokumentace.  

 Místní šetření 

 Ujednání z výrobních porad 
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3 POPIS A ZDŮVODNĚNÍ NAVRŽENÉHO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ A HLAVNÍCH 
TECHNICKÝCH PARAMETRŮ  

Úseky tratě Brno hl.n. – odb. Brno-Židenice a Brno dolní nádraží – odb. Brno-Židenice jsou součástí 

tratí podle knižního jízdního řádu pro veřejnost 002, 250, 251, 261, 300, 340, 251, 260 a 340.  Traťový 

úsek patří do kategorie celostátních drah a podle platného prohlášení o dráze se jedná o trať číslo 

722 – Brno H.-Heršpice-Modřické z. –   Brno-Maloměřice st.6 a 749 – Brno hlavní nádraží – Brno-

Maloměřice st. 6. Je součásti I. tranzitního železničního koridoru a součástí nákladního koridoru 

RFC7. Jedná se o dvojkolejnou trať. 

Stávající trať od Brna hl.n. byla rekonstruována v roce 2017. Koleje č. 1 a 2 směrem na stavědlo Hády 

byly rekonstruovány od km 158,765 v roce 2015. Trať je v traťovém úseku dvoukolejná, napájená 

střídavou trakční soustavou 25kV AC.  

Odbočka Brno-Židenice je vybavena staničním zabezpečovacím zařízením 3. kategorie podle TNŽ 34 

2620 releovým zabezpečovacím zařízením typu RZZ AŽD 71 s kolejovými obvody KO 4100 275 Hz 

nevyhovujícími interoperabilitě. Umístění vnitřního zařízení RZZ je ve stavědlové ústředně v objektu 

zastávky Brno-Židenice v prostorách SŽ SSZT Brno. Napájení je zajištěno napájecím zdrojem, který byl 

vybudován v roce 2015 pro navázání elektronického autobloku směr Brno-Maloměřice.  

3.1 Stávající stav  

Stávající výstroj trati se sestává z betonových hektometrovníků a ocelových rychlostníků a dalšího 

značení. Stávající prvky výstroje trati budou odstraněny v případě, že je v dané lokalitě zásadní změna 

geometrické polohy koleje. Bezpodmínečně budou odstraněny rychlostníky, které budou v rámci 

provizorního stavu nahrazeny provizorními rychlostníky, které ponesou odpovídající hodnotu 

rychlosti pro provizorní stav. Po ukončení provizorního stavu bude výstroj trati uvedena do původní 

podoby. 

3.2 Nový stav (provizorní) stav 

V rámci SO 31-14-01 je uvažováno s odstraněním výstroje trati, která musí být snesena z důvodu 

změny prostorové polohy koleje a nutného odstranění rychlostním z důvodu změny traťové 

rychlosti v rámci provizorního stavu. Po ukončení provizorního stavu bude odstraněna provizorní 

výstroj tratě a výstroj bude uvedena do původního stavu! 

Provizorní výstroj trati je navržena na rychlost 50 km.h-1.  

Podmínky pro zřizování a umísťování návěstidel na tratích SŽ stanovuje předpis SŽ D1, interní 

předpisy SŽ a technické normy. Každé návěstidlo musí být vyrobeno podle příslušných zaváděcích 

nebo vzorových listů. Pro rozměry a popis jednotlivých návěstí platí vzorové listy a předpis SŽDC D1. 

V tomto předpise jsou rovněž uvedeny zásady pro umísťování návěstidel. Návěstidlem se rozumí 

technické zařízení, pomůcka nebo předmět, kterým se dává návěst. 

Osazení ostatních návěstí např. pro elektrický provoz nebo pro zabezpečovací zařízení je součástí SO 

a PS, které jejich osazení vyvolávají. Osazení zajišťovacích značek je součástí stavebního objektu 

železničního svršku. 

Umístění nové výstroje trati je patrné z přílohy č. 2 – Schéma výstroje trati. 
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3.2.1 Rozsah stavebních objektů 

V rámci toho stavebního objektu je řešen úsek tratě v km 157,591 526 – km 158,082 281.  Respektive 

ze směru Brno-dolní nádraží v km 5,304 456 – km 158,082 281. 

3.2.2 Polohový systém, vytyčení 

Zpracovaný projekt stavby je navržen v souřadném systému Jednotné trigonometrické sítě 

katastrální (S-JTSK) a ve výškovém systému Balt po vyrovnání (Bpv). 

Staničení koleje č. 1 ve směru od Brna hlavního nádraží je na začátku předmětného úseku v km 

157,591 526 navázáno na nestavební projekt „Geometrické parametry koleje TÚ 2002 Brno-

Židenice“, který pro projekční účely poskytla Správa železniční geodezie. Navržený stav plně 

respektuje tento podklad. 

Staničení koleje č. 1 ve směru od Brna dolního nádraží je na začátku předmětného úseku v km 5,304 

456 navázáno na GPK související stavby Modernizace traťového úseku Brno-Židenice (mimo) – 

odbočka Brno-Černovice (SŽ, O9, 07/2024 – 12/2025). GPK pro napojení poskytl zpracovatel tohoto 

projektu. 

Do staničení koleje č. 1 ve směru od Brna dolního nádraží je vložen skok staničení 5,350 000 – 157, 

773 000, dle stávajícího stavu. 

Inženýrské sítě 

Zjištěné stávající inženýrské sítě jsou orientačně zakresleny v příslušných výkresových přílohách. 

Vyznačené vedení sítí je nutné brát jako orientační, neboť zákres inženýrských sítí do situačních 

výkresů byl proveden na základě podkladů předaných jejich správci a jejich přesnost a spolehlivost je 

značně rozdílná.  

Před zahájením stavby je proto nezbytně nutné požádat správce jednotlivých inženýrských sítí o 

jejich přesné vytýčení. 

3.2.3 Prvky výstroje trati 

Podle nového kolejového řešení budou osazeny tyto prvky výstroje: 

 Rychlostník N (návěst „Traťová rychlost“) 

 Předvěstník N (návěst „Očekávejte traťovou rychlost“) 

 Námezník 

Osazení ostatních návěstí např. pro elektrický provoz nebo pro zabezpečovací zařízení je součástí SO 

a PS, které jejich osazení vyvolávají. Osazení zajišťovacích značek a námezníků je součástí stavebního 

objektu železničního svršku. 

3.2.4 Technické řešení, popis jednotlivých prvků výstroje 

Neproměnná návěstidla je možné dodávat pouze od výrobců, kteří mají se Správou železnic, s.o. 

podepsané technické podmínky dodací. 

Rychlostník (návěst „Traťová rychlost“) 
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Rychlostníky budou osazeny na trakční sloupy a jsou navrženy dle nového kolejového řešení a grafu 

dynamického průběhu rychlosti. Je uvažováno s instalací rychlostníků N (pro vozidla normální skupiny 

přechodnosti) a rychlostníky 3 (pro vozidla skupiny přechodnosti 3). 

Rychlostníky kruhového tvaru pro hnací vozidla skupiny přechodnosti 3 budou instalovány v úsecích 

směrových oblouků o poloměrech menších než 500 m.  

Předvěstník (návěst „Očekávejte traťovou rychlost“) 

Návěst se umísťuje před nejbližší následující rychlostník, který přikazuje snížení rychlosti o více než 10 

km.h-1. 

Předvěstník se osazuje na stožáry trakčního vedení, popř. na vlastní sloupek. Jsou navrženy 

předvěstníky pro typy rychlostníků 3 a N. Předvěstníky je nutno osadit min. na stanovenou 

vzdálenost definovanou předpisem SŽDC D1. 

Staničník (návěst „Kilometrická poloha“) 

Staničníky v sudých hektometrech (tj. včetně celých kilometrů)  

Na elektrizovaných tratích celostátních drah se k vymezení polohy všech sudých hektometrů 

používají tabulové staničníky. Umístěny budou na stožáry trakčního vedení, jejichž hodnota staničení 

se co nejvíce blíží teoretické poloze sudého hektometru. V případě, že se jedná o trakční sloupy se 

závažím nebo s odpojovači, jsou staničníky osazeny na samostatný sloupek. Osazeny budou z obou 

vnějších stran tratě, s tabulemi upevněnými kolmo na osu nejbližší koleje, přičemž jejich popis bude 

orientován tak, aby byl čitelný ze směru provozu této koleje. Pro všechny koleje je uvažováno 

s obousměrným provozem a je třeba osadit pro jeden staničník dvojici tabulí, s natočením popisu 

jedné tabule do jednoho a druhé do druhého směru provozu. 

Staničníky v lichých hektometrech 

Na elektrizovaných tratích celostátních drah se k vymezení polohy všech lichých hektometrů používají 

železobetonové staničníky umístěné do polohy rovnající se vždy přesné hodnotě lichého hektometru. 

Pozn. ke staničníkům: pokud bude nutnost namontovat tabulový staničník na stožár s dalším 

namontovaným zařízením např. odpojovače, bude k montáži přednostně využito konzol, které pro 

tyto případy nabízejí výrobci neproměnných návěstidel v TPD. 

Námezník 

Návěst Hranice Koleje (bílý vodorovný trámec s černými pruhy před bílým šikmým ukončením) 

upozorňuje u sbíhajících se nebo křížících se kolejí na hranici, přes kterou nesmí přesahovat vozidlo, 

aby nebyla ohrožena jízda vozidel po sousední koleji. 
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4 Výjimky, odchylná či úlevová řešení z norem a předpisů 

Výjimek nebylo zapotřebí. 

5 Návaznost na ostatní objekty, související stavby 

Při provádění prací je nutno věnovat zvláštní pozornost koordinaci s profesemi zabývajícími se 

zřizováním trakčního, sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, přeložek či ochran stávajících inž. sítí, 

mostních objektů, pozemních objektů, nástupišť a silnoproudých zařízení. 

6 Stavebně montážní postupy výstavby  

Realizace celé stavby „Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice, DUSL“ proběhne v 

několika etapách. Návrh postupu prací je podrobně rozpracován v části B.8. „Zásady organizace 

výstavby“ a respektuje návaznosti a souvislosti stavby jako celku. 

Zahájení stavby:   07/ 2025 

Ukončení stavby:   06/ 2027 

Výkresy s detailním schématem stavebních postupů jsou součástí samostatných příloh v rámci části 

B.8. „Zásady organizace výstavby“. 

7 Odpady 

kód kategorie druh odpadu hmotnost 

17 01 01 o beton z demolic objektů 10 t 

17 04 05 o železný šrot 0,5 t 

 

8 Přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů apod.  

 Vyhláška č. 177/1995 Sb., stavební a technický řád drah 

 SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis 

 SŽDC D7/2 Organizování výlukových činností 

 SŽDC M20 Předpis pro zeměměřictví 

 SŽ M21 Topologie sítě a staničení tratí železničních drah 

 SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

 SŽDC S3 Železniční svršek 

 SŽDC S4 železniční spodek 

 SŽDC (ČD) S3/1 Předpis pro práce na železničním svršku 

 SŽDC S3/5 Svářečské práce na součástech železničního svršku 

 SŽDC (ČD) S5/4 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 

 SŽDC (ČD) TNŽ 73 6390 Nápisy názvů železničních stanic a zastávek ČD 

 SŽDC (ČSD) TNŽ 73 6395 Traťové značky. Staničníky a mezníky ČSD. Tvary, rozměry a 
umisťování 
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9 Vlivy realizace na životní prostředí 

Materiály použité k realizaci železničního svršku a spodku lze z hlediska životního prostředí 

považovat za nezávadné. V souvislosti s výstavbou tohoto stavebního objektu nebudou káceny 

vzrostlé stromy a mýceny porosty. 

Vliv stavby na životní prostředí je podrobně popsán v souhrnné části dokumentace. 

10  Vyhodnocení dosaženého řešení 

Navržené kolejové řešení splňuje požadavky zadávacích podmínek. 

 

 

 

V Ostravě, prosinec 2023 

Ing. Radim Chýlek | Projektant kolejových staveb | Středisko Ostrava 

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. | 28. října 2663/150 | 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

+420 735 102 254 | chylek@moravia.cz | Web | Facebook | YouTube 
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