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a)  základní identifikační údaje včetně údaje o budoucím vlastníkovi a správci objektu 

Stavba 

Název stavby: Modernizace ŽST Brno – Židenice a úpravy v ŽST Brno Maloměřice 

Místo stavby: kraj Jihomoravský, okres Brno 

Katastrální území: Brno – Židenice, Brno - Zábrdovice 

Stavební objekt 

Název SO:  SO 31-31-01 – Bubeníčkova 

 Úpravy a přeložky kanalizace pod mostem  

 ev. km 157,872 

Zhotovitel díla: Společnost Zimal  

 Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc  

Zhotovitel části: Moravia Consult Olomouc a.s. 

 Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc  

Hlavní inženýr projektu:  Ing. Pavel Kučera 

Projektant SO: Jan Fochler  

 projektant vodohospodářských staveb 

b)  popis charakteristik objektu a koncepce řešení 

Kanalizace dešťová pod mostní konstrukcí 

Předmětem stavebního objektu SO 31-31-01 Bubeníčkova – Úpravy a přeložky kanalizace pod mostem ev. km. 
157,872 je návrh odvodnění zpevněných povrchů a drenáží do nových tras kanalizace a kanalizačních přípojek, 
které nebudou v kolizi s navrženými úpravami stavební částí železničního mostu v km. 157,872, dále 
souvisejícími úpravami prostoru pod železničním mostem a přeložkami stávajících inženýrských sítí 
infrastruktury na ulicích Bubeníčkova, Zábrdovická, Brno.  

Vlastníkem dešťové kanalizace bude statutární město Brno, provozovatel Brněnské komunikace a.s. (BKOM 
a.s.).  

Stávající dešťová kanalizace kanalizační kamenina DN 400 ve směru Kaufland je v provozování a majetku 
soukromého vlastníka, stavební úpravy a napojení (přepojení) návrhových uličních vpustí musí být projednáno 
s vlastníkem – provozovatelem.   

V zájmové lokalitě jsou v současné době vedeny 2 nezávislé kanalizační stoky BETON případně KAMENINA DN 
400 - 500 na které navazují jednotlivé kanalizační přípojky a uliční vpusti. U kanalizačních stok ve správě BVK 
a.s. jsou známy jednotlivé trasy kanalizace včetně hloubek uložení a spádů, u stávajících kanalizačních přípojek 
ve správě TS města Brno je možno určit umístění pouze u jednotlivých uličních vpustí. 

Dále je v PD zapracován návrh související stavby „Úprava TT Zábrdovická, dopravní napojení ulice Šámalovy“, 
kdy byla navržena přeložka stávající jednotné kanalizace. Část návrhové kanalizace zasahuje do nově 
navrženého tramvajového ostrůvku, nebude tedy realizována včetně vybraných návrhových uličních vpustí. Do 
části návrhové přeložky jednotné kanalizace budou napojena nově navržená uliční vpusť UV10.   

Části stávajících kanalizačních stok, které jsou v kolizi s návrhovými objekty mostní konstrukce a tramvajové 
zastávky budou zrušeny. V kolizních místech vybourány, zbylé části zafoukány popílko-cementovou směsí: 

- kanalizační stoka kamenina DN 600 v délce 14,0 m + 1 ks RŠ DN 1500, 

- kanalizační stoka beton DN 400 v délce 23,0 m + 1 ks RŠ DN 1000,     
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Povrchové znaky (šachty) budou zrušeny a vybourány do hloubky min. 1,5 m. 

V zájmovém území se dle podkladů správce komunikace a geodetického zaměření nachází 9 ks uličních vpustí, 
tyto jsou odvodňovány kanalizačními přípojkami napojenými do stávajících kanalizačních stok. Správce 
komunikace ani správce kanalizační sítě nemá podklady o trasách a místech napojení těchto přípojek. 
S ohledem na úpravu nivelety komunikací budou tyto uliční vpusti zrušeny, navazující kanalizační přípojky 
odpojeny, v kolizních místech s nově navrženými IS vybourány, zbylé úseky zafoukány popílko-cementovou 
směsí, povrchové znaky zrušeny.  

Přeložka stávající tlamové stoky DN 1500/1050 beton – dešťová kanalizace 

Podél ulice Zábrdovická je v současné době vedena stoka dešťové kanalizace DN 1500/1050 beton. V rámci 
související stavby „Úprava TT Zábrdovická, dopravní napojení ulice Šámalovy“ je navržena a stavebně povolena 
přeložka trasy této kanalizace včetně úpravy dimenze potrubí na DN 1200 železobeton.  

V trase jsou v lomových bodech navrženy nové monolitické, atypické železobetonové šachty.  

Projektovaný stav: 

a) Kanalizace dešťová pod mostní konstrukcí 

Jsou navržena nové kanalizační stoky dešťové kanalizace DN 300 v materiálovém provedení betonové hrdlové 
potrubí napojené do stávajících stok jednotné kanalizace. V rámci souvisejícího objektu SO 31-50-01 
Bubeníčkova – úprava pozemních komunikací pod mostem ev. km 157,872 a v okolí je navrženo 19 ks nových 
uličních vpustí, dešťových žlabů a 4 ks odvodnění konstrukce železničního mostu. Pro vpusti a odvodněné bude 
navrženo 23 ks kanalizačních přípojek. 

- stoka A DN 300 v délce 31,8 m, 

- stoka B DN 300 v délce 45,20 m, 

- kanalizační přípojky PVC-KG DN 150 v celkové délce  101,2 m. 

Na nově navržené kanalizační stoky bude napojeno 7 ks uličních vpustí a 2 ks drenážních přípojek z konstrukce 
železničního mostu. 12 ks uličních vpustí a 2 ks drenážních přípojek bude napojeno do stávajících kanalizačních 
stok případně stok realizovaných v rámci související stavby v zájmové lokalitě.   

Jednotlivé kanalizační přípojky budou napojeny na nově betonové potrubí jádrovou navrtávkou do stěny. 
Pouze v místech koncových šachet budou nově navržené přípojky napojeny do dna kanalizačních šachet: 

- šachta Š2 = přípojka č. 3 a č. 19 

- šachta Š5 = přípojka č. 14 a č. 21 

Výjimka je z důvodu křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi a stávajícími i nově navrženými základy mostní 
konstrukce (základy nosných sloupů).  

Odvodnění dočasných komunikací po dobu realizace stavby: 

Z důvodu komplikované dopravní situace v zájmové lokalitě budou po určitou dobu realizace stavby 
vybudovány v prostoru pod železničním mostem dočasné objízdné komunikace. Pro tyto komunikace bude 
vybudováno dočasné povrchové odvodnění vpusti v počtu 12 ks. Tyto budou v rámci odstranění dočasné 
komunikace také zrušeny. 8 ks dočasných vpustí bude umístěno ve stejné pozici jako vpusti navržené pro 
finální řešení odvodnění, 4 ks budou dočasně umístěny v nových pozicích, jedná se o vpusti označené 
v koordinační situaci: UV2, UV3, UV11, UV12. Pro tyto vpusti budou vybudovány nové kanalizační přípojky, 
které budou následně zrušeny, odpojeny a místa napojení na nové případně stávající stoky dešťové kanalizace 
zaslepeny.     

b) Přeložka stávající tlamové stoky DN 1500/1050 beton – dešťová kanalizace 

V průběhu zpracování této PD byla zjištěna kolize návrhové lomové šachty související stavby (ŠD13) související 
stavby s návrhovou trasou přeložky parovodu SO 31.32.03 (viz. koordinační situace). 
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Z těchto důvodů je v rámci této PD navržen posun části projektované přeložky kanalizační stoky v délce 56,8 m, 
od návrhové šachty související stavby Š12 po železniční násyp. Zcela bude vypuštěna návrhová šachta Š13 a 
nově navrženy 2 monolitické revizní šachty ŠA/ŠB. Umístění těchto šachet bylo zvoleno tak, aby nedošlo ke 
kolizi s návrhovou přeložkou parovodu a také jako příprava pro vybudování podchodu pro pěší pod železničním 
náspem v souběhu s železničním mostem.  

Návrhové revizní šachty ŠA/ŠB jsou atypické, lomové. Šachta ŠA pro potrubí DN 1200 železobeton, šachta ŠB 
nátok pro stávající kanalizační potrubí DN 1500/1050 beton a odtok DN 1200 železobeton.  

Šachtová dna budou do výkopu osazena na železo  - betonovou desku tl. 150 mm a štěrkopískové lože tl. 100 
mm. V šachtě bude k potrubí dobetonována nástupnice do ½ výšky potrubí. Povrch nástupnice čedič 
v protiskluzové úpravě R11.   

Od zákrytové desky po niveletu terénu budou nad vstupním otvorem osazeny šachtové prvky DN 1000 
zakončené šachtovým konusem včetně šachtového poklopu BEGU D400 s odvětráváním. Případné úpravy 
terénu, dosypání bude řešeno úpravou šachtových prvků.    

Pažení výkopových jam je navrženo u monolitických šachet pažnicemi union. Stěny šachet litý beton tl. 250 
mm, zákrytová deska tl. 250 mm se vstupním otvorem Ø 1000.    

Napojení překládaného potrubí bude v šachtě dotěsněno bentonitovým bobtnavým páskem s upevňovací 
mřížkou.  

Stávající stoka dešťové kanalizace DN 1500/1050 beton je dle geodetického zaměření vedena v minimálním 
spádu, který musí být respektován s ohledem na navazující vedení kanalizační stoky dešťové kanalizace. 
Přeložka úseku dešťové kanalizace je navržena ve spádu 1,01 ‰.         

V návrhové trase přeložky kanalizační stoky DN 1200 železobeton dojde ke křížení s návrhovou trasou potrubí 
parovodu souběžná předizolovaná potrubí v chráničkách 2 x DN 800, vnější průměr DN 900 v odstupové 
vzdálenosti 300 mm.  

V místě křížení bude překládané kanalizační potrubí DN 1200 vedeno nad potrubím parovodu v odstupové 
vzdálenosti cca 50,0 mm. Do prostoru mezery     

Parcely dotčené stavbou – přeložky kanalizačních řadů: 

k.ú. Zábrdovice 

- parc. č. 1161/9  (ostatní plocha / ostatní komunikace) 

- parc. č. 1141 (ostatní plocha / ostatní komunikace) 

- parc. č. 1161/2 (ostatní plocha / ostatní komunikace) 

- parc .č. 1317 (ostatní plocha / ostatní komunikace) 

- parc. č. 1336 (zeleň / ostatní plocha) 

- parc. č. 1140 (zeleň / ostatní plocha) 

k.ú. Židenice 

- parc. č. 5872/4 (ostatní plocha / ostatní komunikace) 

- parc. č. 5872/5 (ostatní plocha / ostatní komunikace) 

- parc. č. 5811/5  (ostatní plocha / ostatní komunikace) 

- parc. č. 5811/12 (ostatní plocha / ostatní komunikace) 

- parc. č. 5877/13 (ostatní plocha / ostatní komunikace) 

- parc. č. 5811/7  (manipulační plocha / ostatní komunikace) 

- parc. 5811/17 (ostatní plocha / ostatní komunikace) 
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- parc. č. 1213/3 (zastavěná plocha a nádvoří) 

- parc. č. 5872/3 (ostatní plocha / ostatní komunikace) 

c) popis současného stavu, popis napojení na dosavadní sítě nebo  recipient 

Trasy přeložek kanalizačních stok jsou vedeny s ohledem na nový situační stav a na stávající a nové inženýrské 
sítě. Při provádění výkopových prací dojde ke křížení se stávajícími, případně i novými, přeloženými 
inženýrskými sítěmi. 

Napojení nových kanalizačních stok na stávající kanalizaci bude provedeno po ukončení tlakových zkoušek s 
kladným výsledkem za účasti zástupců provozovatele kanalizace -  Brněnské komunikace a.s. (BKOM a.s.). 

Postup stavebních prací: 

Kanalizační stoka A, kanalizační betonové hrdlové potrubí DN 300, bude napojena do stávající lomové šachty 
DN 1000. Tato šachta bude v průběhu stavebních prací vybourána a vyměněna za novou s monoliticky řešeným 
šachtovým dnem (nebudou použity opravné/napojovací manžety).  

Revizní šachty budou odpovídat platným Městským standardům pro kanalizační zařízení v platném znění.  

Dno šachty bude tvořeno kameninovým žlabem + 2 řádky cihel typu Klinker, kanalizační poklop D400 - vzor 
Brno, kapsové stupadlo v kónusu bude navrženo vyosené, 1. stupadlo v šachtě zkrácené, vnitřní spáry mezi 
skružemi budou vyplněny vhodnou maltovou směsí, např. Ergelit pro opravy kanalizací). 

Stávající přepojované stoky – nátok kamenina DN 400 a odtok kamenina DN 500 budou odřezány ve 
vzdálenosti cca 0,5 od stěny stávající vybourané šachty. Stávající kanalizační potrubí bude do nově osazené 
šachty napojeno přes propojovací trubní díl kamenina odpovídající dimenze v délce cca 0,5 m. 

Betonové kanalizační potrubí bude do výkopu osazeno do pískového lože tl. 100 mm, revizní šachty budou 
osazeny na betonovou desku.   

Na kanalizační stoku A budou napojeny 4 ks kanalizačních přípojek, 2 ks do nově navržené revizní šachtice DN 
1000, 2 ks pomocí jádrové odvrtávky a utěsnění vhodným těsněním např. Forsheda a vymazáním vhodné 
maltové směsi, např. Ergelit.  

Materiálové provedení potrubí přípojky PVC-KG DN 150. Jednotlivé uliční vpusti budou s kalovým prostorem a 
zápachovou uzávěrkou. 

Kanalizační stoka B betonové hrdlové potrubí DN 300 bude přes nově navrženou revizní šachtou DN 1000 
napojena na stávající kanalizaci BETON DN 400. Betonové potrubí bude v odřezáno, částečně vybouráno. 
Osazena revizní šachta DN 1000 a osazeno navazující kanalizační potrubí kanalizační kamenina DN 300 včetně 
lomových revizních šachtic.  

Na kanalizační stoku B budou napojeny 4 ks kanalizačních přípojek, z toho 2 ks do nově navržené revizní 
šachtice Š5 DN 1000, 2 ks pomocí jádrové odvrtávky a utěsnění vhodným těsněním např. Forsheda a 
vymazáním vhodné maltové směsi, např. Ergelit.  

Materiálové provedení potrubí přípojky PVC-KG DN 150. Jednotlivé uliční vpusti budou s kalovým prostorem a 
zápachovou uzávěrkou. 

Před zahájením stavby je nutno ověřit nivelety stávajících revizních šachtic a dimenzí navazujících 
kanalizačních stok.   

d) seznam všech ochranných pásem vodních zdrojů a ekologicky chráněných území 

Trasy nově navržených kanalizačních stok v celé své délce neprochází žádným ochranným pásmem vodních 
zdrojů 1. ani 2. stupně a v blízkosti přeložky se nenachází žádné Chráněné území přirozené akumulace vod 
(CHOPAV).  
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Trasy nově navržených kanalizačních stok jsou vedeny s ohledem na nový situační stav a na stávající trasy 
kanalizačních sítí v zájmové lokalitě. Při provádění výkopových prací na nově navržených kanalizačních stokách 
dojde v řešených úsecích ke křížení a souběhu se stávajícími, případně nově navrženými inženýrskými sítěmi.  

Jedná se především o podzemní vedení rozvodů datových sítí, rozvodů NN, potrubí parovodu, vodovodu, 
stávající i nově navržené trasy STL plynovodu apod.  

Případné přeložky IS budou řešeny v rámci souvisejících SO: 

- SO 31.30.01 – Bubeníčkova – přeložky a ochrana sdělovacích kabelových vedení pod mostem 

- SO 31-30-02 - Bubeníčkova - přeložky a ochrana silnoproudých kabelových vedení pod mostem 

- SO 31-30-03 - Bubeníčkova - přeložky a ochrana veřejného osvětlení pod mostem 

- SO 31-32-03 - Bubeníčkova - provizorní přeložka parovodu u žel. mostu ev. km 157,872 

- SO 31-31-03 - Bubeníčkova - definitivní přeložka parovodu u žel. mostu ev. km 157,872 

- SO 31-33-01 - Bubeníčkova - úpravy a přeložky NTL plynovodu pod mostem ev. km 157,872 

Veškeré křížení a souběhy inženýrských sítí byly navrženy s ohledem na ČSN 73 6005 (Prostorové uspořádání 
vedení technického vybavení). 

Ochranná pásma stávajících inženýrských sítí 

Při stavbě je nutno respektovat ochranná pásma inženýrských sítí dle příslušných norem, zákonů, vyhlášek, 
popř. údajů správců. 

Provádění stavebních prací v ochranných pásmech stanovují citované zákony a předpisy. Podmínky prací v 
ochranném pásmu vedení stanovuje provozovatel vedení. 

Rozsah dotčení stávajících inženýrských sítí bude upřesněn po jejich vytýčení a po vytýčení navržených úprav a 
přeložek kanalizace.  

- vodovod   1,5 m na každou stranu od stěny potrubí do DN 500 

- kabely NN   1,0 m  

- telekomunikační kabely  1,0 m 

- plynovod   1,0 m  

- veřejné osvětlení  1,0 m 

- parovod   1,0 m 

- kanalizace   1,5 m na každou stranu od stěny potrubí do DN 500 

Územní požadavky na stavební práce vycházejí z polohy stávajících inženýrských sítí v zájmové lokalitě a 
předmětná stavba je respektuje.  

 

Vodovod pitný:     BVK a.s.,  

V případě křížení kanalizací musí být dodrženy podmínky dle vyjádření a platných ČSN včetně ochranných 
pásem. 

NTL, STL a VTL plynovody:       INNOGY a. s. 

V případě křížení rozvodů plynu se jedná pouze o dotčení místních sítí NTL a STL plynovodu. K dotčení rozvodů 
VTL nedojde. V případě křížení NTL a STL plynovodů musí být dodrženy podmínky dle vyjádření (viz. dokladová 
část) a platných ČSN včetně ochranných pásem (ČSN 73 6005 prostorové uspořádání sítí., TPG 702 04 - 
Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 barů včetně – pro projektanty, zák. č. 
458/2000 Sb. – energetický zákon)  
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Nadzemní a podzemní rozvody el. energie: ČEZ Distribuce a.s. 

V případě křížení rozvodů NN musí být dodrženy podmínky dle vyjádření a platných ČSN včetně ochranných 
pásem (ČSN 73 6005 prostorové uspořádání sítí., zák. č. 458/2000 Sb. – energetický zákon).  

Telekomunikační rozvody:   CETIN spol. s r.o. 

V případě křížení telekomunikačních rozvodů musí být dodrženy podmínky dle vyjádření a platných ČSN včetně 
ochranných pásem (ČSN 73 6005 prostorové uspořádání sítí., zák. č. 458/2000 Sb. – energetický zákon).  

Veřejné osvětlení, zelené plochy:  správce VO, městské části Brno Židenice a Zábrdovice 

V průběhu výstavby dojde také k dotčení nadzemních a podzemních rozvodů veřejného osvětlení. Hloubka 
uložení podzemního vedení se předpokládá cca 0,8 m pod terénem, přeložky kabelových tras nejsou navrženy. 
Zelené plochy budou po ukončení stavebních prací upraveny, vyrovnány a osety. Následně předány vlastníkovi 
se zápisem do protokolu nebo stavebního deníku.  

Dotčení komunikací a zpevněných ploch: 

V rámci souvisejících SO 31-50-01 - Bubeníčkova - úprava pozemních komunikací pod mostem ev. km 157,872 
a v okolí, SO 31-52-01 - Bubeníčkova - zpevněné plochy pod mostem ev. km 157,872 a v okolí jsou navrženy 
úpravy nivelety a rozsahu zpevněných povrchů v zájmové lokalitě. 

e) Stručný technický popis navrhovaného řešení se zdůvodněním a návrhem typu 
objektu, hlavních technických parametrů, včetně plošných a prostorových nároků 
na jeho umístění a zabudování, včetně provozních údajů a instalovaných výkonů 

SO 31.31.01 – Úpravy a přeložky kanalizace pod mostem ev. km 157,872  

Kanalizační stoka A – DN 300 – betonové hrdlové potrubí – délka 31,8 m 

Kanalizační stoka B – DN 300 – betonové hrdlové potrubí – délka 45,2 m 

Kanalizační stoky budou uloženy v rekonstruované komunikaci v souběhu s návrhovou přeložkou vodovodního 
řadu, se stávajícími optickými, datovými kabely a rozvody NN které budou řešeny v rámci dalších objektů. 

Kanalizační stoka A, betonové hrdlové potrubí DN 300, bude napojena do stávající lomové šachty DN 1000. 
Tato šachta bude v průběhu stavebních prací vybourána a vyměněna za novou Dno šachty bude tvořeno 
kameninovým žlabem + 2 řádky cihel typu Klinker, kanalizační poklop D400 - vzor Brno s odvětráním, kapsové 
stupadlo v kónusu bude navrženo vyosené, 1. stupadlo v šachtě zkrácené, vnitřní spáry mezi skružemi budou 
vyplněny vhodnou maltovou směsí, např. Ergelit pro opravy kanalizací). 

Stávající přepojované stoky – nátok kamenina DN 400 a odtok kamenina DN 500 budou odřezány ve 
vzdálenosti cca 0,5 od stěny stávající vybourané šachty. Stávající kanalizační potrubí bude do nově osazené 
šachty napojeno přes propojovací trubní díl kamenina odpovídající dimenze v délce cca 0,5 m. 

Betonové kanalizační potrubí bude do výkopu osazeno do pískového lože tl. 100 mm, revizní šachty budou 
osazeny na betonovou desku.   

Na kanalizační stoku A budou napojeny 4 ks kanalizačních přípojek,  z toho 2 ks do nově navržené revizní 
šachtice DN 1000, 2 ks pomocí jádrové odvrtávky a utěsnění vhodným těsněním např. Forsheda a vymazáním 
vhodné maltové směsi, např. Ergelit.  

Materiálové provedení potrubí přípojky PVC-KG DN 150. Jednotlivé uliční vpusti budou s kalovým prostorem a 
zápachovou uzávěrkou. 

Kanalizační stoka B, betonové hrdlové potrubí DN 300, bude přes nově navrženou revizní šachtou DN 1000 
napojena na stávající kanalizaci BETON DN 400. Betonové potrubí bude v odřezáno, částečně vybouráno. 
Osazena revizní šachta DN 1000 a osazeno navazující kanalizační potrubí kanalizační kamenina DN 300 včetně 
lomových revizních šachtic.  
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Na kanalizační stoku B budou napojeny 4 ks kanalizačních přípojek, z toho 2 ks do nově navržené revizní 
šachtice DN 1000, 2 ks pomocí jádrové odvrtávky a utěsnění vhodným těsněním např. Forsheda a vymazáním 
vhodné maltové směsi, např. Ergelit.  

Materiálové provedení potrubí přípojky PVC-KG DN 150. Jednotlivé uliční vpusti budou s kalovým prostorem a 
zápachovou uzávěrkou. 

Pracovníci provozu kanalizací a správci komunikace Brněnské komunikace a.s. budou minimálně 14 dnů 
předem přizváni k přepojování kanalizačních stok na stávající řady, provedení tlakové zkoušky, ke kontrole 
před záhozem rýhy a k závěrečné kontrolní prohlídce. 

Zrušení stávajících kanalizačních stok: 

V zájmové lokalitě jsou v současné době vedeny 2 nezávislé kanalizační stoky BETON případně KAMENINA DN 
400 - 500 na které navazují jednotlivé kanalizační přípojky a uliční vpusti. U kanalizačních stok ve správě BVK 
a.s. jsou známy jednotlivé trasy kanalizace včetně hloubek uložení a spádů, u stávajících kanalizačních přípojek 
ve správě Brněnské komunikace a.s. je možno určit umístění pouze u jednotlivých uličních vpustí. 

Části stávajících kanalizačních stok, které jsou v kolizi s návrhovými objekty mostní konstrukce a tramvajové 
zastávky budou zrušeny. V kolizních místech vybourány, zbylé části zafoukány popílko-cementovou směsí: 

- kanalizační stoka kamenina DN 600 v délce 14,0 m + 1 ks RŠ DN 1500, 

- kanalizační stoka beton DN 400 v délce 23,0 m + 1 ks RŠ DN 1000,     

Povrchové znaky (šachty) budou zrušeny a vybourány do hloubky min. 1,5 m. 

V zájmovém území se dle podkladů správce komunikace a geodetického zaměření nachází 9 ks uličních vpustí, 
tyto jsou odvodňovány kanalizačními přípojkami napojenými do stávajících kanalizačních stok. Správce 
komunikace ani správce kanalizační sítě nemá podklady o trasách a místech napojení těchto přípojek. 
S ohledem na úpravu nivelety komunikací budou tyto uliční vpusti zrušeny, navazující kanalizační přípojky 
odpojeny, v kolizních místech s nově navrženými IS vybourány, zbylé úseky zafoukány popílko-cementovou 
směsí, povrchové znaky zrušeny.  

Požadavky na vybavení: 

• kanalizační potrubí beton DN 300 hrdlové potrubí  

Betonové hrdlové trouby DN 300 s integrovaným pryžovým těsněním na jednom konci a špicí na druhém konci, 
materiálové provedení beton dle ČSN EN 206, pevnostní třída C40/50  

Betonové kanalizační potrubí bude do výkopu osazeno do pískového lože tl. 100 mm, revizní šachty budou 
osazeny na betonovou desku. Zásyp hutněným pískem do výšky min. 300 mm nad vrchol potrubí. Nad 
obsypem bude položena folie šířky 330 mm hnědé barvy případně s nápisem kanalizace.  

V komunikaci a zpevněných plochách zásyp kamenivem do výšky skladby komunikace.  

• přípojkové kanalizační potrubí PVC-KG hrdlové DN 150  

Potrubí přípojkové bude uloženo do výkopu na pískové lože tl. 100 mm, obsyp pískem do výšky 300 mm nad 
vrchol potrubí. Nad obsypem bude položena folie šířky 330 mm hnědé barvy případně s nápisem kanalizace.  

V komunikaci a zpevněných plochách zásyp kamenivem do výšky skladby komunikace.  

Všechny výrobky a zařízení, použité při realizaci stavby, musí splňovat technické požadavky jakosti výrobků 

v souladu s Nařízením vlády č. 163/2002 Sb. s harmonizovanými českými technickými normami, technickými 

kvalitativními podmínkami i ZTKP. 

Navržené zkoušky 

Po provedené montáži potrubí a tvarovek se provede vizuální prohlídka zkoušeného úseku a před napojením 
kanalizačního potrubí na stávající stoky se provedou další zkoušky, jejichž seznam je uveden níže. 
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Uvedení kanalizačních stok do provozu musí předcházet: 

•  provedení tlakové zkoušky s kladným výsledkem dle ČSN 75 6909, 

•  převzetí provozovatelem, 

•  zaměření skutečného stavu oprávněným geodetem. 

Při uvádění do provozu bude zhotovitel úzce spolupracovat s provozovatelem kanalizace a bude dbát jeho 
požadavků a pokynů. 

Doklady ke kolaudaci: 

• Záznamy (protokoly) o výsledcích provedené tlakové zkoušky, doklady o shodě použitých materiálů atd., 

• Doklady o likvidaci odpadů,  

• Ke kolaudaci bude provozovateli kanalizace předána dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou 
vyhotoveních a geodetické zaměření skutečného provedení stavby před zásypem potrubí a po konečných 
terénních úpravách (v souřadnicích JTSK), 

• Ostatní požadované doklady jsou uvedeny v Rozhodnutí o povolení stavby.  

f)  popis zásadních stavebně montážních postupů 

Příprava stavebního pruhu:  

Před zahájením stavby je nutno provést přesné vytýčení stávajících kanalizačních stok a kanalizačních objektů v 
terénu, které provedou na základě řádné objednávky a telefonické dohody pracovníci BVK a.s. 

Dále je nutno požádat provozovatele všech případných souběžných a křižujících podzemních vedení o jejich 
přesné vytýčení, určení výškové polohy a stanovení podmínek při pracích souvisejících se stavbou přeložky a s 
ní souvisejících objektů. Bez tohoto vytýčení nelze zahájit výkopové práce. 

Uvedená vedení jsou zakreslena v dokumentaci orientačně a jejich umístění je nutno před zahájením zemních 
prací ověřit přesným vytyčením jejich správci a při následném provádění dbát připomínek a pokynů 
obsažených ve vyjádřeních příslušných správců.  

Pokud budou zjištěny odlišnosti od údajů uvedených v projektu, je nutné se spojit  
s projektantem a provést případné korekce podle skutečného stavu. Pokud provede dodavatel stavby jakékoli 
změny odlišující se od zpracované platné projektové dokumentace bez písemného svolení projektanta, přebírá 
plnou zodpovědnost za dodávku v plném rozsahu.  

Investor je povinen přesvědčit se o tom, zda od doby zpracování projektu do zahájení stavby nedošlo v 
projektových trasách k vybudování jiných inženýrských sítí nebo objektů.  

V rámci objektu SO 31-50-01 Bubeníčkova - úprava pozemních komunikací pod mostem ev. km 157,872 a 

v okolí bude provedena příprava ploch v obvodu stavby, jako je bourání stávajících zpevněných ploch 
chodníků, komunikací a sejmutí drnů z ozeleněných ploch.  

Podmiňující přeložky stávajících inženýrských sítí:  

Realizace výstavby kanalizačního potrubí, kanalizačních přípojek a souvisejících uličních vpustí v ulici 
Bubeníčkova je podmiňována přeložkami stávajících inženýrských sítí (kabely NN, datové kabely atd.).    

Zemní práce: 

Veškeré práce a použité materiály musí odpovídat požadavkům příslušných ČSN. Zemní práce (výkopy, obsypy, 
zásypy apod.) budou prováděny v souladu s ČSN 75 6101, ČSN 73 6005, ČSN 72 1006 a dalšími souvisejícími 
normami a předpisy. 

Před započetím zemních prací je povinností dodavatele stavby zajistit vytýčení všech podzemních vedení u 
příslušných správců stávajících vedení, a to i těch, které případně nejsou z jakýchkoliv důvodů v situacích 
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vyznačeny, aby při výkopových pracích nedošlo k jejich poškození. Při zemních pracích budou respektovány 
požadavky správců dotčených inženýrských sítí. 

Výkopy: 

Výkopy šířky 1,25 m pro pokládku kanalizačního potrubí DN 300 budou prováděny od stávajícího terénu (od 
nivelety komunikace, chodníků, případně od terénu) nebo od HTÚ převážně v zemině 3 – 4. tř. těžitelnosti 
(s odvozem výkopku přímo na skládku), od hloubky větší než 1,2 m budou rýhy paženy.  

Výkop rýh pro pokládku kanalizačního potrubí bude prováděn strojně, v místech křížení a souběhů se stáv. 
inženýrskými sítěmi budou výkopy prováděny ručně, min. 1 m na každou stranu od nejbližší vytýčené sítě tak, 
aby nedošlo k jejich poškození. Rovněž dokopávky výkopu na úroveň hloubky dané projektem se provedou 
ručně. Před pokládkou potrubí nutno výkop vyčistit, dno výkopu směrově a výškově upravit.  

Pažení pro výkopy je nutné uvažovat s odpovídající maximální únosností a v těsné blízkosti základu budov musí 
být provedeno vždy jako nedeformovatelné dle ČSN EN 1090-1+A1 a ČSN EN 1997-1. Pro použité pažení bude 
dodavatelem zajištěn statický výpočet. 

Trasy kanalizačních stok jsou vedeny s ohledem na nový situační stav a na stávající trasy kanalizačních stok. Při 
provádění výkopových prací na přeložce dojde v řešeném úseku ke křížení a souběhu se stávajícími, případně i 
navrženými inženýrskými sítěmi (viz kapitola 13.1).  

Inženýrské sítě jsou zakresleny dle podkladů jejich vlastníků a správců v situačních výkresech a podélných 
profilech, výškové uložení některých inženýrských sítí nebylo zjištěno, výškové kóty uvedené v podélných 
profilech jsou orientační. Od jednotlivých dotčených správců sítí a organizací je nutno si vyžádat podmínky, za 
kterých je možno pracovat v blízkosti střetu s nimi a tyto podmínky respektovat. Odkryté stávající inženýrské 
sítě ve výkopové rýze budou zabezpečeny proti poškození, podkopané kabely budou upevněny na trámky 
položené napříč rýhou, pro zavěšení nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Obnažené kabely musí 
být označeny výstražnou tabulkou, vodovodní a plynovodní potrubí po odkrytí bude zajištěno proti poškození 
podepřením např. fošnami.  

Všechny výkopy budou řádně zabezpečeny proti pádu osob zábranami.  

Uložení potrubí:   

Kanalizační potrubí betonové hrdlové roury bude uloženo na podkladní pískové lože tl. 100 mm. Obsyp potrubí 
se provede pískem - štěrkem o zrnitosti do 8 mm, se zhutněním po vrstvách cca 150 mm po bocích trub do 
úrovně 300 mm nad horní okraj trubky (obsyp přímo nad potrubím se nehutní). Po ukončení obsypu se rýha 
pod komunikací či chodníkem zasype do původní úrovně nestlačitelným materiálem - přírodním drceným 
kamenivem o zrnitosti 0 – 63 mm se zhutněním ve vrstvách 200 mm. Uložení potrubí je zřejmé z výkresu 
"uložení kanalizačního potrubí ve výkopu - vzor".  

Přípojkové kanalizační potrubí PVC-KG DN 150 bude uloženo na podkladní pískové lože tl. 100 mm. Obsyp 
potrubí se provede pískem se zhutněním po vrstvách cca 150 mm po bocích trub do úrovně 300 mm nad horní 
okraj trubky (obsyp přímo nad potrubím se nehutní). Po ukončení obsypu se rýha pod komunikací či 
chodníkem zasype do původní úrovně nebo úrovně HTŮ nestlačitelným materiálem - přírodním drceným 
kamenivem o zrnitosti 0 - 63 mm se zhutněním ve vrstvách 300 mm. Rýha v travnatém terénu bude zasypána 
prosátým výkopkem o zrnitosti max. 63 mm, hutněný po vrstvách 200 mm.  

V rámci dalších souvisejících objektů stavby budou provedeny nové povrchové úpravy komunikace a chodníků 
vč. navržených konstrukčních vrstev.  

Při zásypu všech výkopů je nutno provádět řádné hutnění v souladu s platnými ČSN (hlavně ČSN 72 1006 - 
Kontrola zhutnění zemin a sypanin) tak, aby nedocházelo k sesedání povrchů. Hutnění bude prováděno strojně 
na hodnotu modulu deformace zemní pláně Edef2=45 MPa. 

Ve vzdálenosti 0,3 m nad vrchem potrubí bude položena neperforovaná výstražná fólie hnědé barvy s nápisem 
kanalizace (v souladu s ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení). 
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Manipulace s výkopem: 

Při realizaci musí být dodržena ustanovení zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 8/2021 
Sb. – Katalog odpadů včetně ostatních zákonů a jejich doprovodných předpisů týkající se ochrany životního 
prostředí v platných zněních. 

Za manipulaci s odpady v průběhu výstavby bude právně zodpovídat vybraný zhotovitel stavby (původce 
odpadů) uvedený ve smlouvě o dílo. V případě jeho spoluúčasti s případnými subdodavateli stavby bude za 
odpady odpovědný jako by dílo prováděl sám. Jeho povinností je, aby s odpady nakládal způsobem 
neohrožující zdraví pracovníků podílejících se na stavbě a životního prostředí. 

Základní povinnosti zhotovitele stavby při nakládání s odpady: 

• zařazovat odpady podle katalogu odpadů a podle kategorii (vyhláška č. 8/2021 Sb.); 

• zajistit přednostní využití odpadů; 

• odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb.  
a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze oprávněné osobě; 

• shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií; 

• zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem; 

• vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi; 

• zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna. V případě, že 
se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán. 

Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství, odváženy 
k dalšímu využití, respektive k odstranění. Za odpady v průběhu stavebních prací bude odpovídat zhotovitel 
stavebních prací, který předloží ke kolaudaci doklady o jejich likvidaci.  

Podmínky provádění stavby: 

Stavba bude prováděna na základě schválené dokumentace a bude se řídit harmonogramem výstavby 
zpracovaným zhotovitelem a odsouhlaseným investorem stavby. Harmonogram bude v průběhu stavby 
průběžně aktualizován a v předstihu předáván ke schválení zástupci investora.  

Před zahájením stavby a v průběhu realizace stavby zhotovitel zajistí dodržení podmínek vlastníků a správců 
stávající technické a dopravní infrastruktury, jejichž stanoviska a vyjádření jsou doložena v dokladové části 
projektu. 

Na základě podkladů správce dešťové kanalizace Brněnské komunikace a.s. (BKOM a.s.). předpokládáme, že do 
stávající kanalizace jsou zaústěny pouze uliční vpusti ze stávajících komunikací. V zájmové lokalitě nejsou 
vyznačeny splaškové kanalizační přípojky. Nebude tedy řešeno průběžné odvádění odpadních vod.  

U stávající lomové šachtice na stoce DN 600 v křižovatce ulice Kuldova/Zábrdovická je navrženo pouze dočasné 
uzavření – balonem ve směru od železničního mostu, tak aby protékající vody nevytékaly do otevřeného 
výkopu. Stavbu doporučujeme provádět v bezdeštném období, tak aby dešťové vody zachycené uličními 
vpustěmi nenatékaly do výkopových rýh.    

Pracovníci provozu dešťové kanalizace Brněnské komunikace a.s. (BKOM a.s.). budou minimálně 14 dnů 
předem přizváni k přepojování kanalizačních stok na stávající řady, provedení tlakové zkoušky a ke kontrole 
potrubí před záhozem rýhy a k závěrečné kontrolní prohlídce. 

g) základní parametry odvodnění – stanovení délek a profilů 

navržené kanalizační řady a kanalizační přípojky 

- stoka A DN 300 v délce 31,8 m, 



Modernizace ŽST Brno – Židenice a úpravy v ŽST Brno - Maloměřice 

k dokumentaci pro územní souhlas (DUSL) 1. Technická zpráva 

 

 12/13 

- stoka B DN 300 v délce 45,2 m, 

- kanalizační přípojky PVC-KG DN 150 v celkové délce  101,2 m. 

h) úprava režimu povrchových a podzemních vod a jejich ochrana včetně podrobného 
popisu, jak je nakládáno s vodami z odvodnění PK z hlediska znečistění z běžného 
provozu a z hlediska ochrany při havarijních stavech na PK 

Realizace návrhových kanalizačních stok nebude mít negativní vliv na povrchové a podzemní vody za 
předpokladu dodržení technologické a stavební kázně při provádění stavby. 

Vlastní stavbou a jejím užíváním nesmí dojít k znečištění podzemních ani povrchových vod ropnými látkami ani 
jinými nebezpečnými látkami a ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě. Případná havárie na 
strojním zařízení dodavatelů stavby bude ihned eliminována a případná zemina kontaminovaná úniky ropných 
látek bude odvezena na dekontaminaci. 

Veškeré případné manipulace k vodám závadnými látkami v době realizace záměru, musí být prováděny tak, 
aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení se 
srážkovými vodami. 

Pro potřeby stavby byl proveden Podrobný GTP (geotechnický průzkum), jehož součástí byly i 
inženýrskogeologické vrty. V příloze celkové PD. 

Vzhledem k navrženým hloubkám kanalizačního potrubí se nepředpokládá, že při její realizaci dojde k dotčení 
hladiny podzemní vody. 

i) charakteristika a popis technického řešení objektu z hlediska ochrany životního 
prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a provozu stavebních zařízení 
během výstavby 

Hlediska životního prostředí: 

Stavební objekt je navržen s maximální snahou co nejméně ovlivnit zásah do okolního prostoru. Objekt se 
nenachází v žádné významné lokalitě z hlediska ochrany životního prostředí.  

S ohledem na ochranu životního prostředí musí stavební práce probíhat maximálně šetrně. Dodavatel stavby 
musí v co největší možné míře minimalizovat hlučnost, prašnost a zajistit čištění komunikací znečištěných 
výstavbou, zejména v prostorech výjezdů z manipulačních pruhů. Musí být dodržen trvalý a dočasný zábor a 
staveništní doprava probíhat pouze po vyznačených přístupových cestách. Nesmí dojít ke kontaminaci zeminy 
ropnými a jinými produkty. Při vyjíždění staveništní dopravy na komunikační síť musí být vozidla očištěna. 

Bezpečnostní opatření: 

Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika 
možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce.  

Zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) ukládá zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, část 
pátá, účinnost od 1. 1. 2007. Další požadavky BOZP stanovují zvláštní právní předpisy. 

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni 
vzájemně se písemně informovat  o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která 
se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování BOZP pro všechny zaměstnance na 
pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel 
koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy jejich zajištění. 

V návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb. upravuje další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti mimo pracovněprávní vztahy zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, účinnost 1. 1. 2007.  
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Zákon stanovuje i další úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, popřípadě fyzické osoby, která se podílí na 
zhotovení stavby, a koordinátora BOZP na staveništi. 

j)  popis řešení ochrany proti agresivnímu prostředí, případně bludným proudům 

Pro účely stavby projektování budoucí ochrany objektů před účinky bludných proudů byl na určených místech 
vybraných stavebních objektů realizován základní korozní průzkum (příloha celkové PD). 

Zjišťování přítomnosti bludných proudů na zvolených stanovištích se opíralo zejména o ČSN 03 8365 
„Stanovení přítomnosti bludných proudů v zemi“ a další související předpisy a normy.  

Pro uvedenou stavbu úpravy a přeložky kanalizace nejsou navržena žádná opatření.  

 

 

 


