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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

Název stavby:  Modernizace ŽST Brno-Židenice  
 a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice 

Název SO: SO 31-32-03  Definitivní přeložka parovodu 

Místo stavby:   Stavba se nalézá v Jihomoravském kraji na území Statutárního města 
Brna v místě křížení železničních tratí 77200, 74900 a 70000 s ulicí 
Bubeníčkovou v Brně-Židenicích a v přilehlém okolí. Stavba zasahuje 
do katastrů 611115 Židenice a 610704 Zábrdovice 

Investor:  Správa železnic, státní organizace 
 Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 (IČO 70994234) 

Generální projektant: Společnost Zimal 

 s účastníky: 
 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
  Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc (IČO: 64610357)   
 SUDOP BRNO, spol. s r.o. 
   Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno (IČO: 44960417)  

Projektant SO: THERMOPLUS, s.r.o., Obřanská 60, 614 00 Brno (IČO 44960786) 

Provozovatel:  Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno (IČO 46347534) 

Dodavatel:  dle výběrového řízení 

 
 
2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
2.1. Stávající stav 

Trasa parovodu DN800 je vedena z šachty MT30 v železobetonovém kanále 
1950x1650mm v zeleném pásu mezi oplocením koupaliště a náspem stávající železniční tratě. 
Před ulicí Bubeníčkova přechází parovod DN800 v nadzemním vedení na vysokých sloupech 
a podél železničního mostu přechází ul. Bubeníčkova. Za ulicí je parovod DN800 veden na 
patkách po náspu železniční tratě směrem k ul. Kuldova a zaúsťuje do železobetonového kanálu 
a vede dále ulicí Kuldova. 

V rámci úpravy železniční tratě bude v úseku mezi km 145,7-145,6 stávající železniční 
svršek včetně mostní konstrukce rozšířen. Z tohoto důvodu je v tomto úseku nutno provést pře-
ložku celé nadzemní části parovodu DN800. 

 
2.2. Popis řešení 

Původní nadzemní část parovodu DN800 bude nově v dimenzi DN400 přeložena do 
země. Potrubí bude uložené v zemní rýze v PI provedení v chráničce DN900 s krytím kon-
strukce cca 1,3 – 2,5 m. V souběhu s novým potrubím bude do výkopu připoložena ještě chrá-
nička DN900 pro budoucí přechod z páry na horkou vodu. Vzhledem k tomu, že niveleta osy 
stávající podzemní části parovodu je cca 0,8 m pod úrovní stáv. komunikace, a překládaná část 
musí projít pod všemi sítěmi v komunikaci, což je osově cca 3,0 m, bude nutno vybudovat dvě 
šachty. Parovodní šachta (PŠ), kde bude osazeno odvodnění parního potrubí a revizní šachta 
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(RŠ). Revizní šachta umožní během stavby rozdělit překop komunikace ul. Zábrdovická na dvě 
části, po dokončení zjednoduší případné opravy během provozu potrubí. 

Během přeložky bude stávající parní potrubí propojeno provizorním propojem DN400. 
Provizorní parní rozvod je řešen v SO 31-32-02  Provizorní přeložka parovodu.  
 
2.3. Základní údaje a parametry  

Systém:    jednotrubkový - parní potrubí 
Přenášené médium:   pára – max. 210°C 
Tlaková úroveň:   max. 0,9 MPa 
 
Technologie stávajícího uložení:  

- podzemní vedení – potrubí DN800 v železobetonovém kanále 1950/1600 
- nadzemní vedení – potrubí DN800 na ocelových sloupech 

 
Technologie uložení přeloženého potrubí: 

- bezkanálové uložení předizolovaného potrubí do 210°C, částečně uložené v chránič-

kách  

Dimenze PI potrubí – délka trasy: 
 
Přeložka    DN 400/710 – 94 m 
    
2.4. Stavební část 

Stavební práce obsahují zemní, bourací a stavební práce nutné pro uložení chrániček do 
výkopu a vybudování šachet včetně úprav na stávajícím energokanále. 

Během provádění výkopových, stavebních či montážních prací se bude dodavatel řídit 
direktivy uvedenými ve vyjádřeních dotčených organizací a jednotlivých vlastníků. Jednotlivé 
stavební objekty a provozní soubory na sebe navazují. Zhotovitel předloží objednateli časový 
plán stavby, kde budou zkoordinovány jednotlivé objekty včetně odstávek topného média v ná-
vaznosti na přechodné dopravní značení. 
 
2.4.1. Zemní práce 

Po vytýčení trasy tepelného vedení a inženýrských sítí bude v místě výkopu v travnaté 
ploše sejmuta ornice do hl. 200mm. V místě zásahu do komunikací bude zařezána hrana výkopu 
okružní pilou (vozovky - AB, chodníky LA) přesahem dle projednaných podmínek Brněnských 
komunikací a jednotlivé konstrukční vrstvy budou odstraněny. Dotčené obrubníky a zámková 
dlažba budou rozebrány a uloženy, aby nedošlo k poškození. Stávající zeleň bude asanována 
dle nutnosti nad trasou a v těsné blízkosti tepelných rozvodů. Stromy v blízkosti výkopu budou 
chráněny proti poškození dřevěným bedněním a keřové partie vyvázáním.  

Při provádění výkopových a bouracích prací si dodavatel posoudí použití dostupné me-
chanizace na základě rozsahu stavby a podmínek dotčených orgánů státní správy. Výkop zem-
ních zářezů bude proveden v trase uložení nového trubního vedení dle výkresů Podélný profil 
a Vzorový příčný řez. V blízkosti vytyčených inženýrských sítí budou výkopy prováděny s do-
držením všech pokynů jednotlivých správců sítí a za dodržení všech předepsaných bezpečnost-
ních opatření. Bude provedeno zabezpečení obnažených kabelů (podložení, vyvěšení, ...) tak, 
aby nedošlo k jejich mechanickému poškození stavební technikou nebo nepovolanou osobou. 
Třída těžitelnosti se uvažuje z poloviny  tř. 3 a z poloviny tř. 4 s lepivostí 30%. Pokud nebude 
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investorem určeno jinak, bude ornice i výkopek v celém svém objemu průběžně odváženy a 
ukládány na skládku. Stabilizační zemina pro zpětný zásyp bude dovážena ze skládky. Vybou-
raná suť z vozovek a chodníků a z bouracích prací kanálů a šachet bude nabídnuta k recyklaci.  

Při výkopových pracích nesmí dojít k zanesení kanalizačních vpustí v komunikacích. 
Dodavatel provede také opatření (hrázky z prostého betonu C8/10) proti případnému vtékání 
dešťové vody do výkopu. 

Po provedení výkopových prací bude za účasti investora, projektanta a zhotovitele roz-
hodnuto o řešení a výškovém uložení kolizních míst. (v archivu provozovatele jsou nedosta-
tečné podklady tepelné sítě v dané oblasti). 

Po montáži potrubí, provedení obsypů a vybudování šachet, bude zpětný zásyp prove-
den na spodní hranu konstrukce úpravy terénu, a to stabilizační zeminou v komunikacích a tří-
děnou zeminou bez ostrohranných kamenů v travnatých plochách. V zásypu se nesmí objevit 
stavební suť. Zásypy a podloží pod trubkami bude velmi pečlivě zhutněno, aby nedocházelo 
k jeho sesedání a následnému poškození potrubního systému i finálního povrchu zpevněné plo-
chy. Hutnění zásypu bude po vrstvách rovnoměrně ruční hutnící technikou. Zásypy v místech 
komunikací budou hutněny dle ČSN 72 1006. Narušené plochy budou provizorně zapraveny 
asfaltovým recyklátem. 
 
2.4.2. Pažení a roubení 

Při větší hloubce výkopu než 1,2 m bude výkop pažen. Použito bude pažení příložné 
s rozepřením. Při tomto způsobu pažení bude výkop proti zavalení zabezpečen pažinami, které 
budou z dřevěných fošen nebo desek z lisovaného profilovaného plechu. Kolmo na pažiny bu-
dou umístěny převázky, které budou zhotoveny z dvoustraně řezaných prahů nebo hranolů po-
případě z válcovaných nosníků. Vzpěry a rozpěry budou z dřevěných kulatin nebo z ocelových 
trubek.  

V případě nestandardního geologického složení v lokálních místech výkopových 
prací, bude na kontrolním dnu rozhodnuto o změně způsobu pažení, například za pažící 
boxy, zátažné pažení či záporové pažení.  

 

Plošné pažení výkopu pro šachty bude vytvořeno z pažnic Union (pažnice budou jiš-
těny navařenými plechy po jejich obvodě), které budou rozepřeny pomocí čtyř kusů vodorov-
ných plných ocelových rámů vytvořených z I č. 200mm a I č. 180mm. Dále pak v rámci otvoru 
bude vytvořen v každé šachtě jeden polorám svařený ke svislým rozpěrám kolem otvoru. 

V oblastech prostupů ocelových chrániček do šachet budou plošné pažící prvky doda-
tečně vyříznuty. 

Dno šachty bude po celé ploše opatřeno při jeho dosažení bez prodlení ŽB deskou tl. 
100mm s vyztužením KARI sítí 6x100/100mm, beton C 16/20 XC1 – podkladní beton. 
Pro pažení budou provedeny ocelové rozpěrné obvodové rámy s rohovými výztuhami z I č. 
160mm. Rámy budou provedeny z ocelových profilů I č. 180mm a I č. 200mm naplocho. 
Hloubky ocelových rámů pod terénem budou dle příslušné výkresové dokumentace. Umístění 
rámů bude přizpůsobeno plánovaným vedením sítí v šachtách. 

V nárožích budou rámy rozepřeny šikmými rozpěrami I č. 160mm naplocho a mezi 
sebou svisle pomocí rozpěr I č. 120mm. 
Veškeré ocelové profily a plechy budou mezi sebou vařeny na plnou únosnost. 
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2.4.3. Uložení potrubí, stavební úpravy betonových konstrukcí  

Nový parovodní rozvod je navržen v bezkanálovém provedení z předizolovaného po-
trubí. Potrubí bude uloženo do ocelových asfaltovaných chrániček DN900. Souběžně s chrá-
ničkou pro parovod bude do výkopu uložena chránička DN900 pro budoucí vedení horkovod-
ního potrubí po přechodu z páry na HV v dané oblasti. Chráničky budou ve výkopu obsypány 
ochrannou vrstvou (kamenivo fr. 0-16 mm) do výše 100 mm nad konstrukci potrubí. Podsyp 
pod chráničkami bude hutněný v tl. 100 mm (kamenivo fr. 0-16 mm). Do zásypové vrstvy bude 
uložena 2x výstražná folie zelené barvy (s přesahem 15 cm od pláště trubky) a 1x výstražná 
páska oranžové barvy šířky 300 mm nad chráničkami HDPE 40. Zásypy a podloží pod trubkami 
bude velmi pečlivě zhutněno, aby nedocházelo k sesedání zeminy a následnému poškození po-
trubního systému i finálního povrchu zpevněné plochy. Hutnění zásypu bude po vrstvách rov-
noměrně ruční hutnící technikou. Zásypy v místech komunikací budou hutněny dle ČSN 
721006. 

Po montáži potrubí budou zabetonována a následně zaizolována proti zemní vlhkosti 
čela energokanálů. 

Trasa parovodu bude před zásypem geodeticky zaměřena pro další projektové práce a 
účely digitalizace technické mapy. 

 
2.4.4. Parovodní šachta PŠ 

Šachta je řešena jako monolitická konstrukce. Její vnitřní půdorysný rozměry jsou 
3,25×3,00 výšky 2,10 m a síly stěny 250 mm. Šachta bude vyrobena z armovaného betonu třídy 
C30/37 XC4 XF3 XA2 Cl 0.20 – Dmax 22 – S3, min. mn. cementu 320 kg/m3, max. w/c = 
0.45, max. průsak 35mm dle ČSN EN 12 390-8, kamenivo podle ČSN EN 12 620 s dostatečnou 
mrazuvzdorností. Stěny, a dno budou provedeny pomocí vázané výztuže a KARI sítí provázané 
řádně v rozích a napojeních. Dno šachty bude spádováno k jímce o půdorysné velikosti 
600×600mm se sklonem min. 1,5%. Vnitřní plocha stěn a stropu šachty bude opatřena nátěrem. 
Jedná se o vodou ředitelný, dvousložkový epoxidový nátěr, který zvýší odolnost betonových 
konstrukcí proti agresivnímu prostředí v šachtě. Všechny hrany budou zkoseny v délkách 
20x20mm 

Šachta bude vybudována na základové desce z armovaného betonu třídy C16/20. Před betono-
váním šachty bude na desce provedena vyrovnávací vrstva cementového potěru, a na cemen-
tový potěr bude provedena izolace proti zemní vlhkosti. 

Stropní deska pro šachtu bude vyrobena z armovaného betonu třídy C30/37 XC4 XF3 Cl 0.20 
– Dmax 22 – S3, min. mn. cementu 320 kg/m3, max. w/c = 0.45, max. průsak 35mm dle ČSN 
EN 12 390-8, kamenivo podle ČSN EN 12 620 s dostatečnou mrazuvzdorností. Tloušťka 
stropní desky je 250 mm. Deska bude provedena pomocí vázané výztuže a KARI sítí provázané 
řádně v rozích a napojeních. Ve stropní deskce budou vynechány vstupní otvory 800×600mm. 
Komínky na stropní desce budou provedeny jako staveništní prefabrikát s výztuží sítě KARI o 
Ø 8mm s oky 100×100mm. Polohové osazení komínků budou zajišťovat vždy 4 kusy nerezo-
vých trnů M20 osazených na chemické kotvy do odvrtů ve stropní desce a samotných komín-
cích. Na vstupních komínkách budou osazeny ocelové poklopy 600×600mm teplárenského 
typu. Všechny hrany žb prvků budou zkoseny v délkách 20x20mm.  

Stropní desky šachet budou uloženy na stěny, z důvodu zatěsnění vodorovné spáry proti vnikání 
volně stékající dešťové vody, do tixotropní malty. Šachty budouv celé ploše opatřeny izolací 
proti zemní vlhkosti chráněnou proti mechanickému poškození geotextilií. 
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V místech vstupů do šachty budou osazeny kompozitové žebříky, které budou ukotveny do stěn 
šachet.  

Plné zatěžování železobetonových konstrukcí je možné až po jejich vyzrání, tedy po 28 
dnech od betonáže. 

Použití bednících tvárnic nebo betonových tvárnic není povoleno. 

 
2.4.5. Nová revizní šachta  

Šachta je řešena jako monolitická konstrukce. Její vnitřní půdorysné rozměry jsou 
2,00×3,60 výšky 2,10 m a síly stěny 250 mm. Šachta bude vyrobena z armovaného betonu třídy 
C30/37 XC4 XF3 XA2 Cl 0.20 – Dmax 22 – S3, min. mn. cementu 320 kg/m3, max. w/c = 
0.45, max. průsak 35mm dle ČSN EN 12 390-8, kamenivo podle ČSN EN 12 620 s dostatečnou 
mrazuvzdorností. Stěny a dno budou provedeny pomocí vázané výztuže a KARI sítí provázané 
řádně v rozích a napojeních. Dno šachty bude spádováno k jímce o půdorysné velikosti 
600×600mm se sklonem min. 1,5%. Vnitřní plocha stěn a stropu šachty bude opatřena nátěrem. 
Jedná se o vodou ředitelný, dvousložkový epoxidový nátěr, který zvýší odolnost betonových 
konstrukcí proti agresivnímu prostředí v šachtě. Všechny hrany budou zkoseny v délkách 
20x20mm 

Šachta bude vybudována na základové desce z armovaného betonu třídy C16/20. Před betono-
váním šachty bude na desce provedena vyrovnávací vrstva cementového potěru, a na cemen-
tový potěr bude provedena izolace proti zemní vlhkosti. 

Stropní deska pro šachtu bude vyrobena z armovaného betonu třídy C30/37 XC4 XF3 Cl 0.20 
– Dmax 22 – S3, min. mn. cementu 320 kg/m3, max. w/c = 0.45, max. průsak 35mm dle ČSN 
EN 12 390-8, kamenivo podle ČSN EN 12 620 s dostatečnou mrazuvzdorností. Tloušťka 
stropní desky je 250 mm. Deska bude provedena pomocí vázané výztuže a KARI sítí provázané 
řádně v rozích a napojeních. Ve stropní desce budou vynechány dva vstupní otvory 
800×600mm. Komínky na stropní desce budou provedeny jako staveništní prefabrikát s výztuží 
sítě KARI o Ø 8mm s oky 100×100mm. Polohové osazení komínků budou zajišťovat vždy 4 
kusy nerezových trnů M20 osazených na chemické kotvy do odvrtů ve stropní desce a samot-
ných komíncích. Na vstupních komínkách budou osazeny ocelové poklopy 600×600mm teplá-
renského typu. Všechny hrany žb prvků budou zkoseny v délkách 20x20mm.  

Stropní deska šachty bude uložena na stěny, z důvodu zatěsnění vodorovné spáry proti vnikání 
volně stékající dešťové vody, do tixotropní malty. Celá šachta bude opatřena izolací proti zemní 
vlhkosti chráněnou proti mechanickému poškození geotextilií. 

V místech vstupů do šachty budou osazeny kompozitové žebříky, které budou ukotveny do stěn 
šachet.  

Plné zatěžování železobetonových konstrukcí je možné až po jejich vyzrání, tedy po 28 
dnech od betonáže. 

Použití bednících tvárnic nebo betonových tvárnic není povoleno. 

 
2.4.6. Kanalizační šachty odvodnění/vypouštění  

Šachty budou osazeny na podkladních železobetonových základových deskách z betonu 
třídy C16/20 min. tl. 100 mm, které budou armovaná KARI sítí o průměru 6 mm, oka 150×150 
mm. Hutněné štěrkopískové lože pod deskami bude min. tl. 100 mm. Hutnění zpětného zásypu 
bude po vrstvách výšky max. 300mm rovnoměrně kolem celé šachty ruční hutnící technikou. 
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Kanalizační šachty budou provedeny dle standard BVaK. Složeny budou z šachetního 
systému kanalizačních šachet DN 1000. Šachty budou obetonována betonem C16/20. Uzavřeny 
budou litinovým poklopem s odvětráním Ø 600 mm třídy D400.  

 
2.4.7. Vypouštěcí kanalizace 

Kanalizační přípojka od šachty odvodnění bude provedena z kameninových trub DN 
150 těsněných na gumový kroužek.  

Přípojka bude napojena do kanalizace DN 300 BET. Zaústění do kanalizace bude vrta-
ným otvorem. Vrtání a vysazení odbočky provede specializovaná firma. Nové potrubí bude 
uloženo ve výkopu na hutněný 100mm podsyp (kam. fr.0-16mm) a obetonováno. 

Před zásypem výkopu bude přizván investor stavby, který zkontroluje provedené práce 
a případné změny zapíše do Stavebního deníku. 

 
2.4.8. Bourací práce  

Po demontáži provizorního nadzemního parního potrubí DN400 budou odstraněny i 
podpěrné betonové patky.  

Provádění demontáže a bouracích prací mohou jen kvalifikovaní pracovníci pod stálým 
dozorem odpovědného pracovníka. Stavební suť bude nabídnuta k recyklaci. 

 
2.4.9. Zapravení povrchů, nadzemní překážky 

V komunikaci bude část výkopu nad potrubím až po konstrukční vrstvy povrchu vypl-
něna zeminou stabilizační. V zelených plochách bude zásyp proveden tříděným výkopkem bez 
ostrohranných kamenů. 

Povrchy komunikací budou zpětně zapraveny pouze provizorně v rozsahu výkopové 
rýhy. Komunikace budou zapraveny v následujících skladbách: 

Vozovka  

ACP 16+    50 mm 
Spojovací postřik 0,5-0,8 kg/m2 

ACP22+    50 mm 
ŠD32/63  200 mm  
Stabilizační zemina 

Nástupní ostrůvek  

Betonová dlažba   60 mm 
Drť 4/8    40 mm 
ŠD   150 mm  
Stabilizační zemina 

Chodník  

Asfaltový recyklát 100 mm 
Stabilizační zemina  

 

 
2.4.10. Plán kontrol a zkoušek 

V průběhu stavebních prací budou průběžně prováděny tyto zkoušky a kontroly: 

Hloubka výkopu: 

Bude kontrolována nivelačním přístrojem, nebo pomocí dřevěných laveček po cca 10m 
až 15m, dle charakteru trasy. Pokud bude hloubka větší než stanovené hodnoty v „Podélném 
profilu“, bude niveleta zemní rýhy dosypána. Pokud bude hloubka menší, bude profil dokopán 
na hodnoty dle výkresu Podélného profilu. 
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Délka výkopu: 

Je dána kótami v „Situaci“ a „Podélném profilu“ bez tolerance. Délky jsou kótovány na 
osu výkopu. Při výkopových pracích budou jednotlivé délky výkopu změřeny a porovnány 
s hodnotami v PD. 

Zásypový materiál: 

Zásypový materiál pro obsyp potrubí nesmí obsahovat škodlivé množství organického 
materiálu a hlíny. Pro obsyp není vhodný hrubozrnný štěrk, který poškodí trubky a spoje.  

Kvalitu zásypového materiálu doloží dodavatel atestem dodavatelské firmy. 

Zásypový materiál pod, vedle i nad trubkou musí být zhutněn na minimální hodnotu 
95% PS. Zhutnění vedle a přímo nad trubkou bude provedeno ručně. Od 200-500mm nad trub-
kami lze použít vibrátoru s max. plošným tlakem 100kPa. Kvalitu zhutnění určí nezávislá zku-
šebna. 

Minimální tloušťka podsypu a zásypu je stanovena PD. Její kontrola bude prováděna 
měřením pomocí metru po 10-15m, v případě nesrovnalosti po 3m.  

Nutno dodržet následující specifikace pro zásypový materiál: 
Max. zrnitost   16mm 
Max. 9% hmotnosti  0,075mm 
nebo 3% hmotnosti  0,020mm 
koeficient nerovnoměrnosti d 60/d 101,8 

Zhutnění pláně v komunikacích: 

Bude kontrolována nezávislou zkušebnou. 

Tloušťka a složení konstrukčních vrstev komunikací: 

Bude kontrolována dřevěnými kolíky příslušné výšky dle požadované tloušťky vrstvy 
v průběhu stavby cca na dvou místech. Souběžně bude probíhat kontrola min. krytí potrubí, 
které předepisuje PD. 

 

2.5. Trubní část 
 

2.5.1. Bezkanálové zemní uložení potrubí 

 Pro rozvod topného média je navržen jednotrubkový systém venkovních rozvodů z pře-
dizolovaných trubek v bezkanálovém uložení – kluzný systém do 210 °C. Předizolované po-
trubí je skladebný systém, jehož součástí jsou jednotlivé typové komponenty (předizolované 
ohyby, odbočky, spojky potrubí, zemní uzavírací armatury atd.).  

Pro dimenzi DN400 bude použita teplonosná ocelová trubka s podélným svarem v ja-
kosti min. P235GH podle EN 10217-2.. Dodávka spirálově svařovaného ocelového potrubí není 
povolena. Průměr ocelového potrubí DN400 bude 406,4 mm s tloušťkou stěny minimálně 6,3 
mm. 

Potrubí bude izolováno izolací z minerálních vláken a další vrstvy z polyuretanové pěny 
nadouvané cyklopentanem o tepelné vodivosti 0,025 W/mK. Vnější plášť bude vyroben z vy-
sokohustotního křížovaného polyethylenu (HDPE). 

Ocelová teplonosná trubka obalená minerální izolací je nasunuta do plášťové trubky 
z tvrdého polyethylenu a mezikruží mezi minerální izolací a plášťovou trubkou je vyplněno 
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polyuretanovou izolační pěnou PUR. V izolační pěně jsou 2 měděné vodiče pro indikaci prů-
niku vlhkosti do izolace. Potrubní systém je vodotěsný, vhodný pro uložení i pod hladinou 
spodní vody. Plášťová trubka může být bezešvá nebo spirálově svařovaná.  
 Předizolované potrubí bude uloženo v pískovém loži a v ocelových chráničkách DN900. 
 
2.5.2. Ostatní potrubí a trubní materiál 

Potrubí : 
Pro vedení parního potrubí v šachtách budou použity ocelové trubky v jakosti, rozměru 

a tloušťce stěny shodné s médiovou trubkou předizolovaného potrubí, dle kapitoly 2.5.1. 
Do dimenze DN200 včetně bude použita teplonosná ocelová trubka bezešvá v jakosti 

P235GH podle EN 10216-2, případně P265GH nebo P355. 
 
Rozměry ocelového potrubí, vč. min. tloušťky stěny potrubí: 

Jmenovitý 
průměr 

Vnější prů-
měr 

Min. tloušťka 
stěny  

Jmenovitý 
průměr 

Vnější prů-
měr 

Min. tloušťka 
stěny 

DN Ds  (mm) T  (mm)  DN Ds  (mm) T  (mm) 
20 26,9 3,2  80 88,9 3,6 
25 33,7 3,2  100 114,3 4,0 
32 42,4 3,2  125 139,7 4,0 
40 48,3 3,2  150 168,3 4,5 
50 60,3 3,2  200 219,1 6,3 
65 76,1 3,2        
 
 Oblouky potrubí jsou navrženy jako oblouky trubkové s poloměrem R=1,5DN.  
 

Armatury : 
Na odvodňovací soupravě parního potrubí budou osazeny přírubové přímé ventily s ruč-

ním kolem z uhlíkové oceli do 400°C v dimenzi DN40 PN40 a DN65 PN25. 
Dále bude v odvodňovací soupravě osazen přírubový termický membránový odvaděč 

kondenzátu páry s výměnou termickou vložkou a filtračním sítkem, PN40, do 450°C, DN40 . 
 
Nátěry : 

Klasické ocelové potrubí bude natřeno základním a dvojnásobným nátěrem barvou syn-
tetickou konstrukční rozdílných odstínů. 

Ocelové konstrukce budou natřeny základním a dvojnásobným nátěrem barvou synte-
tickou. 
 
Tepelné izolace : 

Klasické ocelové potrubí bude izolováno lamelově skružovanými pásy (LSP) nebo des-
kami z minerálních vláken s měrnou hmotností min. 65kg/m3 a součinitelem tepelné vodivosti 
0,04W/m°K s jednostranným polepem z hliníkové fólie vyztuženým skelnou mřížkou.  

Odvodnění izolováno nebude. 

Navržené tloušťky tepelných izolací: 

DN potrubí  Tloušťka izolace 

400        200 mm 
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Uložení potrubí: 
 Pro uložení klasického potrubí budou použity typové ocelové podpěry. Ocelové podpěry 
budou uloženy na ocelových konstrukcích kotvených do ŽB základů chemickými kotvami. 
 Pro zhotovení pevného bodu bude kotevní stojan přivařen k ocelové podpůrné 
konstrukci.  
 
2.5.3. Kompenzace tepelné dilatace 

Kompenzace tepelné dilatace PI parního potrubí je řešena přirozenými lomy trasy, pří-
padně „U“ kompenzátory v předizolovaném provedení. Trasa předizolovaného potrubí bude 
zasypána za studena.  
 

2.5.4. Signalizace poruch 

Předizolované potrubí je vybaveno signalizačními měděnými vodiči zalitými v polyu-
retanové pěně, které slouží k zjištění netěsnosti v potrubí, nebo provlhání izolace zvenčí. Vo-
diče od jednotlivých dílů se po svaření potrubí spojí lisovacími spojkami, které se proletují. Na 
koncích předizolovaného potrubí budou vodiče zapojeny dle výkresu Schéma signalizace.  
 
2.5.5. Kontroly a zkoušky 

Kontrola spádu potrubí: 

Spád potrubí bude kontrolován v průběhu montáže dle podélného profilu pomocí vodo-
váhy, případně nivelačním přístrojem. Směr spádu bude zachován dle projektu. 

Kontrola čistoty trubních dílů: 

Všechny trubní díly budou před montáží prohlédnuty a zbaveny veškerých nečistot uv-
nitř trubky. Po každém ukončení prací musí být provedeno zaslepení potrubí nastehovaným 
plechem. Proplach potrubí bude proveden pouze v případě požadavku provozovatele, pokud 
dojde např. při nedodržení montážních postupů k zaplavení potrubí nečistotami. 

Kontrola signalizačního systému: 

Před svařením jednotlivých trubních dílů předizolovaného potrubí bude provedena kon-
trola neporušení vodičů ohmmetrem. Po svaření potrubí a zaletování vodičů do lisovacích spo-
jek se opět proměří odpory jednotlivých vodičů. Po zasypání potrubí bude provedeno proměření 
odporů měřičem BDP, které provede odborná skupina dodavatele potrubí. Veškeré naměřené 
hodnoty budou zapsány do protokolu a porovnány s teoretickými hodnotami. Při měření pří-
strojem BDP je nutný grafický výstup. 

Měření odporů celé trasy se zúčastní provozovatel a investor a bude o něm také sepsán 
protokol. Zhotovitel předá provozovateli veškeré protokoly měření. 

Kontrola funkčnosti systému bude prováděna investorem každých 6 měsíců. 

Kontrola kvality svaru: 

Všechny svary budou podrobeny vizuální kontrole dle ČSN EN ISO 17637 a EN 13018. 
Vizuální kontrola v rozsahu 100% bude provedená autorizovaným technologem, který vyho-
toví protokol. 

Svary na potrubí budou rentgenovány dle ČSN EN 444, EN 1435 a EN 13018. Rentge-
nování provede nezávislá zkušebna. Radiografická zkouška bude provedena v rozsahu 100% 
na předizolovaných venkovních rozvodech a na všech svarech klasického potrubí tlakové části 
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parního rozvodu. O výsledku RTG kontroly bude vyhotoven protokol autorizovaným techni-
kem. Způsob radiografické techniky-třída A, vyhodnocení dle ČSN EN 12517-1 – stupeň pří-
pustnosti 2. Zjistí-li se RTG kontrolou horší klasifikační stupeň než 2, bude provedena oprava 
svaru na náklady zhotovitele a investor rozhodne o provedení dalších rentgenů, a to rovněž na 
náklady zhotovitele. 

Při provádění svářečských prací se provádí jejich soustavná kontrola. Kontrola svarů se 
provede při montáži mezikontrolou vizuálně (stav potrubí, svařovacích ploch, vystředění, ste-
hování kořenových spár, atd.). 

Zkouška těsnosti potrubí a tlaková zkouška: 

Zkouška těsnosti a tlaková zkouška bude provedena dle ČSN EN 13941+A1 a ČSN EN 
13480-5 na ucelené dokončené části hlavního řadu včetně přípojek. Dosažený tlak bude měřen 
ověřeným tlakoměrem a těsnost potrubí bude kontrolována vizuálně. Zkouška těsnosti a tlaková 
zkouška se provede za účasti zástupce provozovatele, investora a dodavatele. O zkoušce bude 
sepsán protokol. 

Ostatní: 

Veškeré materiály ovlivňující jakost prováděných trubních prací budou dodány od jed-
notlivých výrobců spolu s atesty a pasporty. 
 
 
3. OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PRACOVNÍKŮ  

Při realizaci budou montážní firmou po dohodě a upřesnění s investorem realizována 
opatření tak, aby na stavbu byl umožněn vstup pouze pracovníkům zhotovitele, vybraným pra-
covníkům investora, atd. 

V době realizace budou okolní provozy v běžném provozu. Z tohoto důvodu budou za-
jištěna opatření ve smyslu č. 591/2006 Sb. V souladu s tím zhotovitel vytvoří podmínky k za-
jištění bezpečnosti práce při realizaci. Bezpečnost pracovníků, pracoviště a okolí bude zajištěna 
technickými a organizačními opatřeními. Technická opatření budou spočívat v důsledném uží-
vání ochranných pomůcek, v označení komunikačních prostor pro dopravu materiálů, v ozna-
čování prostor s nebezpečím úrazu. Organizační opatření budou spočívat v náležitém poučení 
pracovníků na možný výskyt nebezpečí úrazu v rámci dodavatelských prací, ve zvýšené opatr-
nosti pracovníků, ve vhodném časovém rozvrhu jednotlivých prací (např. přesun materiálu spo-
lečnými prostorami provádět ve vhodnou denní dobu apod.). 

Z hlediska dodržení optimálního technického řešení a bezpečnosti budou respektována 
doporučená ustanovení uvedených norem a dalších souvisících předpisů. Při zemních pracích 
je nutno dodržet ČSN 73 6133 - Zemné práce. Všeobecné ustanoveni, včetně zákonů, norem a 
vyhlášek s ní souvisejících ve smyslu pozdějších dodatků. 

 

Pro ukládání inženýrských sítí (potrubí, kabely) je nutno dodržet: 
ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí 
ČSN 73 6006 - Označování podzemních vedení výstražnými foliemi 
Nařízení vlády č. 148/2006 – ochrana před nebezpečím hluku a vibrací a další zákony, 
normy a vyhlášky související ve smyslu pozdějších 
předpisů NV č. 148/2006 Sb. 
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Do prostor staveniště musí být zamezen přístup nepovolaným osobám. Dále je nutno 
dbát všech zákonných ustanovení uvedených v zákoně č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, zá-
koně č. 183/2006 Sb. - Stavební zákon v platném znění a souvisejících předpisů. 

Povinností vedoucích pracovníků je proškolení všech pracovníků, provádění zápisů do 
stavebního deníku a průběžná kontrola bezpečnosti práce. Na staveništi musí být kompletně 
vybavená lékárnička pro poskytnutí první pomoci. 

Viditelně budou vyvěšena telefonní čísla 
155  - Zdravotnické služba první pomoci 
150  - Hasiči 

Pro zajištění bezpečnosti práce při zemních výkopových pracích musí být dodrženy pří-
slušné předpisy MSV a ČÚBP včetně vyhlášky č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní po-
žadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. Všechny práce musí být prove-
deny v souladu s platnými bezpečnostními předpisy a normami zejména vyhlášky č. 192/2005 
Sb., č. 591/2006 Sb., č. 309/2006 Sb., č. 362/2005 Sb., ČSN EN 287-1, ČSN 06 0310, ČSN 06 
0830, ČSN 13 0072, ČSN 13 1075 a ČSN 73 6660 (ČSN EN 806-1). 

Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci platí příslušná ustanovení vy-
hlášky č. 192/2005 Sb., č. 591/2006 Sb., č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických 
zařízení při stavebních pracích a další související normy, zákony a předpisy, týkající se obsluhy 
strojů a zařízení. Bezpečnost vlastních strojů a technických zařízení je zabezpečena jejich 
správným konstrukčním a projekčním navržením, výrobou, montáží a vyzkoušením, dále způ-
sobem obsluhy a údržby. Přitom budou respektovány platné příslušné ČSN a požadavky vý-
robců resp. dodavatelů. 

Při montáži potrubí a při uvádění do provozu bude respektována ČSN 13 0020 (ČSN 
EN 13480-1), při provozu potrubí pak ČSN 13 0108. Dále budou respektovány příslušné pro-
vozní předpisy. 

Při svářečských pracích budou zejména dodržena všechna bezpečnostní opatření ve 
smyslu ČSN 05 0610 a ČSN 05 0630. 

Při provádění montážních prací elektro musí být dodržena příslušná ustanovení norem 
a předpisů platných v době prováděných prací (ČSN EN 50110-1Ed.2).  Po ukončení montáží 
provede dodavatelská firma výchozí revizi elektrického zařízení dle ČSN 33 1500 a bude pro-
vedena odborná prohlídka. Kvalifikace pracovníků pověřených montáží, servisem, obsluhou 
atd. musí odpovídat požadavkům ČSN EN 50110-1Ed.2 a vyhlášky č. 50/1978 Sb. 

 
 

4. MOŽNÉ ODPADY PŘI STAVBĚ 
170101-O-beton 
170102-O-cihly 
170107-O-směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
170302-O-asfaltové směsi 
170504-O-zemina a kamení 
170904-O-smíšené stavební a demoliční odpady 

Tyto odpady mohou být využity k terénním úpravám stavby, případně uloženy na po-
volené skládce. 

170201-O-dřevo 
170202-O-sklo 
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170203-O-plasty 
170405-O-železo a ocel 
170407-O-směsné kovy 
170411-O-kabely 
170604-O-izolační materiály 

Tyto odpady mohou být využity nebo odstraněny pouze v zařízeních k využití nebo od-
stranění ostatních odpadů. 

Část vykopané zeminy bude použita na zásypy a nevyužitelná zemina respektive suť ze 
stavebních prací bude odvezena na skládku, kterou dohodne stavebník ve spolupráci s měst-
ským úřadem. 

 
 
5. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

Z hlediska dodržení optimálního technického řešení a bezpečnosti budou respektována 
doporučená ustanovení uvedených norem a dalších souvisících předpisů.  

Stavba svým charakterem nevyvolá zvýšené nebezpečí požárního rizika. Při provádění 
stavebních prací je třeba dodržovat obecně platné požárně bezpečnostní předpisy. Všechny 
práce musí být provedeny v souladu s platnými bezpečnostními předpisy a normami  
ČSN 06 0310, ČSN 06 0830, ČSN 13 0072, ČSN 13 1075 a ČSN 75 5409. 

 
 

6. UPOZORNĚNÍ 

Dodavatel je povinen dodržet všechny požadavky dotčených orgánů, které jsou součástí 
dokumentace, stejně tak je povinen dodržet všechny montážní a pracovní postupy zařízení, vý-
robků a materiálů. 

Projektant předpokládá, že účastník výběrového řízení je odborně způsobilá stavební 
firma a proto odpovědností účastníka výběrového řízení je, aby přesně stanovil rozsah prací 
prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami. 

 

 
 
Vypracoval  : Jiří Vesecký 
  : Ing. Stanislav Kopunec 
V Brně  : 12/2023 
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