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a) Identifikační údaje objektu včetně údaje o budoucím vlastníkovi a správci objektu,  

 
Údaje o stavbě a objektu 

Název stavby: „Modernizace ŽST Brno-Maloměřice a úpravy v ŽST Brno-Židenice“ 
Stupeň dokumentace:  Dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona 
Dílčí část – objekt: SO 31-52-01 Úprava chodníků u MK v ulici Bubeníčkova 
Charakter dílčí části:  novostavba, změna stavby; liniová stavba 
    trvalá 
Katastrální území, pozemky: Zábrdovice [610704] 
 Židenice [611115] 
Místo stavby dílčí části:  - MK na ul. Zábrdovická, ul. Bubeníčkova, ul. Kuldova 
 

Údaje o stavebníkovi 

Stavebník/investor:  Správa železnic, státní organizace 
Dlážděná 1003/7 
110 00 Praha 1 
IČO: 709 94 234 

 
Zástupce investora:  Stavební správa východ 

Nerudova 1, 775 58 Olomouc 
 

Údaje o zhotoviteli dokumentace a části dokumentace 

Zhotovitel díla:   Společnost ZIMAL 
Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 
 
Vedoucí společník: 
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.  
Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc  
IČO: 64610357 
 
Společník: 
SUDOP BRNO, spol. s r.o.  
Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno  
IČO: 44960417 
 

Hlavní projektant (HIP):  MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s. 
    Legionářská 1085/8 
    779 00 Olomouc 
    IČO: 646 10 357 

hlavní projektant (HIP): Ing. Jiří Malina 
číslo evidence ČKAIT: IM00, ID00 1301840 
 

Specialista dílčí části:  MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s. 
    Legionářská 1085/8 
    779 00 Olomouc 
    IČO: 646 10 357 
    specialista: Ing. Ladislav Dorazil 
    číslo evidence ČKAIT: IM00 1201564 
 
Odpovědný projektant dílčí části SO:  

MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s. 
    Legionářská 1085/8 
    779 00 Olomouc 
    IČO: 646 10 357 
    specialista: Ing. Petr Krajkovič 
    číslo evidence ČKAIT: ID00 - 1103720 

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=NAHL~3TeSzTU1nff1MbSeqo00y-XQbrwWjfsS8jMzg3NR1l7WfyRUA8Oa37VS7UxhYUJMuROBsEFtJRSnJUFoQIVT5LJlfAHVsuMpFvCWvtJ5B2trYyk0gVg5VJk3VOxvKBhjwz1POAZrg987Su-fc-jpXw==
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Zpracovatel přílohy dílčí části SO:  

MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s. 
    Legionářská 1085/8 
    779 00 Olomouc 
    IČO: 646 10 357 
    Zpracovatel přílohy: Ing. Petr Nevlud 

   
 

Údaje o nabyvateli PS/SO 

Vlastník/správce: 
SO 31-52-01 – Statutární město Brno 

 

b) popis koncepce řešení  

V rámci tohoto SO je navržena úprava chodníků podél MK na ul. Zábrdovická, resp. ul. Bubeníčkova a 
podél MK na ul. Kuldova. Chodníky jsou podél komunikací navrženy v šíři min. 2,00 m. V prostoru pod 
železničním mostem jsou chodníky navrženy v šíři 7,00 m. Tato šířka je navržena s ohledem na prostorovou 
rezervu pro možné vedení cyklostezky pod železničním mostem, podél jízdního pásu ve směru k Vojenské 
nemocnici. V rámci tohoto SO a v rámci této stavby samotná není cyklostezka navrhována. Chodník podél 
jízdního pásu ve směru na Starou osadu je navržen rovněž v šíři 7,00 m, a to z estetických důvodů, kvůli 
zachování symetrie. 

 

c) popis současného stavu 

Ve stávajícím stavu jsou chodníky vedeny podél vozovek místních komunikací. Od vozovek jsou odděleny 
zvýšenou obrubou tvořenou betonovými silničními obrubníky.  Kryt chodníků je proveden z různých materiálů, 
v závislosti na stavebních úpravách, které byly prováděny v různou dobu. Kryt chodníků je z litého asfaltu či 
betonové dlažby různých tvarů. 

 

d) stručný technický popis navrhovaného řešení se zdůvodněním a návrhem typu 
objektu, hlavních technických parametrů, včetně plošných a prostorových nároků 
na jeho umístění a zabudování 

 
Úprava chodníků je navržena v celém úseku úpravy místních komunikací. Směrové i výškové řešení 

respektuje směrový návrh navazujících komunikací. Avšak v místě nároží křižovatky ul. Zábrdovická a ul. 
Kuldova nově navržený chodník respektuje stávající výškové řešení, neboť snížení nivelety chodníku není možné 
s ohledem na navazující vstupy do přilehlých budov a řešení jejich fasád. Z tohoto důvodu je podél silniční 
obruby chodníku navržen dělící pás šířky 1 m, který eliminuje dopady snížení nivelety vozovky na niveletu 
chodníku. Tento dělící pás bude proveden s povrchem ze žulové dlažby (žulové kostky drobné). Při návrhu 
dělícího pásu zůstane zachována šířka chodníku cca 2,20 m, což odpovídá normovým požadavkům na šířku 
chodníku.  

V chodníku podél ul. Kuldova k tomuto problému nedochází, neboť výškové rozdíly jsou eliminovány 
parkovacím pásem podél komunikace na ul. Kuldova.  

V místě nároží ul. Zábrdovická a ul. Kuldova je dále nově navržena vysazená chodníková plocha sloužící 
k vyrovnání výše popsaných výškových rozdílů, ke zkrácení délky navazujícího přechodu pro chodce a 
k usměrnění dopravy s ohledem na navazující parkovací pás na ul. Kuldova.  

Chodník podél jízdního pásu MK na ul. Zábrdovická ve směru k Vojenské nemocnici je v místě přechodu 
pro chodce na tramvajové nástupiště rozšířen z důvodu zajištění stavební připravenosti pro výhledový 
investiční záměr Statutárního města Brna, jehož předmětem bude cyklostezka podél ul. Zábrdovická. V daném 
místě bude po realizaci cyklostezky provedena čekací plocha přechodu pro chodce a přejezdu pro cyklisty. Ze 
stejného důvodu je v prostoru pod navrhovaným mostem část chodníku navržena s krytem z asfaltového 
betonu. Tento úsek chodníku bude využit pro trasu cyklostezky (investiční záměr Statutárního města Brna – viz 
výše). V rámci stavby výše zmíněné cyklostezky budou realizovány všechny potřebné prvky zajišťující 
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bezbariérové užívání stavby (hmatný pás, signální a varovné pásy, atd.) a další nezbytné stavební úpravy včetně  
odpovídajícího dopravního značení.  

Chodníky jsou od přilehlých vozovek odděleny zvýšenou obrubou (výška 0,12 m nad pojížděným 
povrchem krytu) tvořenou betonovými silničními obrubníky. Z vnější strany jsou chodníky lemovány zvýšenou 
obrubou (výška 0,06 m nad pochozí plochou chodníku), která bude tvořit přirozenou vodící linii pro osoby se 
sníženou schopnosti orientace. 

V místě samostatných sjezdů jsou navrženy snížené obruby tvořené nájezdovými obrubníky s výškou 
0,02 m nad pojížděným krytem vozovky komunikace. Přechod na sníženou obrubu je navržen pomocí 
přechodových obrubníků. 

V místě přechodů pro chodce je navržena snížená obruba s výškou 0,02 nad pojížděným krytem vozovky 
komunikace. Přechod na sníženou obrubu je navržen rovněž pomocí přechodových obrubníků.  

Podél obruby s výškou do 0,08 m nad vozovkou přilehlé vozovky je navržen varovný pás z reliéfní dlažby. 
V místě přechodů pro chodce jsou navrženy signální pásy šířky 0,80 m. 

Všechny chodníky jsou navrženy s příčným spádem 2,00 % klesajícím směrem k vozovce přilehlé 
komunikace. 

Odvodnění chodníku je zajištěno jeho příčným spádem, kdy dešťové vody budou svedeny na vozovku 
komunikace a následně zachyceny uličními vpustmi. 

 
Skladba chodníku: 
 
- BETONOVÁ DLAŽBA  DL 60 mm 
- LOŽE Z PŘÍRODNÍHO DRCENÉHO KAMENIVA  L 30 mm  Edef,2=70 MPa 
- ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-32 ŠDA min. 250 mm Edef,2=30 MPa 
Celkem  min. 340 mm 
 
V případě nevyhovující únosnosti zemní pláně Edef,2< 30 MPa bude provedena výměnná vrstva: 
- ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-63    300 mm   
- SEPARAČNÍ NETKANÁ GEOTEXTILIE      500 g/m

2 

 
Skladba chodníku v místě budoucího vedení cyklostezky: 
 
- ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY  ACO 11 40 mm 
- SPOJOVACÍ POSTŘIK MODIFIK. KATIONAKTIVNÍ ASF. EMULZÍ PS-CP 0,25 kg/m

2 

- ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY  ACP 16+ 70 mm 
- INFILTRAČNÍ POSTŘIK KATIONAKTIVNÍ ASF. EMULZÍ PI-C 1,00 kg/m

2 
Edef,2=70 MPa 

- ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-63 ŠDA min. 280 mm Edef,2=30 MPa 
Celkem  min. 390 mm 
 
V případě nevyhovující únosnosti zemní pláně Edef,2< 30 MPa bude provedena výměnná vrstva: 
- ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-63    300 mm   
- SEPARAČNÍ NETKANÁ GEOTEXTILIE      500 g/m

2 

 
V místě samostatných sjezdu z parkoviště u městských lázní je navržena následující skladba: 
 

Skladba v místě sjezdu: 
 
- BETONOVÁ DLAŽBA  DL 80 mm 
- LOŽE Z PŘÍRODNÍHO DRCENÉHO KAMENIVA  L 40 mm   
- KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM  SC C8/10 150 mm Edef,2=60 MPa 
- ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-63 ŠDA min.150 mm Edef,2=45 MPa 
Celkem  min. 420 mm 
 
V případě nevyhovující únosnosti zemní pláně Edef,2< 30 MPa bude provedena výměnná vrstva: 
- ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-63    300 mm   
- SEPARAČNÍ NETKANÁ GEOTEXTILIE      500 g/m

2 
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e) popis zásadních stavebně montážních postupů 

Realizace tohoto stavebního objektu bude probíhat po dokončení výstavby mostního objektu a 
dokončení stavebních objektů všech sítí technické infrastruktury v daném místě.  

Realizace tohoto stavebního objektu bude probíhat po etapách, s ohledem na realizaci navazujícího 
stavebního objetu SO 31-50-01. V první etapě budou realizovány chodníky podél jízdního pásu ve směru na 
Starou osadu a podél MK na ul. Kuldova. Ve druhé etapě budou realizovány chodníky podél jízdního pásu ve 
směru k Vojenské nemocnici. 

Blíže je daná problematika popsána v části ZOV. 
 

f) vyhodnocení průzkumů a podkladů včetně jejich užití v dokumentaci – dopravní 
údaje, geotechnický/inženýrskogeologický průzkum apod. 

Návrh stavby byl zpracován na základě geodetického zaměření lokality. Podkladem pro návrh stavby 
bylo řešení obsažené v předchozím stupni dokumentace – záměru projektu a také dokumentace související 
stavby „Úprava TT Zábrdovická, dopravní napojení ul. Šámalovy“, na kterou tato stavba bezprostředně 
navazuje.  

Některé vstupní podklady, jako např. stáv. skladba vozovky ul. Zábrdovická, přítomnost PAU ve vrstvách 
vozovky byly převzaty z této související stavby. 

 

Požadavky do dalšího stádia přípravy a realizace: 

 odvrty v místech rušených pozemních komunikací včetně zjištění přítomnosti obsahu PAU 
v jednotlivých vrstvách a zjištění skladby vozovek 

 

g) vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 

Návrh chodníků přímo souvisí s návrhem navazujících pozemních komunikací, stavebních objektů 
řešících návrhtramvajové trati, tramvajových nástupišť a  železničního mostu.  

Konkrétně se jedná o:  

 
SO 31-12-01 - Nástupiště MHD 
SO 31-20-01 – ŽST Brno-Židenice, most ev. km 157,872 
SO 31-30-05 – Směrová a výšková úprava tramvajové trati 
SO 31-50-01 - Úprava MK v ulici Bubeníčkova   
SO 31-50-02 – Úprava ÚK ke Kauflandu vč. chodníku 

 
Návrh tohoto stavebního objektu má rovněž vliv na návrh souvisejících stavebních objektů.  
Zejména se jedná o: 
 

SO 31-30-01 – Přeložky a ochrana sdělovacích kabelových vedení 
SO 31-30-02 – Přeložky kabelů EG.D 
SO 31-30-03 – Přeložky kabelů DPMB 
SO 31-30-04 – Přeložky veřejného osvětlení 
SO 31-31-01 – Úpravy a přeložky kanalizace 
SO 31-31-03 – Odvodnění komunikací 
SO 31-32-01 – Úpravy a přeložky vodovodních potrubí 
SO 31-32-02 – Provizorní přeložka parovodu 
SO 31-32-03 – Definitivní přeložka parovodu 
SO 31-33-01 – Úpravy a přeložky NTL plynovodu 

 
S návrhem tohoto stavebního objektu souvisí stavba „Úprava TT Zábrdovická, dopravní napojení ul. 

Šámalovy“. S touto stavbou je návrh stavby zkoordinován, je určeno rozhraní jednotlivých staveb. Úzká 
návaznost těchto dvou staveb vyžaduje, aby také realizace staveb probíhala zároveň nebo v těsné návaznosti.  

Tato problematika bude dále řešena v dalším stupni dokumentace. 
Stavební objekt je navržen, tak, aby umožnil vedení cyklostezky - přejezdu pro cyklisty (výhledová 

investice Statutárního města Brna) v dané lokalitě. 
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h) návrh zpevněných ploch (včetně uvedení všech nezbytných údajů pro návrh a 
posouzení vozovky) 

Skladba chodníků je navržena v souladu s navazujícími úseky chodníků navrženými v rámci související 
stavby „Úprava TT Zábrdovická, dopravní napojení ul. Šámalovy“. 

 

Skladba chodníku: 
 
- BETONOVÁ DLAŽBA  DL 60 mm 
- LOŽE Z PŘÍRODNÍHO DRCENÉHO KAMENIVA  L 30 mm  Edef,2=70 MPa 
- ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-32 ŠDA min. 250 mm Edef,2=30 MPa 
Celkem  min. 340 mm 
 
V případě nevyhovující únosnosti zemní pláně Edef,2< 30 MPa bude provedena výměnná vrstva: 
- ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-63    300 mm   
- SEPARAČNÍ NETKANÁ GEOTEXTILIE      500 g/m

2 

 

Skladba chodníku v místě budoucího vedení cyklostezky: 
 
- ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY  ACO 11 40 mm 
- SPOJOVACÍ POSTŘIK MODIFIK. KATIONAKTIVNÍ ASF. EMULZÍ PS-CP 0,25 kg/m

2 

- ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY  ACP 16+ 70 mm 
- INFILTRAČNÍ POSTŘIK KATIONAKTIVNÍ ASF. EMULZÍ PI-C 1,00 kg/m

2 
Edef,2=70 MPa 

- ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-63 ŠDA min. 280 mm Edef,2=30 MPa 
Celkem  min. 390 mm 
 
V případě nevyhovující únosnosti zemní pláně Edef,2< 30 MPa bude provedena výměnná vrstva: 
- ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-63    300 mm   
- SEPARAČNÍ NETKANÁ GEOTEXTILIE      500 g/m

2 

 
V místě samostatných sjezdu z parkoviště u městských lázní je navržena následující skladba: 
 

Skladba v místě sjezdu: 
 
- BETONOVÁ DLAŽBA  DL 80 mm 
- LOŽE Z PŘÍRODNÍHO DRCENÉHO KAMENIVA  L 40 mm   
- KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM  SC C8/10 150 mm Edef,2=60 MPa 
- ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-63 ŠDA min.150 mm Edef,2=45 MPa 
Celkem  min. 420 mm 
 
V případě nevyhovující únosnosti zemní pláně Edef,2< 30 MPa bude provedena výměnná vrstva: 
- ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-63    300 mm   
- SEPARAČNÍ NETKANÁ GEOTEXTILIE      500 g/m

2 

 

i) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní 
komunikace 

Chodníky jsou odvodněny pomocí příčného a podélného spádu krytu. Dešťové vody jsou svedeny na 
vozovku přilehlé komunikace a následně zachyceny uličními vpustmi a svedeny do dešťové kanalizace. 
Předmětem tohoto SO je návrh uličních vpustí. Přípojky ze vpustí a samotná dešťová kanalizace nejsou 
předmětem tohoto SO. 

 

j) návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro 
provozní informace a dopravní telematiku 

V rámci tohoto SO nejsou dopravní značky navrženy. 
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k) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu 

Postup výstavy je řešen v části ZOV. 

l) vazba na případné technologické vybavení 

není řešeno 

m) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících 
dimenzí a průřezů 

není řešeno 

n) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se 
staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace 

Během realizace stavby nebude v úseku stavby zajištěn bezbariérový přístup.  
Během realizace stavby nebude, z důvodu rozdílných výškových úrovní a charakteru prováděných prací, 

v úseku stavby zajištěn přechod přes komunikaci ul. Zábrdovická, resp. ul. Bubeníčkova. 

 

 
V Ostravě, prosinec 2023  
 

zpracoval:              ……………………………………. 

        Ing. Petr Nevlud  
        projekce silničních staveb  
        ------------------------------------------- 
        MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
        28. října 2663/150 702 00 
        Ostrava - Moravská Ostrava 
        tel.+420 737 258 324 
        e-mail: nevlud@moravia.cz  
        http://www.moravia.cz 
        -------------------------------------------- 
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