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Firma: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice SO 31-79-02 0,00

Objekt: STAVEBNÍ OBJEKTY
Objekt: Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů
Objekt: Drobná architektura a oplocení
Rozpočet: Bubeníčkova - mobiliář zastávek MHD

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10 11

1 Zemní práce 0,00

1 13373 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 1,160 0,00 2023_OTSKP

pol_272315 

1,160=1,160 [A] 

Celkem: A=1,160 [B]

položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- příplatek za lepivost 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**

2 Základy 0,00

2 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3 1,160 0,00 2023_OTSKP

R93753_odpad. koše 

(((0,300*0,800)*1,00)*4)*1,20+0,008=1,160 [A] 

Celkem: A=1,160 [B]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 

vč. ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

3 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 5,000 0,00 2023_OTSKP

stávající bourané základy 

předpoklad 

5,00=5,000 [A] 

Celkem: A=5,000 [B]

položka zahrnuje: 

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii 

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) 

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

4 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 2,190 0,00 2023_OTSKP

stávající zábradlí 

34*2,00*0,015=1,020 [A] 

39*2,00*0,0150=1,170 [B] 

Celkem: A+B=2,190 [C]

položka zahrnuje: 

- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii 

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) 

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

5 R93751

MOBILIÁŘ KOVOVÉ LAVIČKOVÉ SEDÁKY VČ KOTVENÍ A POVRCHOVÉ ÚPRAVY 

DLE PD; D+M KOMPLET KUS 48,000 0,00 R - položkaA

dle grafických a textových příloh projektové dokumentace 

ocelový plech  povrchová úprava antikorozní prášková barva  

kotvení do do betonové zídki 

48=48,000 [A] 

Celkem: A=48,000 [B]

MJ Množství
Jednotková cena

Cenová soustavaPoř. číslo Kód položky Varianta Název položky

23-041-235-US

D_2
D.2.2

D.2.2.6
SO 31-79-02



Položka zahrnuje: 

- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací 

dokumentací 

- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu 

- nezbytné zemní práce a základové konstrukce 

- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) 

Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

6 R93753

MOBILIÁŘ KOVOVÉ KOŠE NA TŘÍDĚNÝ ODPAD 945X985X260MM VČ KOTVENÍ A 

POVRCHOVÉ ÚPRAVY DLE PD; D+M KOMPLET KUS 4,000 0,00 R - položkaA

dle grafických a textových příloh projektové dokumentace 

ocelový plech  povrchová úprava antikorozní prášková barva  

kotvení do patek pod zámkovou dlažbu 

 4=4,000 [A] 

Celkem: A=4,000 [B]

Položka zahrnuje: 

- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací 

dokumentací 

- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu 

- nezbytné zemní práce a základové konstrukce 

- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) 

Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

7 R93758

MOBILIÁŘ LAVIČKY - DEMONTÁŽ VČ PŘÍSLUŠENSTVÍ, DOPRAVY S PŘESUNEM A 

ULOŽENÍM NA PŘEDEM URČENÉ MÍSTO; D+M KOMPLET KUS 4,000 0,00 R - položkaA

dle grafických a textových příloh projektové dokumentace 

demontáž stávajícíh laviček  

4=4,000 [A] 

Celkem: A=4,000 [B]

Položka zahrnuje: 

- demontáž, naložení, složení a uložení kompletní konstrukce k opetovnému použití  

- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu 

- nezbytné zemní práce a základové konstrukce 

- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) 

Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

8 R93759

MOBILIÁŘ ODPADKOVÉ KOŠE - DEMONTÁŽ VČ PŘÍSLUŠENSTVÍ, DOPRAVY S 

PŘESUNEM A ULOŽENÍM NA PŘEDEM URČENÉ MÍSTO; D+M KOMPLET KUS 2,000 0,00 R - položkaA

dle grafických a textových příloh projektové dokumentace 

demontáž odpadkových košů - ocelová konstrukce  

2=2,000 [A] 

Celkem: A=2,000 [B]

Položka zahrnuje: 

- demontáž, naložení, složení a uložení kompletní konstrukce k opetovnému použití  

- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu 

- nezbytné zemní práce a základové konstrukce 

- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) 

Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

9 R93769

MOBILIÁŘ PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY (TRAMVAJOVÁ) - 

DEMONTÁŽ VČ PŘÍSLUŠENSTVÍ, DOPRAVY S PŘESUNEM A ULOŽENÍM NA 

PŘEDEM URČENÉ MÍSTO; D+M KOMPLET KUS 1,000 0,00 R - položkaA

dle grafických a textových příloh projektové dokumentace 

demontáž tramvajové zastávky - ocelová konstrukce prosklená 

1=1,000 [A] 

Celkem: A=1,000 [B]

Položka zahrnuje: 

- demontáž, naložení, složení a uložení kompletní konstrukce k opetovnému použití  

- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu 

- nezbytné zemní práce a základové konstrukce 

- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) 

Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

10 R93770

MOBILIÁŘ STOJAN S OZNAČENÍM ZASTÁVKY (TRAMVAJOVÁ) - DEMONTÁŽ VČ 

PŘÍSLUŠENSTVÍ, DOPRAVY S PŘESUNEM A ULOŽENÍM NA PŘEDEM URČENÉ 

MÍSTO; D+M KOMPLET KUS 2,000 0,00 R - položkaA

dle grafických a textových příloh projektové dokumentace 

demontáž stojanu s označením zastávky vč. příslušenství - ocelová konstrukce  

2=2,000 [A] 

Celkem: A=2,000 [B]

Položka zahrnuje: 

- demontáž, naložení, složení a uložení kompletní konstrukce k opetovnému použití  

- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu 

- nezbytné zemní práce a základové konstrukce 

- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) 

Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

990 Likvidace odpadů vč. dopravy 0,00

11 R015111 901

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ 

ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A 

MANIPULACE T 2,320 0,00 R - položkaA

Evidenční položka

pol_13373 

1,160*2,00=2,320 [A] 

Celkem: A=2,320 [B]

1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo 

jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa 

stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení 

na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: 

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 

o nakládání s odpady, v platném znění.

12 R015140 906

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z 

DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV APOD. VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A 

MANIPULACE (PROSTÝ A ARMOVANÝ BETON T 11,000 0,00 R - položkaA

Evidenční položka

pol_96615 

5,00*2,200=11,000 [A] 

Celkem: A=11,000 [B]

1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo 

jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa 

stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení 

na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: 

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 

o nakládání s odpady, v platném znění.

13 R015830 973

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ŠROT  

DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE T 2,190 0,00 R - položkaA

Evidenční položka

porovnávací položka - zábradlí 

pol_96618 

2,190=2,190 [A] 

Celkem: A=2,190 [B]



1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo 

jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa 

stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení 

na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: 

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 

o nakládání s odpady, v platném znění.


