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Název akce: Modernizace ŽST Brno - Židenice a úpravy v ŽST Maloměřice

Objekt: ŽST Brno-Židenice, úpravy trakčního vedení pod mostem
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Povrch

v
 P

D

(m/kN)  (kN)  (m) (ks) (ks) (ks) (ks) (ks) (m) (ks)

(m
3
)

(m
3
)

x y

1 49/57 DO11/22 (1,8) 18,0 7,3 1 1 0,6 1,00 2,50 -596154.18 -1160262.15 zeleň

2 32/57 DOB11/22 (1,8) 16,5 7,5 1 1 1 1 0,6 1 1,00 2,50 -596162.69 -1160290.47 zeleň

2p D11/22 16,5 7,5 1 1,00 2,50 -596165.05 -1160296.98 zeleň

3 42/57 DO11/22 (1,8) 17,0 7,2 1 1 0,6 1,00 2,50 -596079.31 -1160300.72 litý

Součty 1,0 1,0 3,0 4,0 1,8 1,0 4,0 10,0

Kub. celkem (m
3
)

Provizorní stožár

Souřadnice

ÚDAJE O ZÁKLADOVÉ VRTANÉ PILOTĚ STOŽÁRU

Stožár Výbava Montáž Umístění
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  VRTANÁ  ZÁKLADOVÁ PILOTA TRAKČNÍHO STOŽÁRU -  ZAPUŠTĚNÁ
 VRTANÝ OTVOR f 0,6 m SE ZAPUŠTĚNOU ROUROU f 0,53 m / 8 mm DÉLKY 6 m

 FIXOVÁNO ŠTĚRKEM / PÍSKEM  / BETONEM Objem přípravného výkopu:

V=1/3*v*(S1+S2+(S1*S2)
0,5

)= 2,511

v= 0,9

S1=1,2*1,2= 1,44

S2=2,1*2,1= 4,41

Kubatura 

betonu 

v rouře [m
3
]

Pilota 6 m 0,99

POZNÁMKA:                                                                                                            

1. Po vyvrtání bude prostor zaplněn betonem C16/20 XF0 a bude 

do něj zasunuta ocelová roura    f 0,53 m/8 mm tak, aby byla 

vyplněna betonem 1,5 m od její horní hrany. Po vytvrdnutí betonu 

bude provedeno osazení trakčního stožáru.

2. Kabelová vedení v místě vrtání budou zabezpečena proti 

poškození osazením dělených chrániček AROT f 63 mm a 

"odtažením" do vzdálenosti, která umožní prostorové uspořádání 

podzemních vedení, během vrtání budou kabelová vedení 

vhodným způsobem zabezpečena proti případnému posunutí.

PŮDORYS PILOTY
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TERÉN - ZELEŇ

TRAKČNÍ STOŽÁR S PRODLOUŽENOU MANŽETOU 

HRANICE VÝKOPU

PŘÍPRAVNÝ VÝKOP PRO PILOTÁŽ A OSAZENÍ STOŽÁRU, 
ZÁSYP VHODNOU ZEMINOU DLE ČSN 736133 ZHUTNĚNO 

BETON C16/20 XF3

ZÁSYP PÍSKEM S DUSÁNÍM

KAMENIVO TĚŽENÉ, HRUBÉ FRAKCE 32 - 63 - ZHUTNIT

OCELOVÁ ROURA (PAŽNICE¨) f 0,53 m / 8 mm DÉLKY 6 m 

VRTANÝ OTVOR f 0,6 m,                                                     
PO ODVRTÁNÍ VYPLNĚNO BETONEMO C16/20 XF0,                           

KONSTRUKCE TERÉNU

1
,8

v 
 =

 0
,9

0
,3

0
,3

0
,3

0
,9 1
,2

0
,6

H
LO

U
B

K
A

 V
R

TÁ
N

Í 6
,9

 m
 

1,2

4
,5

 

 3 / 2



Pilotový zemnič

Připojení uzemnění bleskojistky TV k trubkové pilotě

TRUBKOVÁ PILOTA Z OCELOVÉ ROURY 

f 0,53 m /  síla stěny 8 mm

KABELOVÁ 
PŘÍLOŽKA            
PRO KABEL 
BLESKOJISTKY

KABEL BLESKOJISTKY 

CHBU f 50 mm2

SVORNÍK M16 
POZINK DÉLKY 
35 mm S MATICÍ
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