

Naše zn. 14103/2024-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 2/2

Vyřizuje Ing. Magdaléna Holá

Mobil +420 724 932 387
E-mail HolaM@spravazeleznic.cz

Datum 17. prosince 2024

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 4
„Výstavba PZS přejezdu P7707 v km 6,832 trati Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem“

Dotaz č. 3:

Ve výkazu výměr Železniční svršek chybí položka č. 965010 Odstranění kolejového lože a drážních stezek. Žádáme o doplnění do VV.

Odpověď:

Zadavatel doplnil položky do rozpočtového souboru, který příkládá přílohou tohoto vysvětlení. V rámci nabídky uchazeče bude vyplněna a předložena tato nová verze rozpočtového souboru.

Do SO 03-10-03 byly doplněny následující položky:

965010 - ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRAŽNÍCH STEZEK – 61,25 m³
921930 - ANTIKOROZNÍ PROVEDENÍ UPEVNŮVADEL A JINÉHO DROBNÉHO KOLEJIVA – 25 m

Dotaz č. 4:

Ve výkazu výměr Železniční přejezd chybí položky č.:

- 27211 Základy z dílců betonových
 - 561103 Podkladní beton tř. III.
 - 965311 Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců
 - 965312 ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU Z DÍLCŮ – ODVOZ
 - 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02
- VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU – včetně dopravy.

Odpověď:

Zadavatel doplnil položky do rozpočtového souboru, který příkládá přílohou tohoto vysvětlení. V rámci nabídky uchazeče bude vyplněna a předložena tato nová verze rozpočtového souboru.

Do SO 03-13-03 byly doplněny následující položky:

27211 - ZÁKLADY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH – 1,08 m³
451313 - PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 – 0,81 m³
965321 - ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU OSTATNÍCH – 31 m²
(poznámka: stávající přejezd není z dílců)
R015130 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ
ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU , VČETNĚ DOPRAVY – 11,625 t

Dotaz č. 5:

Chybí položka na Výluku silničního provozu se zajištěním objížďky – DIO. Žádáme o doplnění do VV.

Odpověď:

Zadavatel doplnil položky do rozpočtového souboru, který příkládá přílohou tohoto vysvětlení. V rámci nabídky uchazeče bude vyplněna a předložena tato nová verze rozpočtového souboru.

Do SO 03-13-03 byla doplněna následující položka:

02720 - POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY – 1 kpl

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek ze dne 19.12.2024 na den 20.12.2024.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

Příloha:

[D.2.1.1]_[SO 03-10-03]_opr

[D.2.1.3]_[SO 03-13-03]_opr

V Olomouci dne 17.12.2024



Ing. Miroslav Bocák

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace