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SEZNAM ZKRATEK 

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

ESD  ............  Elektronický stavební deník 

BTS  ............  Base Transceiver Station (Základnová stanice systému GSM-R) 

ERTMS  .......  European Railway Traffic Management Systém 

ESD  ............  Elektronický stavební deník 

GSM  ...........  Global System for Mobile comunication 

GSM-R  ........  Global System for Mobile comunication – Railway 

QoS  ............  Quality of Service – parametr kvality signálu GSM-R 

RBC  ............  Radio Block Center – Radiobloková centrála 

TSI CCS  ......  TSI pro subsystémy řízení a zabezpečení 

UIC  ............  Mezinárodní železniční unie 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem Díla „Implementace 5G/FRMCS na železničním koridoru Praha – 

Č. Třebová – Brno / Ostrava, 2. etapa – výstavba BTS pro 5G“ je: 

a) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje 

a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla se 

zohledněním konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických postupů 

a výrobních podmínek Zhotovitele stavby. 

b) Výkon Dozoru projektanta při zhotovení stavby.  

c) Zhotovení stavby dle schválené Projektové dokumentace jako stavby dočasné. 

d) Zajištění převodu na stavbu trvalou, a to v rámci řízení o změně užívání stavby. 

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena i v dalších částech 

zadávací dokumentace. 

1.1.2 Cílem Díla je výstavba základnových stanic BTS pro zlepšení pokrytí železničních koridorů 

signálem 5G za účelem zvýšení kvality hlasových a datových služeb pro cestující 

veřejnost včetně potřebné infrastruktury. Provázání těchto potřeb s GSM-R a budoucím 

železničním rádiovým zařízením FRMCS. 

1.1.3 Součástí díla je zajištění publicity (viz 4.8 a 4.9 těchto ZTP). 

1.1.4 U publicity stavby spolufinancované Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy, 

(viz 4.8 Publicita stavby spolufinancované Evropskou unií) si rozsah tohoto plnění 

Objednatel vyhrazuje jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením § 100 

odst. 1 ZZVZ. Plnění bude Zhotovitel realizovat na základě pokynu Správce stavby. 

1.1.5 Rozsah a členění Projektové dokumentace a zhotovení díla: 

e) Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 

vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb, ve znění účinném ke dni před jejím zrušením zákonem č. 283/2021 Sb., 

stavební zákon, v platném znění. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, 

Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P7 směrnice SŽ SM011, Dokumentace 

staveb Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ SM011“). Zhotovitel PDPS je 

povinen k součinnosti s „Dozorem projektanta při zhotovení PDPS“ (tj. zhotovitelem 

DUSL, viz 2.1.1 těchto ZTP; kontakt: Ing. Ondřej Krupička, tel: +420 739 383 262, 

e-mail: ondrej.krupicka@sudop.cz) a zajistí si jeho souhlasné stanovisko o souladu 

návrhu technického řešení PDPS s DUSL. Zhotovitel v rámci PDPS a následné 

realizace stavby zajistí provedení majetkoprávního vypořádání potřebného 

pro realizaci a provozování všech částí Díla.  

f) Součástí Zhotovení stavby je také vypracování Dokumentace skutečného 

provedení stavby včetně geodetické části. 

g) Součástí Zhotovení stavby je také zpracování dokumentace a ohlášení o dokončení 

dočasné stavby ve smyslu § 2i odst. 5 zákona č. 283/2021 sb. v platném znění 

a dopisem MD čj. MD-11172/2023-220/1 z 5. dubna 2023, viz příloha 8.1.3 těchto 

ZTP. 

h) Součástí Zajištění převodu na stavbu trvalou je zajištění změny užívání stavby 

ve smyslu § 2i odst. 5 zákona č. 283/2021 sb. v platném znění. 

1.1.6 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 

stupně dokumentace dle povahy Díla. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat na tratích 001 Praha–Bohumín a 002 Praha – Česká Třebová – 

Brno – Kúty (v úseku Česká Třebová – Brno). 
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Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S602300202 

Kraj Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Pardubický kraj, 

Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj 

Okres Hlavní město Praha, Praha – východ, Kolín, Kutná Hora, Pardubice, Chrudim, Ústí 

nad Orlicí, Šumperk, Olomouc, Přerov, Nový Jičín, Ostrava - město, Svitavy, 

Blansko, Brno – venkov, Brno - město  

Katastrální území Klánovice, Kojice, Gerhartice, Sudislav nad Orlicí, Dobrá Voda u Orlic. Podh., 

Třebovice, Tatenice, Hynčina, Hoštejn, Tatenice, Doubravice nad Moravou, 

Červenka, Štěpánov u Olomouce, Bělotín, Jistebník, Opatov v Čechách, Olomučany, 

Bílovice nad Svitavou  

Správce  Objekty a technologie  

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 1504/24, 

PSČ 170 00, Praha 7 

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U 

Fotochemy 259/8, PSČ 501 01, Hradec Králové 

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 

1038/5, PSČ 702 00, Ostrava 

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26, PSČ 

611 43, Brno 

 

Technologie: 

Správa železnic, státní organizace, Centrum telematiky a diagnostiky, Malletova 

2363/10, PSČ 190 00, Praha 9 - Libeň 

Správa Železnic, státní organizace, Správa železniční telematiky, V Celnici 1028/10, 

PSČ 110 00, Praha 1 

 

Údaje o trati 

Traťový úsek Praha – Česká Třebová – Ostrava Česká Třebová – Brno 

Kategorie dráhy podle 

zákona č. 266/1994 Sb. 
Celostátní Celostátní 

Kategorie dráhy podle 

TSI INF 
Praha hl.n. – Praha Libeň P3/- 

Praha Libeň – Kolín P3/F1 

Kolín – Č. Třebová P3/F1 

Č. Třebová – Prosenice P3/F1 

Prosenice – Ostrava hl.n. P3/F1 

Česká Třebová – Brno 

Maloměřice st.6 P3/F2 

Brno Maloměřice st.6 – 

Brno hl.n. P3/- 

Součást sítě TEN-T ANO  ANO  

Číslo trati podle 

Prohlášení o dráze 
Praha hl.n. – Praha Libeň 320 

Praha Libeň – Kolín 520 

Kolín – Č. Třebová 540 

Č. Třebová – Prosenice 760 

Prosenice – Ostrava hl.n. 780 

Česká Třebová – Brno 

Maloměřice st.6 806 

Brno Maloměřice st.6 – 

Brno hl.n. 749 

Číslo trati podle 

nákresného jízdního řádu 
Praha hl.n. – Praha Libeň 525 

Praha Libeň – Česká Třebová 501 

Česká Třebová – Prosenice 

309+314a 

Prosenice – Ostrava hln.n 301b/305 

Česká Třebová – Brno odb. 

Židenice 326/501a 

Brno- odb. Židenice – 

Brno hl.n. 324 

Číslo trati podle knižního 

jízdního řádu 
001 002 

Číslo traťového a 

definičního úseku 
Praha hl.n. – Praha-Libeň 0905 

Praha-Masarykovo nádraží – Česká 

Třebová 1501 

Česká Třebová – Olomouc hl.n. 1901 

Olomouc hl.n. – Přerov – 1902 

Přerov – Ostrava hl.n. 1891 

Česká Třebová – Brno hl.n. 2002 

Traťová třída zatížení D4 (22,5 t / 8 t) D4 (22,5 t / 8 t) 
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Maximální traťová 

rychlost 
Praha – Úvaly 145 až 160 km/h 

Úvaly – Poříčany 125 až 140 km/h 

Poříčany – Česká Třebová 145 až 

160 km/h 

Česká Třebová – Třebovice v Č. 

105 až 120 km/h 

Třebovice v Č. – Výhybna 

Dluhonice 145 až 160 km/h 

Výhybna Dluhonice – Prosenice 85 

až 100 km/h a 125 až 140 km/h 

Prosenice – Ostrava hl.n. 145 až 

160 km/h 

Česká Třebová – Česká 

Třebová mimo - 105 až 

120 km/h 

Česká Třebová mimo – 

Blansko 125 až 140 km/h 

Blansko – Brno Židenice 

105 až 120 km/h 

Brno-Židenice – Brno hl.n. 

85 až 100 km/h 

Trakční soustava stejnosměrná trakční soustava 3 kV (v 

celém úseku) 
Česká Třebová – Svitavy 

stejnosměrná trakční 

soustava 3 kV 

Svitavy – Brno hl.n. 

střídavá trakční soustava 

25 kV/50 Hz 

Počet traťových kolejí Praha hln. – Poříčany 3 koleje 

Poříčany – Ostrava hl.n. 2 koleje 

2 koleje v celém úseku 

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Předprojektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona „Implementace 

5G/FRMCS na železničním koridoru Praha – Č. Třebová – Brno / Ostrava, 2. etapa – 

výstavba BTS pro 5G“, zpracovatel SUDOP PRAHA, 11/2024. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi, a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) Implementace 5G/FRMCS na železničním koridoru Praha - Č. Třebová – Brno / 

Ostrava, 1. etapa – Pokrytí tunelů 5G  

b) Modernizace železničního uzlu Česká Třebová 

c) Rekonstrukce zárubní zdi v km 270,375 - 270,751 v trati Česká Třebová – Praha 

d) Rekonstrukce výpravní budovy Svitavy 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 V zadávací dokumentaci jsou pro zpracování Projektové dokumentace použity 

VTP/DOKUMENTACE/07/24 (dále jen „VTP/DOKUMENTACE“) a pro Zhotovení 

stavby VTP/R-F/14/22 (dále jen „VTP/R-F“). 

4.1.2 V zadávací dokumentaci uváděný pojem „Autorský dozor“ se rozumí pojem Dozor 

projektanta podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon.  

4.2 Zhotovení dokumentace 

4.2.1 Dokumentace bude zpracována dle schválené Projektové dokumentace pro společné 

povolení podle liniového zákona (DUSL).  
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4.2.2 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 

orgánů a osob uvedených v dokladové části předchozího stupně dokumentace a 

související dokumentace, a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti. 

4.2.3 Zhotovení stavby lze zahájit až po odsouhlasení Projektové dokumentace 

Objednatelem. 

4.2.4 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 

podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, 

stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení. 

4.2.5 Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE proběhne na 

médiu: USB flash disk.  

4.2.6 Odst. 3.4.15 VTP/DOKUMENTACE se ruší a nahrazuje se následujícím textem: 

„3.4.15 Součástí odevzdání Projektové dokumentace bude Souhrnný rozpočet 

a oceněný Soupis prací s výkazem výměr v otevřené a uzavřené formě dle 

odst. 3.4.19 těchto VTP v rozsahu a podrobnostech dle článku 6.3 těchto VTP.“ 

4.2.7 V článku 5.3 VTP/DOKUMENTACE se ruší odstavce 5.3.1, 5.3.2 a 5.35 a nahrazují se 

následujícím textem: 

„5.3.1 Dokumentace bude zpracována tak, aby při odevzdání i v dílčích termínech dle 

harmonogramu dle Pod článku 8.3 [Harmonogram] ZOP bylo možné zpracovat 

rozpočet stavby, v členění a rozsahu oceněných Soupisů prací jednotlivých 

objektů podle požadavků vyhlášky č. 169/2016 Sb. [46] a Směrnice SŽDC č. 20 

[102], zahrnující veškeré stavební nebo montážní práce, dodávky, materiály 

a služby, včetně vedlejších rozpočtových nákladů nezbytných pro zhotovení 

všech objektů, tedy s rozklíčováním jednotlivých „Požadavků na výkon a funkci“ 

příslušných SO/PS. Tyto oceněné Soupisy prací slouží jako závazný podklad pro 

fakturaci v průběhu zhotovení stavby. Pro otevřenou formu bude použit formát 

*.XML a *.XLSX/*.XLSM (viz 3.4.19 těchto VTP). Vzor formuláře Soupisu prací 

/ rozpočtu je přílohou Směrnice SŽDC č. 20 [102] (Formulář SO/PS ve stádiu 3 

– Rozpočet, viz https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb). Souhrnný rozpočet stavby bude 

zpracován na závěr projektových příprav v dílčí části odevzdání dokumentace 

pro povolení záměru, a to samostatně v listinné a elektronické podobě. 

5.3.2 Samostatnou položkou uvedenou mimo položkový rozpočet jednotlivých 

objektů, budou dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. [46] a Směrnice SŽDC č. 20 [102] 

ostatní rozpočtové náklady, tj. ostatní náklady spojené s plněním povinností 

Zhotovitele vyplývající z jiných podmínek neuvedených v položkových 

rozpočtech stavebních objektů nebo provozních souborů, a které jsou buď 

předmětem dodávky Zhotovitele a jsou vyčleněné zvlášť jako všeobecné 

položky zahrnuté do SO999.98.98 Všeobecný objekt, nebo budou předmětem 

jiného samostatného výběrového řízení (viz aktuální vzor Formulář SO 98-98,  

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb). Zhotovitel poskytne podklady pro 

vyhotovení Souhrnného rozpočtu ve stádiu 4 a 5 (realizace) dle pokynů 

Objednatele. 

5.3.5 NEOBSAZENO“ 

4.2.8 Stupeň dokumentace PDPS podléhá procesu Trackside Approval, tj. schválení traťové 

části ERTMS Agenturou Evropské unie pro železnice (dále jen „ERA“) dle směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797, o interoperabilitě železničního systému 

v Evropské unii, v platném znění. Zhotovitel na základě seznamu položek schvalovacího 

souboru (viz příloha 8.1.4 těchto ZTP) vyplní podklady pro Trackside Approval 

a aktualizuje dotčené části Dokumentace dle požadavků a připomínek ERA. Podklady pro 

schválení v ERA se rozumí vyplnění dokumentu "Apendix A" (viz 

https://www.era.europa.eu) a vytvoření souboru přehledu odkazů (tabulka ve formátu 

*.XLSX) na části Dokumentace, které budou použity pro Trackside Approval. Tato část 

bude součástí Dokladové části – Doklady objednatele (N.5). V tomto souboru budou 

https://www.era.europa.eu/
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identifikovány všechny části Dokumentace, SO/PS (odkazy do příslušných částí 

Dokumentace), které řeší úpravu, zavedení, nebo doplnění systému ERTMS, a tedy 

podléhají povinnosti schválení v ERA. Náklady na zpracování tohoto procesu jsou 

zahrnuty v Požadavcích na výkon a funkci v objektu SO 98-98. 

4.2.9 Zhotovitel nebude zpracovávat 3D vizualizace, 3D zákresy vizualizací do fotografií 

a videokompozice dle kapitoly 9. Vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice 

VTP/DOKUMENTACE. 

4.2.10 Zhotovitel v případě jednání s provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o. bude 

postupovat dle metodického postupu uzavřeného mezi SŽ a GasNet, s.r.o. Metodický 

postup bude poskytnut Objednatelem na vyžádání. 

4.2.11 Zhotovitel zpracuje vazbu na Jednotné záznamové prostředí železniční dopravní cesty 

(JZP ŽDC). Stavové informace (logy), doplňková data a záznamy zabezpečovacího, 

sdělovacího zařízení a DDTS budou ukládána v Jednotném záznamovém prostředí 

železniční dopravní cesty (JZP ŽDC) do vybraných užitných úložných oblastí (UÚO). 

Při návrhu vazby na JZP ŽDC bude postupováno dle dokumentu „Specifikace a zásady 

uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC“ viz příloha 8.1.1 těchto ZTP. 

4.2.12 Zhotovitel bude pro zhotovení stavby, z důvodu minimalizace dopadů stavebních prací 

na železničním provozu, předpokládat případné potřebné snížení rychlosti v provozované 

koleji kolem pracovního místa (pracovních míst) na 80 km/h (není-li stávající rychlost v 

provozovaných kolejích nižší), a to za podmínek: 

a) Zajištění bezpečného provozování dráhy z hlediska stability koleje s případným 

návrhem konkrétních stavebních opatření (týká se stavebních postupů, kdy se v 

sousední koleji provádí úpravy železničního spodku); 

b) Prostor staveniště, resp. prostor pro provádění bude zabezpečen/ohraničen proti 

neúmyslnému vstupu do prostoru provozované koleje schválenými mechanickými 

bezpečnostními zábranami (schválené zábrany jsou uvedeny na webu SŽ viz 

https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-

vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc/varovne-systemy);  

c) Pro práce/pohyb strojních mechanismů, které svým konstrukčním řešením mohou 

zasáhnout do profilu provozované koleje, lze použít pouze takové stroje, které jsou 

vybaveny bezpečnostním systémem omezující otočení pro zamezení střetu 

projíždějícího vlaku s pracovním strojem, resp. omezovačem zdvihu. Tyto omezovače 

musí být při práci vždy správně naprogramovány/nastaveny, zapnuté a plně funkční. 

O funkčnosti, nastavení a použití je povinen Zhotovitel vést písemný záznam. 

4.2.13 Zhotovitel zapracuje všechny výše uvedené podmínky pro rychlost 80 km/h v 

provozované koleji vedle pracovního místa, a to včetně návrhu umístění bezpečnostních 

prvků a použití strojů s omezovači do plánu BOZP, včetně povinností Koordinátora BOZP 

při výstavbě na pravidelné proškolování a kontrolu dodržování pravidel (omezovače 

otáčení, resp. zdvihu, vyklizení pracoviště atp.).  

4.2.14 Zhotovitel bude informovat Objednatele a projedná s ním případy, kdy návrhová rychlost 

v provozované koleji vedle pracovního místa 80 km/h:  

a) nebyla z technických důvodů/ (fyzických podmínek) možná; 

b) představovala by oproti rychlosti 50 km/h citelné zvýšení finančních nákladů na 

realizaci akce z důvodu odlišného technického řešení, a to více než 8 %, nebo 

pokud by se stavba z důvodu zvýšených nákladů stala ekonomicky neefektivní;  

c) představovala citelný nárůst nároků na nepřetržité výluky (například noční 

nickolejné výluky v případě nutnosti výstavby souvislého pažení v ose os). 

4.2.15 Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný 

podle jiných právních předpisů) 

a) Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ PO 

06/2020-GŘ, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů a 

činností pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí. 
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b) Zhotovitel je povinen v případě prací mapových podkladech si alespoň 1 měsíc 

předem vyžádat mapové podklady na SŽG ve vazbě na stav DTMŽ. 

c) Závazným formátem mapových podkladů a mapové geodetické dokumentace je 

ŽXML. 

d) Zhotovitel se zavazuje předat doplněné mapové podklady podle pravidel 

uvedených v předpisu SŽ M20/MP014 a podle pravidel pro přechodné období 

DTMŽ (pakliže trvá) ve formátu ŽXML. Zhotovitel se zavazuje data ve formátu 

ŽXML předat plně navázána na stav v informačním sytému DTMŽ. 

4.2.16 V případě využití pozemků ve vlastnictví ČD, a.s. bude postupováno v souladu s Dohodou 

o postupu majetkového vypořádání mezi SŽ a ČD pro potřeby investiční výstavby, viz 

příloha 8.1.2 těchto ZTP. 

4.2.17 Součástí Díla je zajištění majetkoprávního vypořádání potřebného pro realizaci 

a provozování všech jeho částí. Rozsah majetkoprávního vypořádání je stanoven v článku 

3.3 Smluvní zajištění VTP/DOKUMENTACE. 

4.3 Zhotovení stavby 

4.3.1 Zhotovitel je povinen vést elektronický stavební deník (dále jen "ESD") a to ode 

dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části 

do uvedení do provozu / Zkušebního provozu, popřípadě do dne odstranění poslední 

zjištěné vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. 

ESD je veden v aplikaci „Buildary.online – elektronický stavební deník“ 

(https://www.buildary.online/cs/moduly/elektronicky-stavebni-denik). ESD se vede 

v českém jazyce. Objednatel poskytne zdarma Zhotoviteli před Datem zahájení prací 

maximálně 10 licenčních jednotek pro aplikaci Buildary.online pro vedení ESD, a to na 

celou dobu povinnosti vést stavební deník dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb. stavební 

zákon, v platném znění.  

4.3.2 Zhotovitel si zajistí již v průběhu projektové přípravy v součinnosti se správcem ŽBP, 

body ŽBP a hlavní výškové body, které jsou základem pro vytvoření vytyčovací sítě dle 

oddílu 1.7 Zeměměřická činnost Kapitoly 1 TKP a v rozsahu a kvalitě tak, jak je uvedeno 

v Projektové dokumentaci, Dokladové části – Geodetický podklad pro projektovou činnost 

zpracovaný podle jiných právních předpisů. Tyto body musí Zhotovitel předložit při 

předání staveniště. Pro vytyčení stavby, která je předmětem Díla, je Zhotovitel povinen 

používat pouze body určené z předaného ŽBP nebo na něj navázané vytyčovací sítě, tak 

jak bylo schváleno v Projektové dokumentaci. Podrobný popis zeměměřických činností 

při předání a převzetí staveniště je popsán v Kapitole 1 TKP. 

4.3.3 Odstavce v článku 6. Realizační dokumentace stavby VTP/R-F se ruší a nahrazují se 

následujícími odstavci: 

„6.1.1 Podmínky a rozsah zpracování Projektové dokumentace v dílčích částech 

pro stavební povolení a provádění stavby jsou uvedené ve VTP/DOKUMENTACE.  

6.1.2 Zhotovitel je oprávněn zahájit stavební práce na příslušných částech 

Díla nejdříve po předání Staveniště Objednatelem, dále pak po dopracování 

následné dílčí části Projektové dokumentace ve stupni Projektové dokumentace 

pro provádění stavby, nejdříve však po schválení souhrnného rozpočtu stavby ze 

strany Objednatele, a to na základě vypracované dílčí části Projektové 

dokumentace pro provádění stavby, pokud není v ZTP uvedeno jinak v případě 

staveb prováděných po etapách viz 6.1.4 těchto VTP). 

6.1.3 Před zahájením zhotovení stavby (jako dílčí část Díla) i v příslušných částech 

v postupné návaznosti (dle harmonogramu dle Pod-článku 8.3 [Harmonogram] 

Smluvních podmínek) nebo dle etapizace (viz 6.1.4 těchto VTP) bude vždy 

dopracována a schválena kompletní dokumentace v podrobnosti PDPS, včetně 

RDS (tj. výrobní, montážní a dílenské), dle přílohy P8 směrnice SŽ SM011, 

včetně Soupisu prací jako podkladu pro Vyúčtování. 

https://www.buildary.online/cs/moduly/elektronicky-stavebni-denik
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6.1.4 Pokud je stavba prováděná po etapách, navzájem přímo nenavazujících 

a oddělitelných jak stavebně technicky, tak technologicky a současně jsou 

na tyto etapy vedená samostatná komplexní veřejnoprávní projednání a vydaná 

samostatná pravomocná stavební povolení, lze provádět dílo dle příslušného 

rozdělení na etapizaci stavby, avšak vždy až po dopracování kompletní 

Projektové dokumentace na úrovni dokumentace zahrnující DUSL a PDPS, 

vztahujícího se k příslušné etapě. Rozdělení na jednotlivé etapy je vždy uvedeno 

v ZTP a harmonogramu dle Pod-článku 8.3 [Harmonogram] Smluvních podmínek 

a toto rozdělení musí být již detailně technicky připraveno v průběhu projekčních 

prací.“ 

4.3.4 V článku 6.2 Dokumentace skutečného provedení stavby VTP/R-F se přidává 

odstavec 6.2.5: 

„6.2.5 Součástí DSPS budou podrobné Soupisy prací pro jednotlivé SO a PS v rozsahu 

oceněného Soupisu prací dle požadavků vyhlášky č. 169/2016 Sb. [48] 

a Směrnice SŽDC č. 20 [77] v otevřené a uzavřené formě.“ 

4.3.5 Odstavec 7.1.1 VTP/R-F se ruší a nahrazuje se následujícím odstavcem: 

„7.1.1 Zhotovitel je plně odpovědný za případné vady a nedostatky Projektové 

dokumentace, které mohou mít vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti 

Zhotovitele, spojené s prováděním Díla, negativní/škodlivý vliv na životní 

prostředí. Zhotovitel souhlasí s tím, že nahradí Objednateli veškeré následně 

vzniklé náklady spojené s opatřeními nutnými k ochraně životního prostředí před 

vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele a veškeré náklady 

spojené s prováděním prací v souladu s Právními předpisy na ochranu životního 

prostředí, stejně tak jako i pokuty a poplatky uložené orgány veřejné správy 

během provádění Díla.“ 

4.3.6 Odstavec 7.3.2 a 7.3.3 ve VTP/R-F se ruší a nahrazuje se následujícími odstavci:  

„7.3.2 Zhotovitel předloží Správci stavby v předstihu před převzetím části Díla, Sekce 

nebo Díla Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství stavby dle směrnice 

SŽ SM096, podle závazné osnovy uvedené v příloze B.1 směrnice SŽ SM096, 

včetně Výkazu o předcházení vzniku odpadu a nakládání s odpady dle Přílohy 

B.2 směrnice SŽ SM096. Správce stavby zajistí kontrolu Závěrečné zprávy 

a Výkazu garantem za ŽP Objednatele. Po odsouhlasení Závěrečné zprávy 

a Výkazu garantem za ŽP Objednatele bude Závěrečná zpráva a Výkaz 

prokazatelně předán na GŘ O15.  

7.3.3 Správce stavby nesmí potvrdit dokončení díla v Potvrzení o převzetí bez zajištění 

odevzdání Závěrečné zprávy a Výkazu.“ 

4.3.7 Třetí odrážka odst. (6) podčlánku 1.11.5.1 v Kapitole 1 TKP se ruší a nahrazuje se 

následujícím textem: 

„• kompletní dokumentace Stavby ve struktuře TreeInfo, resp. InvestDokument, 

v otevřené a uzavřené formě,“ 

4.3.8 Zhotovitel zajistí v místě a době plnění realizačních prací v obvodu Staveniště efektivní 

stálou ostrahu za účelem zajištění provozuschopnosti pracemi dotčené provozované 

infrastruktury, zaměřenou především na ochranu inženýrských sítí a majetku. Rozsah 

provedených bezpečnostních opatření je plně v gesci Zhotovitele s cílem maximální 

efektivity daného opatření (střežení proti vandalismu, poškození a zcizení jakýkoli částí 

SO/PS atd.) po dobu provádění Díla. Náklady na zajištění těchto opatření jsou součástí 

smluvní ceny.  

4.3.9 Zhotovitel provede ruční kopané sondy za účelem ověření skutečného vedení 

inženýrských sítí před započetím zemních prací strojmo.  

4.3.10 V rámci výkopových prací (zejména pro kabelovod) bude kladen zvýšený důraz na ruční 

výkopy. Strojní mechanizace se bude moc použít až po odhalení všech kabelových 

vedení. 



10/22 

„Implementace 5G/FRMCS na železničním koridoru Praha – Č. Třebová – Brno / Ostrava, 2. etapa – výstavba BTS pro 5G 

Požadavky Objednatele – Zvláštní technické podmínky  
Zhotovení Projektová dokumentace a Zhotovení stavby (ZTP D+B-F) 

 

4.3.11 Zhotovitel bude mít povinně zřízenou kabelovou pohotovost, která bude na místě 

poškození jakéhokoliv kabelového vedení (včetně optických sítí) do 45 min od nahlášení 

a bude mít na stavbě uskladněn materiál a zařízení pro rychlou opravu. 

4.3.12 Pro vyznačení všech stávajících, provizorních a nových kabelových tras Zhotovitel použije 

a bude pravidelně aktualizovat veřejně dostupnou mapovou mobilní aplikaci (např. 

Google Maps, Mapy.cz), kterou bude mít každý podzhotovitel a TSD v k dispozici. Cílem 

je vytvoření vrstev vedení kabelových tras v mapovém podkladu v běžně využívané 

aplikaci. Data pro import mohou být ve formátu *.KML a/nebo *.GPX. 

4.3.13 Vyhrazené objekty (stavební buňky) pro potřeby Objednatele dle odst. (2) článku 1.9.4 

Kapitoly 1 TKP, budou označeny pouze logem SŽ. Označení, tj. instalace polepu, včetně 

vytvoření přesného grafického návrhu dle zadání Objednatele (Manuál jednotného 

vizuálního stylu označení a prezentace staveb – 04 označení staveb, Stavební buňka; 

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/vizualni-styl-

prezentace-staveb), zajistí Zhotovitel. 

4.3.14 Zeměměřická činnost zhotovitele stavby 

a) Zhotovitel zažádá jmenovaného Autorizovaného zeměměřického inženýra (AZI) 

Objednatele o zajištění dostupných podkladů a postupu vyplývajícího z požadavků 

uvedených v příslušných VTP a těchto ZTP pro provedení díla nejpozději do termínu 

předání Staveniště.  

b) Zhotovitel zahájí vyhotovení podkladů pro majetkoprávní vypořádání stavby na základě 

zaměření skutečného provedení jednotlivých PS/SO bezodkladně po jejich dokončení, 

nejpozději do 3 měsíců od jejich dokončení. 

c) Zhotovitel je povinen v případě prací na geodetické části DSPS jak jednotlivých SO a PS 

tak i souborného zpracování si alespoň 1 měsíc předem vyžádat aktuální mapové 

podklady u SŽG ve vazbě na stav informačního systému DTMŽ. 

d) Zhotovitel se zavazuje předat geodetickou část DSPS podle pravidel uvedených 

v předpisu SŽ M20/MP014 a podle pravidel pro přechodné období DTMŽ (pakliže trvá) ve 

formátu ŽXML. Zhotovitel se zavazuje data ve formátu ŽXML předat plně navázána na 

stav v informačním sytému DTMŽ. 

e) Geodetická část jednotlivých SO a PS a souborné zpracování geodetické části DSPS se 

předává samostatně a ve formátu ŽXML prostřednictvím informačního systému DTMŽ. 

4.4 Doklady překládané zhotovitelem 

4.4.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady pře uzavřením SOD, předloží před 

zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve smyslu 

vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci 

a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických 

zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci s právnickou osobou, která 

má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách v platném 

znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených výstavbou. Z tohoto 

dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho 

předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše uvedených objektech. 

4.4.2 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté 

kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob 

při provozování dráhy a drážní dopravy SŽ Zam1, v platném znění: 

• T-05 c) nebo platná F-08 Vedoucí prací pro montáž sdělovacích zařízení;  

• E-07 Vedoucí prací na elektrických zařízeních. 

4.4.3 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 

způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 

pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.  
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4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.5.1 DSPS bude zpracována dle Přílohy P9 směrnice SŽ SM011. 

4.5.2 DSPS bude zpracována rovněž v souladu se směrnicí SŽ TS1/2022 – SZ. 

4.5.3 ES prohlášení o ověření subsystému: 

4.5.3.1 V případě, že stavba ovlivňuje již certifikovaný systém ERTMS (tj. ETCS 

a/nebo GSM-R), musí Zhotovitel v souladu s TSI CCS zajistit buď vydání 

nového nebo aktualizaci stávajícího ES certifikátu o ověření 

subsystému nebo zajištění vydání Posouzení změny subsystému 

notifikovanou osobou jako doplňku stávajícího ES certifikátu o ověření 

subsystému.  

4.5.3.2 V každém případě musí Zhotovitel vydat nové ES prohlášení o ověření 

subsystému, které se bude odkazovat na aktualizovaný nebo nově vydaný ES 

certifikát o ověření subsystému nebo na stávající ES certifikát o ověření 

subsystému doplněný o Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou. 

4.5.3.3 Vydání nebo aktualizace ES certifikátu o ověření subsystému je nutné vždy 

v případech, kdy se zásadně mění některá součást subsystému nebo jeho 

geografické ohraničení (například začlení dalšího tratového úseku do 

stávajícího RBC). Mezi takové zásadní změny patří například změna typu 

některého prvku interoperability za jiný nebo změna ve funkci subsystému 

(například změna systémové verze SW).  

4.5.3.4 Postup s vydáním Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou lze 

použít při dílčích změnách subsystému bez změny jeho funkce (např. úpravy 

v topologii kolejiště, zřízení nového vstupu do oblasti ETCS, rekonfigurace BTS 

a pod). Přitom Zhotovitel nebo Objednatel může upřednostnit vydání nového 

nebo aktualizaci stávajícího ES certifikátu o ověření subsystému před vydáním 

Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou.  

4.5.3.5 Ve sporných případech, kdy není možno určit, zda lze použít postup s vydáním 

Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou, musí Zhotovitel 

postupovat podle stanoviska notifikované osoby. 

4.5.3.6 Zhotovitel musí rovněž zajistit aktualizaci nebo vydání nového průkazu 

způsobilosti UTZ. 

4.5.4 Předání DSPS dle článku 1.11.5 Kapitoly 1 TKP proběhne na médiu: USB flash disk.  

4.6 Sdělovací zařízení 

4.6.1 Zhotovitel musí současně s dodávkou a výstavbou BTS podle potřeby realizovat i 

infrastrukturu lokality, to jest příjezdové komunikace, stavební elektrické přípojky, 

terénní úpravy, demoliční a stavební práce spojené s úpravou prostorů k instalaci, včetně 

zhotovení a osazení kabelových mostů a lávek. Zhotovitel musí současně realizovat i 

přípravu lokality, vytyčení veškerých inženýrských vedení a případné provedení přeložek 

inženýrských vedení apod. 

Následující odstavce 4.6.2 až 4.6.27 se týkají pouze lokalit ve kterých je nově 

zřizována, přesunována či upravována BTS systému GSM-R. 

4.6.2 V rámci předcházejících staveb byly nainstalovány jako základní níže uvedené části sítě 

GSM-R, přičemž se požaduje, aby stavba dle této veřejné zakázky rozšiřovala stávající 

síť GSM-R, a to při zachování stávajících funkcí i fungování sítě a při napojení na již 

existující síť zejména v její ústřednové části. Nově instalovaná případně upravovaná část 

tedy musí již nainstalovanou síť doplňovat, využívat a musí s ní být stoprocentně 

kompatibilní. Již nainstalované části sítě jsou: 

4.6.3 NSS – síťový spojovací subsystém – v rámci předcházejících staveb byly 

nainstalovány jako základní tyto části sítě GSM-R: 
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• 2x MSC (mobilní ústředna V Praze je R4 Kairos (upgradováno), v Přerově ATCA 

(starší verze HW, oboje NSS V.23) 

• 2x SCP/IN (inteligentní síť): Název: GSM-R SCP, SW: 5.2 (stávající stav) – 

umístěny v Praze a Přerově 

• FPC-R (paketová síť): Název: GSM-R FPC-R, SW: 3.1 (stávající stav) – umístěno 

v Praze 

Zhotovitel může doplnit buď stejnou technologii, která je již u Objednatele v ostrém 

provozu, nebo plně (100 %) kompatibilní technologii. Při nabídce jiné technologie, než 

která je již u Objednatele v ostrém provozu, musí Zhotovitel písemně doložit certifikátem 

příslušné autorizované osoby provedené testy interoperability stávající a nově nabízené 

technologie, tedy kompatibilitu (plnou funkčnost a schopnost spolupráce) stávající 

provozované technologie (viz výše uvedené komponenty technologie) a nově nasazené 

technologie (se všemi jejími Zhotovitelem dodanými a instalovanými komponentami 

a funkcemi, a to při zachování všech stávajících funkcí). Toto platí jak pro hardware nové 

technologie, tak i pro software nové technologie vůči výše uvedené softwarové 

a hardwarové verzi stávající technologie. 

4.6.4 Nabízené řešení s technologií odlišnou od Objednatelem nainstalované a provozované 

technologie musí respektovat a doplňovat výše uvedenou provozovanou technologii 

síťového spojovacího subsystému sítě (NSS) a musí respektovat a splňovat již 

vytvořenou georedundanci v síti GSM-R Objednatele, tedy existenci MSC v Praze 

a Přerově s provozem na principu „sdílení zátěže“, a připojení nižších úrovní sítě na bázi 

funkcionality „RAN-flex“, případně funkcionality „Dual homing“ pro SCP. 

4.6.5 Nabízená nová technologie nesmí jakkoliv omezit nebo narušit fungování a provoz 

u Objednatele nainstalované technologie a jejích částí a komponent (BSC, TRAU, PCU 

atd.) a musí zajišťovat stejné funkce, tedy  

• funkce povinné („MI“ – Mandatory for Interoperability a „M“ – Mandatory) 

dle specifikací UIC EIRENE SRS verze 16.0.0 a FRS verze 8.0.0,  

• jakož i funkce volitelné („O“ – Optional) dle specifikací SRS verze 16.0.0 a FRS verze 

8.0.0 uvedené v tabulce 1 (na konci tohoto dokumentu), které jsou implementovány 

v již instalované technologii u Objednatele, a obě technologie musí být zcela 

kompatibilní a zaručovat plné propojení a komunikaci všech částí sítě a fungování 

všech funkcí sítě. Zhotovitel již ve své nabídce musí doložit tabulkou shodu 

s požadavky implementovaných volitelných funkcí dle specifikací EIRENE SRS verze 

16.0.0 a EIRENE FRS verze 8.0.0., ze které je zřejmé splnění všech daných funkčních 

a systémových požadavků. Z důvodu jednoznačnosti musí být tabulka v originálním 

znění (anglický jazyk) a podepsána zákonným zástupcem Zhotovitele. 

4.6.6 Nová technologie (řešení) musí umožnit zcela funkční připojení pod stávající dohledová 

a konfigurační pracoviště.  

4.6.7 Zajištění provozu, řízení, ovládání, servisu a oprav sítě GSM-R SŽ musí být výhradně 

v rukou Objednatele. Veškeré komponenty a součásti Zhotovitelem nabízené 

a instalované technologie musí být ve výlučné dispozici Objednatele a instalovány 

v objektech ve výlučném vlastnictví Objednatele. Předmětem této zakázky není výstavba 

dalšího MSC nebo IN. Výše uvedené je požadováno především s ohledem na bezpečnost 

celého budoucího rádiového systému GSM-R jako celku. 

4.6.8 Funkční a systémové požadavky GSM-R jsou specifikovány v následujících dokumentech: 

• UIC: EIRENE Functional Requirements Specification (FRS), verze 8.0.0 

• UIC: EIRENE System Requirements Specification (SRS), verze 16.0.0 

4.6.9 Nabídnutá technologie musí umožňovat dosažení parametrů podle EIRENE specifikace 

FRS (verze 8.0.0) a SRS (verze 16.0.0) a kvalitativních parametrů QoS dle Subsetu-093 

a specifikace ERTMS/GSM-R QoS Test Specification. Požadujeme dodržení doporučení 

pro testování dle dokumentu 0-2475 (ERTMS-GSM-R Quality of Service Test 

Specification). 
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4.6.10 V případě, že se bude provádět upgrade jakékoli komponenty sítě, je zapotřebí použít 

vždy softwarovou verzi aktuální v době realizace stavby. 

4.6.11 BSS – subsystém základnových stanic – v rámci předcházejících staveb byly 

nainstalovány jako základní tyto části sítě GSM-R:  

• 4x BSC: Název: BSC3000, SW: BSS 18pc7 (stávající stav) – umístěny v Praze 

a v Přerově 

• 2x TCU: Název TCU3000, SW: BSS 18pc7 (stávající stav) – umístěny v Praze 

a v Přerově 

• Dohledový systém: COAM, SW: R3, OMC-R, SW: 18pc7; OMC-SH, SW: 2.1.5; 

CNMS, SW:3.1 (stávající stav) 

• Provisioning systém: RPM, SW: 6.3.3 P2(stávající stav) 

• BTS: Název: S8000, S8002, S8003, BTS 6000, BTS 9000 a BTS-R, SW: BSS 18pc7 

(stávající stav) v této části se budou instalovat nové základnové radiostanice 

(BTS) podél trati. Musí být použito zařízení nové, resp. ne starší než s rokem výroby 

2023. 

4.6.12 V této části (BSS – subsystém základnových stanic) do těchto zařízení je možné z důvodu 

bezpečnosti a zachování plné funkčnosti celého systému nasazovat nebo doplňovat jinou 

technologii pouze za předpokladu zachování plné kompatibility (plné funkčnosti 

a schopnosti spolupráce) a spolehlivosti systému jako celku. 

4.6.13 Zhotovitel může doplnit buď stejnou technologii, která je již u Objednatele v ostrém 

provozu, nebo plně (100 %) kompatibilní technologii. Při nabídce jiné technologie, než 

která je již u Objednatele v ostrém provozu, musí Zhotovitel písemně doložit certifikátem 

příslušné autorizované osoby kompatibilitu (plnou funkčnost a schopnost spolupráce) 

mezi stávající provozovanou technologií (viz výše uvedené komponenty technologie) 

a nově nasazenou technologií. Toto platí jak pro hardware nové technologie, tak i pro 

software nové technologie vůči výše uvedené softwarové verzi (SW) stávající 

technologie. 

4.6.14 Nová technologie nesmí jakkoliv omezit nebo narušit fungování a provoz u Objednatele 

nainstalované technologie a jejích částí a komponent (BSC, TRAU, PCU atd.) a musí 

zajišťovat stejné funkce, tedy  

• funkce povinné („MI“ – Mandatory for Interoperability a „M“ – Mandatory) 

dle specifikací UIC EIRENE SRS verze 16.0.0 a FRS verze 8.0.0,  

• jakož i funkce volitelné („O“ – Optional) dle specifikací SRS verze 16.0.0 a FRS verze 

8.0.0 uvedené v tabulce 1 (na konci tohoto dokumentu), které jsou implementovány 

v již instalované technologii u Objednatele, a obě technologie musí být 100% 

kompatibilní a zaručovat 100% propojení a komunikaci všech částí sítě a fungování 

všech funkcí sítě. Zhotovitel již ve své nabídce musí doložit tabulkou shodu 

s požadavky implementovaných volitelných funkcí dle specifikací EIRENE SRS verze 

16.0.0 a EIRENE FRS verze 8.0.0., ze které je zřejmé splnění všech daných funkčních 

a systémových požadavků. Z důvodu jednoznačnosti musí být tabulka v originálním 

znění (anglický jazyk) a podepsána zákonným zástupcem Zhotovitel. 

4.6.15 Z důvodu využívání autentizačního algoritmu GSM Milenage (2G) ve stávající síti GSM-R, 

musí i případné nové BTS podporovat klíč k využití (uvolnění) tohoto algoritmu tak, aby 

nebyl ohrožen provoz sítě GSM-R. Výše uvedené je požadováno především s ohledem 

na bezpečnost celého budoucího rádiového systému GSM-R jako celku. 

4.6.16 Navrhované řešení musí respektovat, využívat a doplňovat výše již provozovanou 

technologii sítě GSM-R SŽ připojenou k síťovému spojovacímu subsystému NSS 

(MSC a IN) umístěnému na principu georedundance a „sdílení zátěže“ v Praze 

a v Přerově.  

4.6.17 Zajištění provozu sítě, jejího řízení, ovládání, konfigurování a dohledu, jakož i zajištění 

servisu a oprav musí být výhradně v rukou Objednatele.  

4.6.18 Veškeré nově instalované technologické objekty musí být zapojeny pod stávající 

dohledový systém OMC-SH. 
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4.6.19 Funkční a systémové požadavky GSM-R jsou specifikovány v následujících dokumentech: 

• UIC: EIRENE Functional Requirements Specification (FRS), verze 8.0.0 

• UIC: EIRENE System Requirements Specification (SRS), verze 16.0.0 

4.6.20 Nabídnutá technologie musí umožňovat dosažení parametrů podle EIRENE specifikace 

FRS (verze 8.0.0) a SRS (verze 16.0.0) a kvalitativních parametrů QoS dle Subsetu-093 

a specifikace ERTMS/GSM-R QoS Test Specification. Požadujeme dodržení doporučení 

pro testování dle dokumentu 0-2475 (ERTMS-GSM-R Quality of Service Test 

Specification). 

4.6.21 V případě, že se bude provádět upgrade jakékoli komponenty sítě, je zapotřebí použít 

vždy softwarovou verzi aktuální v době realizace stavby. 

4.6.22 Požadavky na napájení pro BTS – usměrňovač a baterie s parametry 

4.6.22.1 Životnost baterie dle Eurobat min. 10+ let nebo více, bezúdržbové. Doba 

zálohy při provozu technologie na baterie při výpadku napájení musí být 

minimálně 6 hodin. 

4.6.22.2 Usměrňovač pro zadaný výkon s redundancí n+1 a s potřebnou rezervou 

výkonu pro dobíjení plně vybité baterie napětím udržovacího nabíjení na 

úroveň 0,8 Cnom. Doba nabití 9 hod. 

4.6.22.3 Výbava usměrňovače: 

• IU charakteristika s předpokládaným nastavení float charging 2,23 V/čl. 

a boost charging 2,33 V/čl. ochrana proti hlubokému vybití baterie,  

• jištění baterie (í),  

• jištění spotřebičů, 

• kontrolní a řídící jednotka pro signalizaci a řízení provozních stavů 

usměrňovače a baterie a příprava pro možnost dálkového dohledu musí 

být kompatibilní s jednotkami použitými v pilotním projektu. 

4.6.22.4 Usměrňovač musí umožňovat další rozšíření výkonu nad zadané parametry do 

skříně nabízeného usměrňovače. 

4.6.22.5 Z hlediska unifikace se požaduje řešení usměrňovače složeného ze stavebních 

jednotek (celků) tak, aby tyto celky bylo možné použít pro zástavbu do 

volného prostoru ve stojanech uživatele (provozovatele). 

4.6.23 Požadavky na stožáry pro anténní systém GSM-R 

4.6.23.1 Předmětem stavby je dodávka, montáž a vystrojení stožárů mimo jiné ve 

vybraných lokalitách i pro výstavbu sítě GSM R. Jedná se o kompletní dodávku 

a montáž stožárů (podle požadavků DUSL), včetně ocelových konstrukcí pro 

nesení antén. Z důvodu realizace na prostorově omezených pozemcích 

zadavatele (popřípadě ČD) v blízkosti nádraží a na železničních tratích je třeba 

respektovat požadavek na minimální zábor pozemku na založení stožáru, 

případně na speciální zakládání stožáru. Navrhované typy betonových stožárů 

musí mít certifikát podle EN 12843:2004. Stožáry je nutno po úpravě dodávat 

v délkách i mimo standardní rozměrovou řadu příslušných stožárových dílů, 

s odstupňováním po 1 m délky, dle požadavku zadavatele, a to především 

z důvodu manipulace v omezených a zastavěných prostorách železnice. 

Konstrukce stožárů, včetně základů musí splňovat požadavky na ochranu proti 

bludným proudům. Při výstavbě základu a stožáru zajistit ochranu proti 

blesku, připojení, propojení (zemnícím páskem) uzemňovacích sítí a ochranné 

uzemnění anténních svodů. Minimální životnost stožárů se předpokládá 50 let, 

s požadavkem minimalizace nákladů na pravidelnou údržbu stožárů po dobu 

jejich životnosti. Požadujeme uvést do nabídky popis rozsahu potřebných prací 

na údržbě stožáru po dobu jeho životnosti. 

4.6.23.2 Celková plocha antén je uvažována dle DUSL včetně tvarového součinitele 

(umístění všech antén se předpokládá v horních 3 m věže stožáru). Při tomto 
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zatížení a základním tlaku větru 0,7 kN/m2 nesmí přesáhnout natočení ve 

vrcholu věže stožáru ±1 stupeň při dynamickém zatížení dle ČSN 73 0035 tzv. 

eurokódů, tj. ČSN EN 1990, respektive ČSN EN 1991-1-1, ČSN EN 1991-1-4. 

4.6.23.3 Součástí věže stožáru musí být výstupní žebřík vybavený bezpečnostním 

zařízením proti pádu, včetně vstupního prvku v patě stožáru a výstupního 

prvku v hlavě stožáru pro součást bezpečnostního postroje obsluhy stožáru, 

dále samostatný jistící prvek v hlavě stožáru, který bude umožňovat pohyb 

obsluhy v hlavě stožáru po jejím obvodu, a dále uzamykatelný kryt pro 

zamezení výstupu na věže stožár nepovolaným osobám, včetně 

bezpečnostního výstražného označení. Vzhledem k tomu, že lokality GSM-R v 

prostorách železnice nejsou oploceny, musí celková konstrukce stožáru 

splňovat podmínky zamezení neoprávněného výstupu nepovolaných osob 

k anténám. Stožár musí odpovídat normě ČSN 12843:2004.  

4.6.23.4 Vedení kabelů bude zabezpečeno vnější kabelovou lávkou c-profilu šíře 400 

mm (případně 600 mm) s tím, že bude provedena příprava pro druhou 

kabelovou lávku. 

4.6.23.5 V případě potřeby může být věž stožár opatřena nátěrem, denním leteckým 

značením dle zvláštních předpisů, případně libovolným odstínem, např. dle 

požadavků životního prostředí, vojska apod. Rovněž v případě potřeby může 

být stožár opatřen nočním výstražným světelným značení v souladu 

se zvláštními předpisy. 

4.6.23.6 Zhotovitel musí současně s dodávkou stožáru podle potřeby realizovat 

i infrastrukturu lokality, to jest příjezdové komunikace, stavební elektrické 

přípojky, terénní úpravy, demoliční a stavební práce spojené s úpravou 

prostorů k instalaci příslušného stožáru, včetně zhotovení a osazení 

kabelových mostů a lávek v případě instalace venkovní BTS v objektech 

zadavatele nebo ČD. Zhotovitel musí současně realizovat i přípravu lokality, 

vytyčení veškerých inženýrských vedení a případné provedení přeložek 

inženýrských vedení apod. 

4.6.23.7 Zhotovitel provede jako součást Díla i demontáž stávajících anténních stožárů 

včetně terénních úprav po demontáži. Součástí díla je i převoz demontovaných 

stožáru na místo, které určí správce zařízení. 

4.6.23.8 Součástí dodávky bude projektová dokumentace stožáru, včetně vybavení, 

statické výpočty provedené, případně ověřené nezávislou organizací, 

geologický průzkum včetně závěrečné zprávy, geodetické zaměření lokality 

dle DUSL a výchozí revize zařízení a vybavení stožáru. 

4.6.23.9 Zhotovitel musí navrhnout umístění jednotlivých antén tak, aby GSM-R antény 

byly vždy nad anténami veřejných operátorů. 

4.6.24 Požadavky na technologický objekt – ochrana BTS v terénu 

4.6.24.1 V případě potřeby, kde není možné využít stávající prostory Objednatele nebo 

ČD je nutné prioritně navrhnout umístění případných nových BTS 

do samostatně dodaného technologického domku (buňky). Objekt musí 

splňovat následující požadavky: 

(a) Jeho velikost musí umožnit osazení požadované technologie a ostatních 

požadovaných zařízení; 

(b) Objekt má být vyroben nejlépe z vodostavebního betonu, pokud možno 

jako bezespárý, aby byla splněna podmínka jeho vodotěsnosti. Svaření 

výztuže podle VDE 0141. Obvodové stěny musí mít požární odolnost F90. 

Toto řešení musí dát objektu dostatečnou stabilitu a jednoduchost 

v založení objektu. Požaduje se rovněž, aby objekt na místě nasazení byl 

jednoduchým a rychlým způsobem adjustován; 

(c) Objekt musí umožnit vsazení elektroměrového rozvaděče s možností 

připojení náhradního zdroje (dieselagregátu) do jeho korpusu; 



16/22 

„Implementace 5G/FRMCS na železničním koridoru Praha – Č. Třebová – Brno / Ostrava, 2. etapa – výstavba BTS pro 5G 

Požadavky Objednatele – Zvláštní technické podmínky  
Zhotovení Projektová dokumentace a Zhotovení stavby (ZTP D+B-F) 

 

(d) Fasáda by měla být provedena v požadovaném barevném odstínu a musí 

být tzv. bezúdržbová, což znamená, že je opatřena strukturovanou 

vodoodpudivou omítkou nejlépe na bázi syntetických pryskyřic. Objekt 

musí být zateplen; 

(e) Do objektu by měl být umožněn přístup přes tepelně izolované dveře, 

které navíc z venkovní strany budou chráněny uzamykatelnou ocelovou 

mříží; 

(f) Pro připojení BTS musí být průchodky do předmětného objektu provedeny 

tak, aby umožnily bezproblémový vstup telekomunikačních a silových 

kabelů a zároveň vhodně použitým systémem utěsnění kabelů zabránily 

průniku vody do vnitřního prostoru buňky. Průchod kabelů musí dále 

vyhovovat protipožárním předpisům a být odolný proti hlodavcům; 

(g) Objekt musí být opatřen antistatickou podlahou. Armatura a všechny 

kovové části objektu musí být vedeny přes zemnící pásek na společný 

potenciál a jejich uzemnění musí být vyvedeno na vývodku; 

(h) Střecha musí být řešena jako plochá, vanová s možností případné sedlové 

nástavby. Musí být vyrobena z vodostavebního betonu a odvodněna 

s volným výtokem na terén; 

(i) Klimatizační jednotka požadovaných parametrů, musí být jako kompaktní 

typ instalována do vsazené konstrukce uvnitř objektu. Z venkovních částí 

by měla být chráněna mříží a kryta větrací žaluzií. Žaluzie pro nasávání 

vzduchu do klimatizace musí být demontovatelná z vnější strany objektu 

a prostup obvodovou zdí musí být vhodně konstrukčně řešen pro osazení 

filtru nasávaného vzduchu z vnějšího prostředí; 

(j) Objekt musí být pro technologickou obsluhu vybaven místem pro odložení 

měřící a konfigurační techniky (například stolek nebo výsuvná police); 

(k) Objekt musí být vybaven centrálním řídicím systémem s operátorským 

panelem, který bude zajišťovat veškeré provozní funkce objektu, a to 

zejména: 

i) Řízení klimatizace a topení; 

ii) Řízení výstražných světel na stožáru technologie pomocí externího 

soumrakového snímače nebo časového spínače; 

iii) Bude fungovat jako zabezpečovací ústředna s heslem pro vstup do 

objektu. Počet hesel do každého objektu musí být minimálně 3. Kromě 

ručně zadávaných hesel musí ústředna umožnit přístup pomocí čipů 

RFID. Ústředna musí umožnit detekci kouře v objektu; 

iv) Bude zajišťovat veškerá chybová hlášení objektu (mimo chyb vlastní 

technologie GSM-R). Důraz je kladen na informaci o výpadcích jističů, 

překročení teplot, poruchách napájecích systémů, klimatizace, 

varovného osvětlení, neoprávněném vstupu, výpadku napájení; 

v) Bude zajišťovat přenos vybraných alarmů přes externí vstup 

do technologie GSM-R; 

vi) Zařízení musí umožnit zobrazení historie alarmů a aktuálních alarmů; 

vii) Zařízení musí umožnit zobrazení všech aktuálních provozních stavů 

včetně hodnoty o napětí v DC napájecí síti technologie GSM-R; 

viii) Celé zařízení musí být napájeno z DC napájecí sítě (48V) tak aby jeho 

funkce byla zachována i po výpadku síťového napájení; 

ix) Zařízení bude umožňovat dálkový dohled pomocí rozhraní TCP/IP 

zapojený do stávajícího OMC-SH dohledu; 

x) Zařízení musí obsahovat funkci dálkového měření kapacity záložních 

akumulátorů. Funkce musí být ovládatelná prostřednictvím webového 

rozhraní řídicího systému. Měření kapacity musí být možno provést 

ručně, nebo automaticky podle nastaveného časového údaje; 



„Implementace 5G/FRMCS na železničním koridoru Praha – Č. Třebová – Brno / Ostrava, 2. etapa – výstavba BTS pro 5G 

Požadavky Objednatele – Zvláštní technické podmínky 
 Zhotovení Projektová dokumentace a Zhotovení stavby (ZTP/D+B-F)  17/22 

 

xi) Zařízení musí umožňovat odečítání z AC elektroměru prostřednictvím 

optické hlavice podle normy ČSN EN 62056-21. Údaj číselníku musí 

být zobrazitelný přes webové rozhraní řídicího systému. 

4.6.25 Doplnění stávajícího dohledového systému „SmartHouse“ (OMC-SH), který 

zajišťuje správu technologických objektů, nebo vybudování nového 

dohledového systému. 

4.6.25.1 Z provozního hlediska je nezbytné zajistit možnost kontroly provozních stavů 

a parametrů všech objektů pro případné nové základnové stanice BTS.  

4.6.25.2 Jedná se tedy buď o vybavení technologických objektů, prostor sdělovacích 

nebo adaptovaných místností, kde jsou umísťovány případné nové základnové 

stanice BTS, případně venkovních BTS, funkcionalitami dle 4.6.24.1 body i) až 

xi) těchto ZTP, a jejich připojení pod stávající dohledový systém „SmartHouse“ 

(OMC-SH) nebo o vybudování nového dohledového systému splňujícího 

požadavky dle 4.6.24.1. body (i) až (xi) těchto ZTP, a to v následujícím 

rozsahu: 

• Varianta A – kompletní (umístění do technologických objektů, 

adaptovaných místností nebo prostor určených primárně pro technologii 

GSM-R, 

• Varianta B – zjednodušená (umístění do venkovních BTS, případně 

sdělovacích místností, kde je spolu s technologií pro GSM-R i ostatní drážní 

technologie). 

4.6.26 Požadavky na prokázání technických parametrů rádiové sítě 

4.6.26.1 Bude prověřeno stávající zatížení (obsazené time-sloty) s ohledem na 

výhledové zatížení (ETCS, posun, doprovod vlaku). 

• Během optimalizace a kontrolního měření rádiového systému GSM-R bude 

použito SIM karet v takovém počtu, aby na měřených a souvisejících 

základnových stanic BTS byly využity všechny frekvence a bylo tak 

splněno QoS GSM-R pro tzv. plný provoz BTS (i s využitím záložních 

frekvencí). 

• Veškeré měření rádiové sítě GSM-R bude provedeno se statistickou 

spolehlivostí dle testů subset093. 

• Z měření bude vyhotoven podrobný protokol s jednotlivými parametry 

subset093, zpráva bude obsahovat i zobrazení hodnot těchto parametrů 

do mapových podkladů (např. pomocí barev). 

• Součástí kontrolního měření k předávce stavby bude i reálné měření ETCS 

L2, výsledkem bude průjezd měřícího vlaku celou trasou bez 

zastavení/výpadku komunikace. 

4.6.26.2 Součástí kontrolního měření a výstupních protokolů bude i měření funkce 

nadstavby GPRS, jako podklad pro případné budoucí nasazení funkcionality 

ETCS over GPRS. Budou vyhodnoceny dosažené parametry dle subset093 – 

paketové přenosy. 

4.6.26.3 Zhotovitel musí měřením pomocí měřícího vozu vybaveného odometrickým 

systémem prokázat splnění úrovňových a kvalitativních parametrů rádiového 

rozhraní systému GSM-R tak, aby: 

• na širé trati a v dopravnách na průjezdných a předjízdných kolejích 

a přilehlých částech záhlaví a zhlaví stanice byla zajištěna minimální 

výkonová úroveň -95 dBm na izotropické anténě umístěné na střeše 

měřícího vozu (nominální výška 4 m nad temenem kolejnice) v každém 

100 m úseku trati alespoň s pravděpodobností 95 % (měřeno pomocí 

měřících přijímačů každých 10 cm trati), 

• na širé trati a v dopravnách na průjezdných a předjízdných kolejích 

a přilehlých částech záhlaví a zhlaví stanice byla zajištěna hodnota 

parametru Rx Quality menší než 4 pro alespoň 90 % délky celé trati 
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a současně nesmí dojít k rozpadu sestaveného spojení během měřící jízdy 

(měřeno v obou směrech pomocí měřícího mobilního telefonu v dedicated 

režimu), 

• na širé trati bylo provedeno i měření KPI QoS parametrů pro systém ETCS 

a prokázáno splnění požadavků dle Subsetu-093 a specifikace 

ERTMS/GSM-R QoS Test Specification. 

4.6.26.4 Dále je třeba prokázat splnění následujících kritérií: 

• v dopravnách na ostatních dopravních, popř. jiných kolejích určených pro 

jednoduchý posun (tedy posun s využitím duplexního rádiového spojení 

bod-bod a zpravidla bez posunové čety) a dále na záhlaví (až do 

vzdálenosti cca 100 m před vjezdovým návěstidlem) a zhlaví stanice 

z ostatních směrů (na kterých se nepředpokládá vybavení systémem 

ETCS) je zajištěna minimální výkonová úroveň -98 dBm,  

• pro oblast posunu (při simplexním rádiovém spojení s použitím 

posunových skupin skupinového volání) je zajištěna minimální výkonová 

úroveň -102 dBm s pravděpodobností 99 % dle EIRENE SRS.  

4.6.26.5 Splnění těchto dvou posledně uvedených kritérií není nutné ověřovat měřením 

pomocí měřícího vozu, lze použít počítačovou predikci, pouze ve sporných, 

případně hraničních případech je nutné provést měření (lze provádět ručním 

měřicím přístrojem v místě). 

4.6.27 V rámci testovacího provozu musí proběhnout kontrolní měření na širé trati s potvrzením 

subset093, i pro ETCS přes GPRS. Jakákoliv změna na rádiovém rozhraní musí projít 

přeměřením (instalace jiné antény, nový použitý kmitočet atd.). 

4.6.28 Ostatní požadavky a specifikace 

4.6.28.1 Zhotovitel musí ve své nabídce popsat nabízené řešení (detailní technické 

řešení), technické a funkční vlastnosti všech komponent a jejich softwarové a 

hardwarové verze. 

4.6.29 Kabelová síť 

4.6.29.1 Pokud budou probíhat úpravy na optické síti, tak je potřeba následně provést 

měření parametrů optických vláken. 

4.6.29.2 Zhotovitel je povinen zajistit opravu/doplnění stávající provozní dokumentace 

o nově pokládanou kabelizaci v rámci stavby. Je nutno postupovat v souladu 

s předpisem SŽ TS 1/2022-SZ v platném znění, jak z pohledu dokumentace, 

tak technických náležitostí, měření atd.  

4.6.29.3 Zhotovitel je povinen respektovat vyjádření majetkového správce sítí, 

zejména pak z hlediska dotčení provozovaných optických kabelů. 

4.6.29.4 Zhotovitel v dostatečném předstihu zažádá o výluku provozovaného kabelu na 

adrese: dssprava@spravazeleznic.cz a bude postupovat podle obdržených 

pokynů. 

4.7 Životní prostředí  

4.7.1 Nakládání s odpady během zhotovení stavby  

4.7.1.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit převzorkování těženého kameniva kolejového 

lože, výkopových zemin ze stavby a dalších druhotných materiálů, stavebních 

a demoličních odpadů, kde je v rámci jejich kategorizace vzorkování 

vyžadováno. Na základě zjištěných hodnot z provedeného vzorkování 

v Dokumentaci a realizaci Zhotovitel zabezpečí maximální využití těžených 

materiálů kolejového lože a výkopových zemin v rámci provádění stavební 

činnosti (viz směrnice SŽ SM096, Směrnice pro nakládání s odpady). 

Vzorkování bude probíhat dle Metodického návodu Správy železnic 

k problematice vzorkování stavebních a demoličních odpadů v rámci přípravy 

a realizace staveb, který je přílohou B.3 směrnice SŽ SM096. 

mailto:dssprava@spravazeleznic.cz
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4.7.1.2 Zhotovitel bude stavební a demoliční odpad (skupina katalogu odpadů 

č. 17) v co největší možné míře recyklovat. Vytěžená zemina se recykluje, 

ale nespadá do procesu výpočtu pro recyklaci stavebního a demoličního 

odpadu. V rámci Odpadového hospodářství je v Dokumentaci pro daný odpad 

většinou navržen způsob likvidace odvoz na skládku. Zhotovitel bude se 

stavebním a demoličním odpadem (s katalogovými čísly odpadů: 17 01 01 

Beton; 17 01 02 Cihly; 17 01 03 Tašky a keramické výrobky; 17 01 07 Směsi 

nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené 

pod číslem 17 01 06; 17 02 01 Dřevo; 17 02 02 Sklo; 17 02 03 Plasty; 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01; 17 04 Kovy (včetně 

jejich slitin); 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03; 

17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07; 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03; 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01; 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 

17 09 02 a 17 09 03) nakládat jako s odpadem vhodným k dalšímu 

zpracování, resp. k recyklaci. Tento stavební a demoliční odpad, 

považovaný za vhodný k recyklaci nebude odvážen na skládky 

odpadu, nýbrž v případě, kdy nedojde k jeho přípravě k opětovnému použití 

a jeho následného využití Zhotovitelem, bude předáván k dalšímu zpracování 

na nejbližší k tomu určená recyklační místa/centra. Rozhodnutí o zřízení místní 

recyklační základny nebo o odvozu na recyklační místa/centra bude vždy 

provedeno na základě ekonomické efektivnosti a bude odsouhlaseno 

Správcem stavby. Přehled recyklačních center v rámci České republiky je 

uveden např. na webových stránkách https://www.betonserver.cz/skladky-

suti-recyklace/recyklacni-centra. Zhotovitel ocení položky odpadů 

v jednotlivých SO/PS s výše uvedenými katalogovými čísly odpadů k recyklaci 

na jím navržená recyklační místa/centra. Do Závěrečné zprávy o nakládání 

s odpady je Zhotovitel povinen nad rámec Dokumentace doplnit přehlednou 

tabulku nejen likvidovaných odpadů, ale i odpadů předaných k recyklaci, 

popřípadě k přípravě pro opětovné použití.  

4.7.1.3 Demolice budou realizovány v souladu s Metodickým návodem odboru odpadů 

MŽP při řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi 

(srpen 2018). Zhotovitel zpracuje tzv. Demoliční plán, který předá ke kontrole 

Správci stavby a garantovi za ŽP Objednatele. Součástí Demoličního plánu 

bude vymezení částí stavby s nebezpečným odpadem, bude identifikovat 

materiály k opětovnému použití nebo recyklaci, identifikovat odpady 

a postupy rozebrání a demolice, zjištění kvality a množství materiálů, které se 

dají umístit v rámci stavby. Při demolici se budou postupně odstraňovat 

příměsi komplikující recyklaci stavební suti a nakládat s nimi samostatně. Dále 

je nutné rozebírat selektivně a shromažďovat demoliční odpad odděleně, aby 

byla zajištěna potřebná kvalita vytříděného materiálu určeného k recyklaci 

nebo opětovnému použití. Zhotovitel před ukončením díla předá Správci 

stavby a garantovi za ŽP Objednatele přehled s uvedeným množstvím, se 

způsobem nakládání vzniklého stavebního a demoličního odpadu a mírou 

recyklace pro předmětné objekty. 

4.7.1.4 Zhotovitel předloží Správci stavby a garantovi za ŽP Objednatele návrh Plánu 

vzorkování těženého železničního svršku a spodku a výkopových zemin 

v ostatních konstrukčních vrstvách. Plán vzorkování bude zpracován dle 

postupu stavebních prací (dle ZOV). Následné vzorkování proběhne za účasti 

garanta ŽP Objednatele a Správce trati. 

4.7.1.5 Zhotovitel na základě závěrů ze vzorkování předá specialistovi ŽP Objednatele 

plán nakládání s vytěženým materiálem, respektive odpadem, který bude 

specifikovat změny oproti Dokumentaci. Důraz bude kladen na maximální 

míru recyklace a dalšího využití materiálu, respektive odpadu. 

https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra
https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra
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4.8 Publicita stavby spolufinancované Evropskou unií 

4.8.1 Součástí Díla je zajištění publicity stavby spolufinancované Evropskou unií z Národního 

plánu obnovy. V případě tohoto Díla se jedná o komponentu 1.3 Digitální vysokokapacitní 

sítě, Investice č. 2: Dokrytí 5G koridorů a podpora rozvoje 5G, Cíl 40A (Správa železnic). 

Publicita musí být v souladu s přílohou Pravidla pro žadatele a příjemce, které definují 

požadavky na plnění povinné publicity projektů NPO z vyhlášené výzvy (dostupné na 

https://www.mpo.gov.cz/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy/vyhlaseni-ix--vyzvy-

--dokryti-vybranych-zeleznicnich-koridoru-signalem-5g-vyssi-urovne-z-komponenty-1-

3-digitalni-vysokokapacitni-site--investice-c--2--275766/) 

a metodickými pokynu pro publicitu NPO dostupné na: 

 https://www.planobnovycr.cz/ke-stazeni 

4.8.2 Rozsah publicity NPO stanovují Pravidla pro žadatele a příjemce v rámci vyhlášené výzvy 

NPO „Dokrytí vybraných železničních koridorů signálem 5G vyšší úrovně z komponenty 

1.3 Digitální vysokokapacitní sítě, Investice č. 2“ a spočívá v instalaci jednoho dočasného 

velkoplošného billboardu včetně přelepů, slavnostního ukončení stavby (catering, 

podium, ozvučení, zábory ploch, zázemí) a po dokončení stavby instalaci jedné pamětní 

desky. Provedení dočasného billboardu a pamětní desky musí být v souladu 

s Metodickými pokynu pro publicitu NPO, dostupným na 

https://www.planobnovycr.cz/ke-stazeni / – Metodické Pokyny Grafický návrh povinných 

prvků v souladu s metodickými pokyny publicity pak lze vytvořit v generátoru povinné 

publicity, dostupným na https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1 

• Dočasný billboard 

- Velikost billboardu 5,1 × 2,4 m 

- Billboard musí být vystaven po dobu fyzické realizace (v souladu s pokyny pro 

publicitu) a při jeho případném poškození (povětrnostní a jiné vlivy) 

je Zhotovitel povinen zajistit jeho opravu 

• Stálá pamětní deska 

- Bude instalována bezprostředně po ukončení fyzické realizace  

- Rozměr pamětní desky je 0,4 × 0,3 m  

- Pamětní deska musí být vyrobena z materiálu odolnému vůči povětrnostním 

podmínkám – např. trvanlivý plast 

4.8.3 Zhotovitel se Správcem stavby provede vytipování vhodného místa pro umístění 

billboardu a pamětní desky. Zhotovitel dále zajistí zpracování návrhu (v souladu 

s pravidly pro publicitu projektů spolufinancovaných z EU dle Metodického pokynu NPO 

a dle Pravidel pro žadatele a příjemce výše uvedené Výzvy. Grafický návrh povinných 

prvků v souladu s metodickými pokyny publicity lze vytvořit v generátoru povinné 

publicity, dostupným na https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1 Rovněž provede 

zapracování připomínek, výběr materiálu a výrobu, zajistí údržbu, stavební práce 

v souvislosti s instalací, bezpečnost práce a bezpečnost stavby, instalaci a produkční 

práce. Všechny prvky propagace budou před instalací/vytištěním písemně odsouhlaseny 

Objednatelem. 

4.8.4 Součástí díla je po zhotovení stavby rovněž odstranění billboardu a nahrazení pamětní 

deskou (u projektu nesmí být umístěn billboard a pamětní deska současně). Všechny 

prvky publicity budou před výrobou/instalací odsouhlaseny Objednatelem.  

4.8.5 Při instalaci, přelepu a odstranění dočasného billboardu, instalaci pamětní desky bude 

Zhotovitelem pořízena fotodokumentace (základní situační foto), které slouží pro potřeby 

předávacího protokolu.  

4.8.6 Se zajištěním publicity Zhotovitel začne nejdříve po písemném pokynu Správce stavby.  

4.8.7 Rozsah tohoto plnění si Objednatel vyhrazuje jako změnu závazku ze Smlouvy v souladu 

s ustanovením §100 odst. 1 ZZVZ. Předpokládaný rozsah plnění, který je vyhrazenou 

změnou závazku, je uveden v SO 98-98 Všeobecný objekt, v položce č. 6 Publicita stavby 

https://www.mpo.gov.cz/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy/vyhlaseni-ix--vyzvy---dokryti-vybranych-zeleznicnich-koridoru-signalem-5g-vyssi-urovne-z-komponenty-1-3-digitalni-vysokokapacitni-site--investice-c--2--275766/
https://www.mpo.gov.cz/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy/vyhlaseni-ix--vyzvy---dokryti-vybranych-zeleznicnich-koridoru-signalem-5g-vyssi-urovne-z-komponenty-1-3-digitalni-vysokokapacitni-site--investice-c--2--275766/
https://www.mpo.gov.cz/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy/vyhlaseni-ix--vyzvy---dokryti-vybranych-zeleznicnich-koridoru-signalem-5g-vyssi-urovne-z-komponenty-1-3-digitalni-vysokokapacitni-site--investice-c--2--275766/
https://www.planobnovycr.cz/ke-stazeni
https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1
https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1


„Implementace 5G/FRMCS na železničním koridoru Praha – Č. Třebová – Brno / Ostrava, 2. etapa – výstavba BTS pro 5G 

Požadavky Objednatele – Zvláštní technické podmínky 
 Zhotovení Projektová dokumentace a Zhotovení stavby (ZTP/D+B-F)  21/22 

 

spolufinancované Evropskou unii. Zhotoviteli bude uhrazen jen skutečně provedený 

rozsah tohoto plnění.  

4.8.8 V případě, že Správce stavby nevydá písemný pokyn k zajištění publicity, 

neproběhne fakturace za položku č. 6 Publicita stavby spolufinancované 

Evropskou unii v SO 98-98 Všeobecný objekt. 

4.9 Publicita stavby 

4.9.1 Zhotovitel zajistí ihned po předání staveniště výrobu a instalaci informačních materiálů, 

jejichž obsahem bude informace pro cestující veřejnost o realizované stavbě, na místě 

dočasného zařízení staveniště (např. lešení, oplocení apod.) dle možností umístění. 

Veškeré grafické zpracování bude provedeno dle pokynů Objednatele. Grafické návrhy, 

použitý materiál, umístění musí odsouhlasit vždy Objednatel (Michaela Kovařovič, 601 078 

222, kovarovicm@spravazeleznic.cz). 

4.9.2 Veškerá zpracování prezenčních a propagačních materiálů pro stavbu bude v souladu 

s jednotným vizuálním stylem organizace dle Grafického manuálu jednotného vizuálního 

stylu SŽ (https://www.spravazeleznic.cz/press/logomanual) a Manuálu 

jednotného vizuálního stylu označení a prezentace staveb 

(https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

zhotovitele/vizualni-styl-prezentace-staveb). Dále je povinnost na všech níže 

uvedených informačních materiálech uvádět logo příslušného dotačního programu EU 

(viz čl. 4.8 těchto ZTP – Publicita stavby spolufinancovaná Evropskou unií). 

4.9.3 Typy informačních materiálů: 

• informační bannery ve velikosti šíře 3 m × výška 2 m s oky po 30 cm, v počtu 2 ks, 

dle možnosti umístění; 

4.9.4 Informační materiály budou instalovány ihned po předání staveniště a po celou dobu 

realizace stavby budou Zhotovitelem udržovány v bezvadném stavu. V případě jejich 

poškození, nebo výrazném znečistění, budou nahrazeny novými identickými materiály.  

4.9.5 Umístění materiálů s logem Zhotovitele bude možné pouze po konzultaci 

a po odsouhlasení Objednatelem. V případě umístění loga Zhotovitele, bude ve 

stejném rozsahu umístěno logo Objednatele. Umístění a výrobu zajišťuje 

Zhotovitel. 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Výluky budou navrženy dle DUSL. 

5.1.2 V rámci zpracování části PDPS budou upřesněny požadavky na výluky a tyto budou 

projednány s dotčenými subjekty, zejména s Objednatelem, místně příslušnými OŘ, GŘ 

SŽ – odborem plánování a koordinace výluk a všemi dotčenými dopravci. Požadavky 

bude Zhotovitel předkládat elektronicky v tabulkové podobě v termínech stanovených 

předpisem Objednatele. 

5.1.3 Objednatel si vyhrazuje právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty výluk 

s cílem dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb. 

6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

6.1.1 Zkratka názvu akce, která bude použita v názvech souborů: 

„5G_FRMCS_Praha_Brno_2etapa“ 

6.1.2 Předmět Díla bude realizován s využitím pozemků uvedených v Souhrnné části DUSL, 

případně i jakýchkoliv jiných k realizaci a zprovoznění Díla potřebných pozemků.  

6.1.3 Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, 

uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla během zhotovení 

Dokumentace: 
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• Krátkodobé výluky spojené s tvorbou Projektové dokumentace (především na řešení 

potřebných průzkumů) plánovat v minimálním rozsahu v přiměřeném množství 

a s ohledem na omezení železničního provozu. Výluky je nutné nárokovat dle pravidel 

pro plánování výlukové činnosti na tratích provozovaných SŽ v ročním plánu výluk 

a v souladu s předpisem SŽDC D7/2. 

7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

7.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

7.1.2 Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC (dle směrnic SŽDC 

č. 34 a č. 67 jsou uvedeny na webových stránkách: 

www.spravazeleznic.cz v sekci „Dodavatelé/Odběratelé / Technické požadavky 

na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC“ (https://www.spravazeleznic.cz/ 

dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc. 

7.1.3 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům 

na svých webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy Správy železnic / 

odkaz Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-

predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci 

„archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy 

na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum techniky a diagnostiky  

Odbor servisních služeb  

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

8. PŘÍLOHY 

8.1.1 Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC, v. 1.00 – 

07/2022 

8.1.2 Dohoda o postupu majetkového vypořádání mezi SŽ a ČD pro potřeby investiční výstavby 

8.1.3 Dopis MD čj. MD-11172/2023-220/1 z 5. dubna 2023 

8.1.4 Seznam položek schvalovacího souboru Trackside Approval  
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