Kladí listů:

Nové zařízení:

Nový kabel přípojky NN v rámci tohoto SO

Nové zařízení dodávané v rámci souvisejících PS/ SO

Arch. dohled:		Počet:	Zakázka:
Stav:	Archiv:	Měřítko:	Zpracováno dne:
		Vedoucí zaměstnanec:	Ing. Radka Kopřiva

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace** Oblastní ústředí, 110 00 Praha 1 Dlážděná 1003/7 IČ: 70994226 DIČ: CZ 70994226 Firma je zapsá
Zhotovitel stav.	**SUDOP PRAHA a.s.** Olšanská 2643/3a, 130 80 Praha 3 T: +420 284 029 511 E: info@sudop.cz
Projektant stavebních	**SUDOP PRAHA a.s.** Olšanská 2643/3a, 130 80 Praha 3 T: +420 284 029 511 E: info@sudop.cz
Hlavní projektant (GIP):	Ing. Martin Borůvka Spolupráce: Ing. Ondřej Kropáček

Název stavby/akce:	**Implementace ETCS/ERTMS na železničním koridoru V. a VI. stage - realizace PTS pro TS**
Název části:	**Trakční a energetická zařízení**
Název objektu/dílčí části:	
Název přílohy:	Situace přípojky NN pro BTS Mohelnice-Okrouhlá
Vypracoval/projektant: Ing. Martin Borůvka	Číslo přílohy: 2. 252 Formát: A3 Počet listů: 1 Měřítko: 1:500
Kontrolní den:	Datum kontroly:
Ing. Martin Borůvka	Datum kontroly:

Číslo stavby:	SS 171100
Číslo objektu:	D-3.3.6
Číslo dílčí části:	SK 00-00-30
Číslo přílohy:	2. 252
Stupeň dokumentace:	DSŘ
Datum dokončení:	4.12.2023