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A. Pravodni zprava



Zvyseni disponibility vykonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV

A.1 Identifika¢ni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé:

Nazev stavby:
Misto stavby:

Kraj:

Tratovy usek TU:
Trat podle Prohlaseni o draze:

Definiéni tsek DU:

Katastralni tzemi:

Obec:

Umisténi stavby:

Seznam dotéenych pozemkl a staveb podle katastru nemovitosti :

ZvySeni disponibility vykonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV

Zlinsky, Jihomoravsky

2401 Breclav st.hr. — Prerov

800 00 Prerov — Breclav

Kostelany nad Moravou z — Nedakonice

ZST Hodonin

20

J1,JA, J3 ZST Nedakonice

18 Nedakonice — Moravsky Pisek
IA,ID, IC, 11, 1B ZST Moravsky Pisek

16 Moravsky Pisek — Bzenec pfivoz
HC, HE, H1, HA  ZST Bzenec pfivoz

14 Bzenec pfivoz - Rohatec

GA, G1,GD, GE  ZST Rohatec

12 Rohatec — Hodonin

FG, FI, FC, FB, FF, FA, FH, FE, F1, FD

10 Hodonin — Luzice

EA, E1 ZST Luzice

08 Luzice — Moravska Nova Ves
DC, DA, DB, D1  ZST Moravska Nova Ves

06 Moravska Nova Ves — Hrusky
c1 ZST Hrusky

Nedakonice, Rohatec

Nedakonice, Rohatec

TNS Nedakonice, SpS Rohatec
Staré Mésto u Uherského Hradisté (mimo) — Bfeclav (mimo)

Km 87,000 — Km 133,800

Katastralni LV Spoluvl. Jméno (nazev) Parcelni &islo Vymeéra Druh
uzemi dle KN podil vlastnika (m?) pozemku
. Sprava zeleznic, statni zastavena
Nedakonice 1557 1/1 . ’ 641 645 plocha a
organizace o
nadvori
. Sprava zeleznic, statni zastavena
Nedakonice 1557 1/1 . ’ 644 33 plocha a
organizace e
nadvofi
. Sprava zeleznic, statni zastavena
Nedakonice 1557 1/1 . ’ 645 56 plocha a
organizace e
nadvofi
Nedakonice 1557 1/1 Sprava zeleznic, statni | 668 /|1 54115 ostatni plocha

A. Pravodni zprava
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organizace
. Sprava zeleznic, statni ,
Nedakonice 1557 1/1 organizace 668 /|2 94460 ostatni plocha
Nedakonice 1591 1/1 Ceské drahy, a.s. 668 / |19 |28896 ostatni plocha
Nedakonice 1591 1/1 Ceské drahy, a.s. 668 /120 |27759 ostatni plocha
Nedakonice 1591 1/1 Ceské drahy, a.s. 668 / 148 | 1547 ostatni plocha
Nedakonice 1591 1/1 Ceské drahy, a.s. 668 / |50 |5727 ostatni plocha
Nedakonice 1381 1/1 ZEAS Nedakonice, a.s. | 867 /|1 947 orna puda
Nedakonice 1737 1/3 Kartuskova Marie 867 /2 685 orna puda
Nedakonice 1737 1/6 Skfivankova Lada 685 orna puda
Nedakonice 1737 1/6 Sojakova Lenka 685 orna puda
Nedakonice 1737 1/3 ZEAS Nedakonice, a.s. 685 orna puda
Nedakonice 1737 1/3 Kartuskova Marie 685 orna puda
Nedakonice 1737 1/6 Skfivankova Lada 685 orna puda
Nedakonice 1737 1/6 Sojakova Lenka 685 orna puda
Nedakonice 1737 1/3 ZEAS Nedakonice, a.s. 685 orna puda
Nedakonice 311 1/1 Soustek Martin 1061 |/ |1 78 orna puda
Nedakonice 1557 1/1 Sprav.a zeleznic, statni 1090 |/ |3 2887 ostatni plocha
organizace
Nedakonice 1 1/1 Obec Nedakonice 1090 |/ |4 2870 orna puda
Nedakonice 1 1/1 Obec Nedakonice 1090 |/ |5 459 orna puda
Nedakonice 1557 1/1 Sprav_a zeleznic, statni 1090 |/ |6 2183 ostatni plocha
organizace
Nedakonice 1557 1/1 Sprav_a zeleznic, statni 1090 |/ |7 9229 ostatni plocha
organizace
Nedakonice 1 1/1 Obec Nedakonice 1090 |/ |8 1867 orna puda
Nedakonice 1381 1/1 ZEAS Nedakonice, a.s. |1090 |/ |11 |243 orna puda
Nedakonice 1557 1/1 Sprav_a zeleznic, statni 1090 |/ |81 1520 ostatni plocha
organizace
. Sprava zeleznic, statni .
Nedakonice 1557 1/1 organizace 1090 |/ |90 |586 ostatni plocha
Nedakonice 236 1/1 Obdrzalek Jaromir 1090 |/ |218 |499 orna puda
. APF VENTURE -
Nedakonice 1845 1/1 CAPITAL CR S.1.0. 1090 |/ |219 |765 orna puda
Nedakonice 626 1/1 Béhavka Jifi 1090 |/ |220 |749 orna puda
Nedakonice 34 1/1 Hab?'j Alpm a 1090 |/ |221 |613 orna plda
Habariova Ludmila
Nedakonice 78 1/1 Vladimir Ptacek 1090 |/ |223 |380 orna puda
Nedakonice | 10002 1/1 Statni pozemkovy ufad 1090 |/ |243 |526 orna puda
Nedakonice 1381 1/1 ZEAS Nedakonice, a.s. |1090 |/ |244 |383 orna puda
. Sprava zeleznic, statni -
Nedakonice 1557 1/1 organizace 1397 |/ |8 241 orna plda
Nedakonice 1591 1/1 Ceské drahy, a.s. 1969 |/ |61 |290 ostatni plocha
Nedakonice 1557 1/1 Sprav_a zeleznic, statni 1979 |/ |10 |132 ostatni plocha
organizace
Nedakonice 1557 1/1 Sprav_a zeleznic, statni 1979 |/ |37 |2358 ostatni plocha
organizace
Nedakonice 1 1/1 Obec Nedakonice 1982 |/ |2 1908 ostatni plocha
Povodi Moravy, s.p.,
Nedakonice 84 1/1 Drevarska 932/11, 1989 |/ |14 |10294 vodni plocha
Veveri, 60200 Brno
Rohatec 693 11 |Spravazeleznic, statni | 5,57 |/ |g |37 ostatni plocha
organizace
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Sprava zeleznic, statni ,
Rohatec 693 1/1 organizace 3427 |/ |11 |108445 |ostatni plocha

Sprava zZeleznic, statni zastavena
Rohatec 693 1/1 . ’ 3427 |/ |15 |121 plocha a

organizace nadvofi

Predmét dokumentace:

A. Pravodni zprava

Stavba celostatni drahy dle zakona o drahach &. 266 / 1994 Sb..
Zména dokonc¢ené stavby.

Stavba trvala.

Dle zakona €. 266/1994 Sb., o drahach, §5, odst.1 v platném
znéni je stavba drahy verejné prospésna.

Pfedmétem této stavby je predevdim rekonstrukce stavajici
trakéni napajeci stanice (TNS) Nedakonice za ucelem zvySeni
jejiho vykonu pro napajeni trakéniho vedeni v€etné provedeni
Uprav souvisejicich zafizeni. Dale je pfedmétem stavby Uprava
stavajici spinaci stanice trakéniho vedeni (SpS) Rohatec v€etné
provedeni Uprav souvisejicich zafizeni.

Pfedmétem rekonstrukce TNS Nedakonice bude provedeni
Upravy stavajici rozvodny 110kV a celkova rekonstrukce ostatnich
technologickych a stavebnich ¢asti napajeci stanice.

Bude provedena demolice stavajici venkovni rozvodny 25kV a
stavajici technologické budovy.

Bude provedena vystavba nové technologické budovy, ve které
bude umisténo nové technologické zafizeni napajeci stanice.

Dale budou v arealu TNS umistény dva trakéni ménice, které
budou slouzit pro napajeni trakéniho vedeni 25kV AC. Kolem
arealu trakénich ménicu bude vybudovana protihlukova sténa.

V arealu TNS budou vybudovany nové kabelovody, nové
oploceni, inzenyrské sit¢ a nové komunikace. Dale budou
provedeny nové sdélovaci rozvody, kamerovy systém, trakcni
vedeni a rozvody nn v€etné osvétleni.

Pro moznost pfijezdu do arealu TNS bude zfizen novy sjezd
z komunikace lll. tfidy €.4273.

Areal TNS bude pfipojen na pitnou vodu pomoci nové
vodovodni pfipojky. Stavajici studny budou zruseny.

Dale bude provedena rekonstrukce sloupové trafostanice
22/0,4kV, ktera slouzi pro zalozni napajeni vlastni spotfeby TNS, a
je napajena venkovnim vedenim 22kV z distribu¢ni sité 22kV
EG.D. Nova sloupova trafostanice bude umisténa blize arealu
TNS a z tohoto ddvodu je nutno provést i pfelozku venkovniho
vedeni 22kV EG.D a pfipojka nn RSZK, ktera slouzi pro napajeni
Cerpaci stanice destovych vod u blizkého podjezdu.

V souvislosti s instalaci nové méniCové technologie bude
rovnéz upraveno zabezpeCovaci zafizeni a ukolejnéni
v souvisejicich tratovych usecich.

V ramci stavby bude rovnéz provedeno kaceni dfevin, které
jsou v kolizi s nové budovanym zafizenim.

Navrzené feSeni je v souladu s TSI pro jednotlivé dotCené
subsystémy a to u vSech zafizeni, ktera budou pfedmétem
ucelené rekonstrukce.
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Podrobnéji je technické feSeni popsano v kapitolach B.1 a B.2
Souhrnné technické zpravy.

ZacClenéni stavby podle §1 zakona ¢.416/2009 Sb. v platném znéni:

Stavba dopravni infrastruktury v souladu s §1 zakona
€.416/2009 Sb. v platném znéni. Stavba spada do plsobnosti
tohoto zakona a bude v souladu s timto zakonem projednana
a povolena.

Siri vztahy: Kategorie drahy: Celostatni
Kategorie trati podle TSI: P3/F1

A.1.2 Udaje o zadateli:

Stavebnik: Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00, Praha 1, Nové Mésto

IC:70994234
DIC: CZ70994234

Organizacni jednotka: Stavebni sprava vychod se sidlem v Olomouci
Nerudova 1, 779 00 Olomouc

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace:

Projektant: SUDOP BRNO, spol. s r.0.
Kvounicova 26, 611 36 Brno
ICO: 44960417

Hlavni projektant: Ing. Jan Zarecky
Cislo autorizace: 1004880
Obor:Technologicka zafizeni staveb

Projektanti specialisté:

Silnoprouda technologie: Ing. Vitézslav Simacgek
Cislo autorizace: 1003935
Obor:Technika prostfedi staveb — elektrotechnicka zafizeni

ZabezpecCovaci zafizeni: Tomas Klement
Cislo autorizace: 1006924
Obor:Technologicka zafizeni staveb

Sdélovaci zafizeni: Ing. Josef Nanista

Cislo autorizace: 1000472
Obor:Technologicka zafizeni staveb

A. Pravodni zprava 5
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Trakéni vedeni:

Koleje:

Pozemni komunikace:

Pozemni stavebni objekty:

InZenyrskeé sité:

Zivotni prosttedi:
Dopravni technologie:

Energetické vypocty:

Pozarné bezpecnostni feSeni:

Z0OV, BOZP:

Inzenyrskeé sité, pozemky:

Ing. Jifi Pelc
Cislo autorizace: 1004337
Obor:Technologicka zafizeni staveb

Ing. Ludék Smolka

Cislo autorizace: 1001324
Obor:Dopravni stavby

Ing. Petr Rotschein

Cislo autorizace: 1003431
Obor:Dopravni stavby

Ing. Robin Prachar

Cislo autorizace: 1006630
Obor:Pozemni stavby

Ing. Daniela Simkovigova
Cislo autorizace: 1006478
Obor:Stavby vodniho hospodafstvi
Ing. Gabriela Rizi¢kova
Ing. Petr Loucky

Jifi Podhradsky

bezpeénost staveb, ¢€.: 1000605

Ing. Olga Vesela, autorizovany technik pro pozarni

Ing. Josef Ferenc, &. autorizace 1000843, obor IDOO
(dopravni stavby), Osvédceni k Cinnosti koordinatora

bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti reg. ¢.:

TACZ/034/KO0/2019.

Mgr. Kristyna Svobodova

v

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Technologicka ¢ast:

D.1 TECHNOLOGICKA CAST
D.1.1 ZABEZPECOVACI ZARIZENI
D.1.1.1 STANICNi ZABEZPECOVACI ZARIZENI (S22)

PS 12-01-11

ZST Nedakonice, Uprava SZZ

Nevyzaduje povoleni v souladu
s §171 zakona €.283/2021 Sb.

PS 14-01-11

ZST Moravsky Pisek, Uprava SZZ

Nevyzaduje povoleni v souladu
s §171 zakona €.283/2021 Sb.

PS 16-01-11

ZST Bzenec pfivoz, Uprava SZZ

Nevyzaduje povoleni v souladu
s §171 zakona €.283/2021 Sb.

PS 18-01-11

ZST Rohatec, Uprava SZZ

Nevyzaduje povoleni v souladu
s §171 zakona €.283/2021 Sb.

PS 20-01-11

ZST Hodonin, tprava SZZ

Nevyzaduje povoleni v souladu
s §171 zakona €.283/2021 Sb.

PS 22-01-11

ZST Luzice, Uprava SZZ

Nevyzaduje povoleni v souladu
s §171 zakona €.283/2021 Sb.

PS 24-01-11

ZST Moravska Nové Ves, Uprava SZZ

Nevyzaduje povoleni v souladu
s §171 zakona €.283/2021 Sb.

A. Pravodni zprava
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Nevyzaduje povoleni v souladu

PS 26-01-11 | ZST Hrusky, uprava SZZ s §171 zakona &.283/2021 Sb.
4 v . Nevyzaduje povoleni v souladu
PS 28-01-11 | ZST Breclav, uprava SZZ s §171 zakona ©.283/2021 Sb.
D.1.1.2 TRATOVE ZABEZPECOVACI ZARIZENI (TZZ)
: . D7 p Nevyzaduje povoleni v souladu
PS 13-01-21 | Nedakonice - Moravsky Pisek, uprava TZZ s §171 zakona &.283/2021 Sb.
. - . Nevyzaduje povoleni v souladu
PS 15-01-21 | Moravsky Pisek - Bzenec pfivoz, tprava TZZ s §171 zakona &.283/2021 Sb.
o . Nevyzaduje povoleni v souladu
PS 17-01-21 | Bzenec privoz - Rohatec, uprava TZZ s §171 zakona 6.283/2021 Sb.
P Nevyzaduje povoleni v souladu
PS 19-01-21 | Rohatec - Hodonin, uprava TZZ s §171 zakona &.283/2021 Sb.
. e p Nevyzaduje povoleni v souladu
PS 21-01-21 | Hodonin - LuZice, tprava TZZ s §171 zakona &.283/2021 Sb.
o - - p Nevyzaduje povoleni v souladu
PS 23-01-21 | LuZice - Moravska Nova Ves, Uprava TZZ s §171 zakona &.283/2021 Sb.
. . - . Nevyzaduje povoleni v souladu
PS 25-01-21 | Moravska Nova Ves - Hrusky, uprava TZZ s §171 zakona &.283/2021 Sb.
- . . Nevyzaduje povoleni v souladu
PS 27-01-21 | Hrusky - Bfeclav, tuprava TZZ s §171 zakona ©.283/2021 Sb.
D115 DALKOVE OVLAPANi Z,ABEZPECOVACiHO
e ZARIZENI (DOZ)
. Nevyzaduje povoleni v souladu
PS 00-01-51 | Uprava DOZ s §171 zakona ¢.283/2021 Sb.
D.1.2 SDELOVACI ZARIZENI
D.1.2.1 MiSTNi KABELIZACE
PS 12-02-11 | TNS Nedakonice, mistni kabelizace
PS 19-02-11 | SpS Rohatec, mistni kabelizace
D124 ELEKTRICKA POZARNI A ZABEZPECOVACI
T SIGNALIZACE
; Nevyzaduje povoleni v souladu
PS 12-02-41 | TNS Nedakonice, PZTS a ZPDP s §171 zakona ©.283/2021 Sb.
Nevyzaduje povoleni v souladu
PS 19-02-41 | SpS Rohatec, PZTS a ZPDP s §171 zakona 6.283/2021 Sb.
D.1.2.7 JINE SDELOVACI ZARIZENI
: x PR P Nevyzaduje povoleni v souladu
PS 12-02-71 | TNS Nedakonice, sdélovaci zarizeni s §171 zakona &.283/2021 Sb.
PS 12-02-72 | TNS Nedakonice, kamerovy systém
PS 19-02-71 | SpS Rohatec, kamerovy systém
D.1.2.8 PRENOSOVY SYSTEM
, y £ oowr p NevyZaduje povoleni v souladu
PS 12-02-81 | TNS Nedakonice, pfenosové zarizeni s §171 zakona &.283/2021 Sb.
D.1.210 DOZ A DALSI NADSTAVBOVE SYSTEMY
T (DDTS ZDC, ...)
: e Nevyzaduje povoleni v souladu
PS 12-02-01 | TNS Nedakonice, DDTS ZDC s §171 zakona &.283/2021 Sb.
2 Nevyzaduje povoleni v souladu
PS 19-02-01 | SpS Rohatec, DDTS ZDC s §171 zakona &.283/2021 Sb,
D.1.3 SILNOPROUDA TECHNOLOGIE VCETNE DRT
D.1.3.1 DISPECERSKA RIDiCi TECHNIKA

A. Pravodni zprava
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Nevyzaduje povoleni v souladu

PS 12-03-11 | TNS Nedakonice, zarizeni DRT, SKR a MRS s §171 zakona &.283/2021 Sb.
. . o - Nevyzaduje povoleni v souladu
PS 12-03-12 | ZST Nedakonice, zafizeni DRT s §171 zakona &.283/2021 Sb.
. . o - Nevyzaduje povoleni v souladu
PS 12-03-13 | ZST Nedakonice, zafizeni DRT-ETCS s §171 zakona &.283/2021 Sb.
e NS Nevyzaduje povoleni v souladu
PS 19-03-11 | SpS Rohatec, zafizeni DRT s §171 zakona &.283/2021 Sb.
> \ v, S Nevyzaduje povoleni v souladu
PS 28-03-11 | ZST Breclav, zafizeni DRT-ETCS s §171 zakona &.283/2021 Sb.
. - vy s < Nevyzaduje povoleni v souladu
PS 90-03-11 | ED Prerov, doplnéni DRT a fidiciho systému s §171 zakona &.283/2021 Sb.
- v e s < Nevyzaduje povoleni v souladu
PS 90-03-12 | ED Brno, dopinéni DRT a fidiciho systému s §171 zakona ©.283/2021 Sb.
D.1.3.2 TECHNOLOGIE ROZVODEN VVN A VN
PS 12-03-21 TNS Neda!(onice, rozvodna 110 kV SZ,
technologie
: > - Nevyzaduje povoleni v souladu
PS 12-03-22 | TNS Nedakonice, rozvodna 110 kV SZ, SKR s §171 zakona &.283/2021 Sb.
PS 12-03-23 | TNS Nedakonice, transformatory 110/23kV
PS 12-03-24 TNSVN?davko_rvuce, transformatory VVN/VN pro
trakéni ménice
D133 SILNOPROUDA TECHNOLOGIE TRAKCNICH
e NAPAJECICH STANIC
PS 12-03-31 TNS_?:J?dakonlce, technologie trakénich
ménicuh
PS 12-03-32 | TNS Nedakonice, rozvodna 25kV
PS 12-03-33 | TNS Nedakonice, rozvodna 22kV
PS 12-03-34 | TNS Nedakonice, rozvodna 6kV
PS 12-03-35 | TNS Nedakonice, vlastni spotieba
: X s v Nevyzaduje povoleni v souladu
PS 12-03-36 | TNS Nedakonice, méfeni spotreby s §171 zakona &.283/2021 Sb.
: : Kor o xw s Nevyzaduje povoleni v souladu
PS 12-03-37 | TNS Nedakonice, registracni méreni s §171 zakona &.283/2021 Sb.
PS 12-03-38 TNS Nedakonice, ochrana napéjeciho systému | Nevyzaduje povoleni v souladu
EG.D s §171 zakona &.283/2021 Sb.
: X o ixo Nevyzaduje povoleni v souladu
PS 12-03-39 | TNS Nedakonice, vazba ménici s §171 zakona &.283/2021 Sb.
PS 12-03-40 | TNS Nedakonice, RS6kV
TNS Nedakonice, sloupova trafostanice
PS 12-03-51 22/0.4KV
PS 12-03-91 TNS Nedakonice, do¢asna rozvodna 25kV po
dobu stavby
TNS Nedakonice, do¢asna TS 22/0,4kV po
PS 12-03-92 | j5p stavby
PS 12-03-93 TNS Nedakonice, do¢asna rozvodna 6kV po
dobu stavby
D134 SILNOPROUDA TECHNOLOGIE TRAKCNICH
B SPINACICH STANIC
PS 19-03-41 | SpS Rohatec, uprava a doplnéni technologie

e

Stavebni ¢ast:

D.2 STAVEBNI CAST
D.2.1 INZENYRSKE OBJEKTY
A. PrGvodni zprava 8




Zvyseni disponibility vykonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV

D.21.1

ZELEZNICNi SVRSEK

SO 12-10-01

ZST Nedakonice, (prava Zel. svréku

Nevyzaduje povoleni v souladu
s §171 zakona ¢.283/2021 Sb.

D.2.1.5

OSTATNI INZENYRSKE OBJEKTY

SO 12-30-01

ZST Nedakonice, preloZzka sdélovacich kabelti
CETIN

Nevyzaduje povoleni v souladu
s §171 zakona €.283/2021 Sb.

D.2.1.6

POTRUBNI VEDENI KANALIZACE,
PLYNOVOD, VODOVOD

SO 12-31-01

TNS Nedakonice, kanalizace dest'ova

SO 12-31-02

TNS Nedakonice, kanalizace splaskova

SO 12-32-01

TNS Nedakonice, vodovod

SO 12-32-02

TNS Nedakonice, vodovodni pripojka

SO 12-32-03

TNS Nedakonice, ruseni studny vrtané na
p.€.1090/7

SO 12-32-04

TNS Nedakonice, ruseni studny kapané na
p.€.1090/7

D.2.1.8

POZEVMNi KOMUNIKACE, OSTATNI .
ZPEVNENE PLOCHY A PROSTRANSTVI

SO 12-50-01

TNS Nedakonice, do¢asny prijezd na
stavenisté

SO 12-50-02

TNS Nedakonice, sjezd z komunikace 111/4273

SO 12-52-01

TNS Nedakonice, zpevnéné plochy

D.2.1.9

KABELOVODY, KOLEKTORY

SO 12-60-01

TNS Nedakonice, kabelovod

D.2.1.10

PROTIHLUKOVE OBJEKTY

SO 12-61-01

TNS Nedakonice, protihlukova opatieni

D.2.2

POZEMNI STAVEBN| OBJEKTY A
TECHNICKE VYBAVENI POZEMNICH
STAVEBNICH OBJEKTU

D.2.2.2

POZEMNI OBJEKTY PROVOZNICH A
TECHNOLOGICKYCH BUDOV

SO 12-78-01

TNS Nedakonice, demolice TB

SO 12-78-02

TNS Nedakonice, demolice TD

SO 12-78-03

TNS Nedakonice, demolice

SO 12-79-01

Nedakonice, oploceni objektu p.¢. st. 642

D.2.3

TRAKCNIi A ENERGETICKA ZARIZENI

D.23.1

TRAKCNI VEDENI

SO 11-81-01

Staré Mésto u Uherského Hradisté -
Nedakonice, Gprava neutralniho pole

SO 12-81-01

TNS Nedakonice, napajeci vedeni

SO 12-81-02

TNS Nedakonice, zpétné vedeni

SO 19-81-01

SpS Rohatec, uprava TV

A. Pravodni zprava




Zvyseni disponibility vykonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV

D.2.3.2 NAPAJECI STANICE - STAVEBNIi CAST
SO 12-82-01 | TNS Nedakonice, technologicka budova
A - Stavebni ¢ast
B - Elektroinstalace a hromosvod
C - Viytapéni a vzduchotechnika
D - Zdravotechnické instalace
E - Méfeni a regulace
SO 12-82-02 TNS Nedakonice, stanovisté transformatoru
VVN
A - Stavebni ¢ast
B - Elektroinstalace a hromosvod
SO 12-82-03 TNS Neda!(_onlce, stavebni pfiprava pro SFC
technologii
SO 12-82-04 | TNS Nedakonice, oploceni
SO 12-82-05 | TNS Nedakonice, R 110 kV - stavebni ¢ast
SO 12-82-06 TNS Ne'dakvonlce:, stavebn.l priprava pro
osazeni do€asnych kontejnert
D.2.3.3 SPINACI STANICE - STAVEBNI CAST
SO 19-83-01 | SpS Rohatec, stavebni upravy
D236 ROZVODY VN, NN, OSVETLENI A DALKOVE
o OVLADANI ODPOJOVACU
SO 12-86-01 | TNS Nedakonice, kabelové rozvody vn
SO 12-86-02 TNSV Ned'akonlce, kabelové rozvody nn a
osvétleni
SO 12-86-03 TNS Nedakonice, prelozky a rozvody po dobu
stavby
SO 12-86-04 | TNS Nedakonice, DOUO + NEP
SO 12-86-05 | TNS Nedakonice, kabel 6kV
SO 19-86-01 | SpS Rohatec, DOUO + NEP
D.2.3.7 UKOLEJNENi KOVOVYCH KONSTRUKCI
SO 11-87-01 Staré Mésto u Uherskeho Hradiste - Nedakonice, | NevyZaduje povoleni v souladu
ukolejnéni kovovych konstrukci s §171 zakona €.283/2021 Sb.
SO 12-87-01 | ZST Nedakonice, ukolejnéni kovovych konstrukei | Nevyzaduie povoleni v souladu

s §171 z&akona €.283/2021 Sb.

SO 13-87-01

Nedakonice - Moravsky Pisek, ukolejnéni
kovovych konstrukci

Nevyzaduje povoleni v souladu
s §171 zakona ¢€.283/2021 Sb.

SO 14-87-01

ZST Moravsky Pisek, ukolejnéni kovovych
konstrukci

Nevyzaduje povoleni v souladu
s §171 zakona ¢€.283/2021 Sb.

SO 15-87-01

Moravsky Pisek - Bzenec privoz, ukolejnéni
kovovych konstrukci

Nevyzaduje povoleni v souladu
s §171 zakona €.283/2021 Sb.

ZST Bzenec privoz, ukolejnéni kovovych

Nevyzaduje povoleni v souladu

SO 16-87-01 Kkonstrukci s §171 zékona &.283/2021 Sb.

Bzenec pfivoz - Rohatec, ukolejnéni kovovych Nevyzaduje povoleni v souladu
SO 17-87-01 | J2oneC Pr g y s §171 zakona &.283/2021 Sb.
SO 18-87-01 | ZST Rohatec, ukolejnéni kovovych konstrukci | Nevyzaduie povoleni v souladu

s §171 zakona €.283/2021 Sb.

SO 19-87-01

Rohatec - Hodonin, ukolejnéni kovovych
konstrukci

Nevyzaduje povoleni v souladu
s §171 zakona ¢.283/2021 Sb.

A. Pravodni zprava
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Zvyseni disponibility vykonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV

SO 20-87-01

ZST Hodonin, ukolejnéni kovovych konstrukci

Nevyzaduje povoleni v souladu
s §171 zakona ¢.283/2021 Sb.

SO 21-87-01

Hodonin - LuZice, ukolejnéni kovovych konstrukci

Nevyzaduje povoleni v souladu
s §171 zakona ¢.283/2021 Sb.

SO 22-87-01

ZST Luzice, ukolejnéni kovovych konstrukci

Nevyzaduje povoleni v souladu
s §171 zakona ¢.283/2021 Sb.

SO 23-87-01

LuZice - Moravska Nové Ves, ukolejnéni
kovovych konstrukci

Nevyzaduje povoleni v souladu
s §171 zakona €.283/2021 Sb.

SO 24-87-01

ZST Moravska Nova Ves, ukolejnéni kovovych
konstrukci

Nevyzaduje povoleni v souladu
s §171 zakona €.283/2021 Sb.

SO 25-87-01

Moravska Nové Ves - Hrusky, ukolejnéni
kovovych konstrukci

Nevyzaduje povoleni v souladu
s §171 zakona ¢€.283/2021 Sb.

SO 26-87-01

ZST Hrusky, ukolejnéni kovovych konstrukci

Nevyzaduje povoleni v souladu
s §171 zakona ¢.283/2021 Sb.

SO 27-87-01

Hrusky - Breclav, ukolejnéni kovovych konstrukci

Nevyzaduje povoleni v souladu
s §171 zakona ¢.283/2021 Sb.

D.2.3.8

VNEJSi UZEMNENI

SO 12-88-01

TNS Nedakonice, uzemnéni

SO 12-88-02

TNS Nedakonice, uzemnéni TS 22/0,4kV

D.2.4

PRIPRAVA UZEMI A ZABEZPECENI
VEREJNYCH ZAJMU

D.24.1

PRIPRAVA UZEMi

SO 12-91-01

TNS Nedakonice, prelozka vedeni 22kV EG.D

SO 12-91-02

TNS Nedakonice, pielozka kabelu RSZK

SO 90-91-01

Nedakonice - Bfeclav, dopravné inZenyrska
opatreni

Nevyzaduje povoleni v souladu
s §171 zakona ¢.283/2021 Sb.

D.24.2

KACENI

SO 12-92-00

TNS Nedakonice, kaceni a nahradni vysadba

Docasné stavby a zarizeni:

D.1.3.3

SILNOPROUDA TECHNOLOGIE TRAKCNICH NAPAJECICH STANIC

PS 12-03-91

TNS Nedakonice, do¢asna rozvodna 25kV po dobu stavby

PS 12-03-92

TNS Nedakonice, do¢asna TS 22/0,4kV po dobu stavby

PS 12-03-93

TNS Nedakonice, do¢asna rozvodna 6kV po dobu stavby

D.2.3.2

NAPAJECI STANICE - STAVEBNIi CAST

SO 12-82-06

TNS Nedakonice, stavebni pfiprava pro osazeni do€asnych kontejner(

D.2.3.6

ROZVODY VN, NN, OSVETLENi A DALKOVE OVLADANi ODPOJOVACU

SO 12-86-03

TNS Nedakonice, prelozky a rozvody po dobu stavby

A.3 Seznam vstupnich podkladi

Pro zpracovani dokumentace byly k dispozici nasledujici podklady:
o Katastralni mapa 1:1000

A. Pravodni zprava
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Zvyseni disponibility vykonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV

Vypisy z katastru nemovitosti
Stavajici mapa JZM
Geodetické zaméfeni mista stavby
Podklady od Spravy Zeleznic, statni organizace
Podklady od EG.D, a.s.
Setfeni projektanta a zastupc Spravy Zeleznic na misté stavby
Vyjadfeni viastnikl a spravcl inzenyrskych siti
Vyjadreni dotéenych organ
Souvisejici normy a pfedpisy
Prizkumy a studie:
o InZenyrskogeologicky prizkum (IGP)
o Radonovy prizkum
o Korozni prlizkum
o Hlukova studie
o Studie Pfipojitelnosti
e Schvalovaci doloZka Ministerstva dopravy k Zaméru projektu z 1.11.2022

A.4 Vazba na prvky interoperability

Posouzeni podle : ,,TECHNICKE SPECIFIKACE PRO INTEROPERABILITU“
Subsystém ,,Energie“ konvenéniho zelezni€niho systému

Silnoproudé technologické zafizeni TNS musi splfiovat z hlediska interoperability pozadavky
,CSN EN 50388 ed 2 Drazni zafizeni — Napajeni a drazni vozidla — Technicka kritéria pro
koordinaci mezi napajenim (napajeci stanici) a draznimi vozidly pro dosazeni
interoperability.® Z hlediska této normy musi odpovidat proudové a napétové dimenzovani
TNS typu traté. Napajeci soustava je navrzena tak, aby bylo mozné vyuzivat rekuperacni
energii z vlaku.

Pouzita zarizeni a feSeni splnuji ,,Nafizeni Komise (EU) €. 1301/2014 (TSI ENE) ve znéni
PNK (EU) 2018/868 a PNK (EU) 2019/776 a PNK (EU) 2023/1694“.

Rekuperaéni brzdéni (TSI ENE bod 4.2.6)

Navrzeny napajeci systém umoznuje pouziti rekuperaéniho brzdéni s bezproblémovou
vymeénou energie s jinymi vlaky i dodavku do sité distributora. (viz. smlouva o pfipojeni
E.G.D).

Koordinace elektrické ochrany (TSI ENE bod 4.2.7)

Ochrana pred zkraty je feSena pomoci zkratovych a distannich ochran okamzitym vypnutim
vypinaéi v napajeCovych vyvodech TNS. Koordinace elektrické ochrany vyhovuje
pozadavk(im kapitoly 11 CSN EN 50388 ed. 2.

Uginky harmonickych a dynamickych jevai ve stfidavych trakénich napajecich
soustavach (TSI ENE bod 4.2.8)

Statické ménice SFC pfi usmérnéni stfidavého napajeciho napéti produkuji vysSi
harmonické. Pro kontrolu ovlivnéni napajeci sité distributora je zpracovana fy EGU ,Studie
pripojitelnosti®, ktera je soucasti projekéni dokumentace. MéniCe SFC dale vytvareji vyssi
harmonické pfi vyrobé stfidavého trakéniho napéti 25kV, 50Hz. JelikoZ pro toto napajeni
nejsou znama obecna pravidla spravné praxe (teprve budou) je nutné v ramci realizacni
projektové dokumentace na zakladé dodavky urcitého zafizeni SFC zpracovat plan a studii
kompatibility dle CSN EN 50388-1 PFiloha 1.

A. Pravodni zprava 12



Zvyseni disponibility vykonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV

Ochranna opatreni proti Urazu elektrickym proudem (TSI ENE bod 4.2.18)

Ochrana proti Urazu elektrickym proudem je ve venkovnim prostoru napajeci stanice s SFC
dosaZena zaji$ténim souladu s CSN EN 50122-1 ed.3 s body 5.2.1 - vzdalenosti, 5.3.1, 5.3.2
— zabranou, 6.1, 6.2 — pfipojenim nezivé Casti ke zpétnému obvodu. Dovolené télesné a
dotykové napéti stfidavé je zajisténo v souladu s body 9.2.2.1 a 9.2.2.2 normy EN 50122-1
ed.3.

Ochrana pfed nebezpeénym dotykem je provedena u zafizeni VN (25 kV, 50 Hz) zemnénim
(soustava s pfimo uzemnénym uzlem) a okamzitym vypnutim.

Dimenzovani obvod( zpétnych proudl odpovida vykonovému dimenzovani napajecich SFC.

Provozni pravidla (TSI ENE bod 4.4)

Systém kontroly a fizeni technologie na trakéni napajeci stanici Nedakonice je uroviové
zahrnut do systému dispecerského fizeni ED Pferov a ma pfimou navaznost na systémy
dalkového fFizeni vyuzivanych ve spojitosti s dispeCerskym fidicim systémem (ustfedni,
dalkové, mistni, nouzové, ruéni). Mistni ovladani se predpoklada pouze pfi pravidelnych
revizich a udrzbé zafizeni ustfedniho ovladani nebo pfi jeho porude. Pfi vypadku napajeni at
uz z davodu udrzby nebo poruchy je elektrodispe€er opravnén vyhlasit na zakladé predpisu
,SZDC E.6 Predpis pro &innost elektrodispe&inkil® provozni intervaly a nasledna mezidobi,
ktera musi doprava respektovat.

V souladu s pozadavky TSI ENE a v souladu s kap. 10.3 normy CSN EN 50388-1 musi
byt pro pouziti méni¢i SFC vypracovan plan a studie pro kontrolu kompatibility
s cilem ur¢it kritéria, ktera maji vliv na stabilitu soustavy. Vzhledem k tomu, ze neni
uréen dodavatel SFC ménice, bude plan a studie vypracovany v ramci zpracovani
realizac¢ni projektové dokumentace zhotovitelem stavby.

A.5 Seznam zkratek

AH Automatické hradlo

ATU Automaticka telefonni Ustfedna

ASHS Autonomni samohasici systém

BTS Zakladnova vysilaci stanice

CDP Centralni dispecerské stanovisté

CD Ceské drahy, a.s.

DDTS Dalkova diagnostika technologickych systémii
DK Dalkovy kabel (sdélovaci)

DOK Dalkovy opticky kabel (sdélovaci)

DOZ Dalkové ovladani zabezpec€ovaciho zafizeni
DRT Dispederska fidici technika

ED Elektrodispecink

EOV Elektricky ohfev vymén (vyhybek)

EPS Elektronicka poZarni signalizace

ETCS L2 Evropsky vlakovy zabezpe€ovac uroven 2
EVL Evropsky vyznamna lokalita

EZS Elektronicky zabezpe€ovaci systém

GSM-R Mobilni sit pro Zeleznici

A. PrGvodni zprava 13



Zvyseni disponibility vykonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV

CHOPAV | Chranéna oblast akumulace podzemnich vod
IPO Individualni protihlukova opatfeni
ISC Informacni systém pro cestujici

ITZ Integrované telefonni zafizeni

JMK Jihomoravsky kraj

JOP Jednotné obsluzné pracovisté

KO Kolejovy obvod

KU Krajsky uFad

KZ Kompenzaéni zafizeni

LDP Lokalni detekce poZaru

MOK Mistni opticky kabel

MMR Ministerstvo pro mistni rozvoj Ceské republiky
MP Mostni prifez

MRS Mistni fidici systém

MRTS Mistni radiova technologicka sit
MU Méstsky Grad

NZ Nahradni zdroj el. energie

ou Obecni Ufad

Odb. Odbocka

PHS Protihlukova sténa

PKO Protikorozni ochrana

PS Provozni soubor

PZS Prejezdové zafizeni svételné

Pzz Prejezdové zabezpeCovaci zafizeni
PUPFL Pozemky plnici funkci lesa

RBC Regionalni biocentrum

RBK Regionalni biokoridor

RD Releovy domek

RDD Rozvadé¢ dalkové diagnostiky

RzZ Releové zabezpec€ovaci zafizeni
RSZK Reditelstvi silnic Zlinského kraje
SO Stavebni objekt

SKR Systém kontroly a fizeni

SpS Spinaci stanice trakéniho vedeni
suU Stavajici ustfedna

SZZ Staniéni zabezpecovaci zafizeni
TK Temeno kolejnice, popf. tratovy kabel (sdélovaci)
TRS Tratovy radiovy systém

A. Pravodni zprava 14



Zvyseni disponibility vykonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV

TNS Trakéni napdjeci stanice

TS Trafostanice

TSI Technickeé specifikace interoperability
TZ2Z Tratové zabezpelovaci zafizeni

USES Uzemni systém ekologické stability

VB Vypravni budova

VKP Vyznamny krajinny prvek

vUD Typ pfejezdové zabezpeCovaci zafizeni
zast. Zelezniéni zastavka

ZKPP Zesilena konstrukce prazcového podlozi
ZOK Zavésny opticky kabel

ZPF Zemédélsky pudni fond

Y4 Zabezpeclovaci zafizeni

7B Zelezobeton

ZDC Zelezniéni dopravni cesta

ZPDP Zarizeno pro detekci pozaru

ZST Zelezni¢ni stanice
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