
Souhrnná technická zpráva

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Specialista:

Orientační schéma:

Stavebník/Investor:

Adresa:

Kontakt:

Adresa:

Kontakt:

Hlavní projektant (HIP):

Název části:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Stupeň dokumentace:

Označení objektu/komplexu:

Označení části:

Označení investora:

Měřítko:
Formáty:
TUDU:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Katastrální území:

Název stavby/akce:

Ing. Jan Zářecký
-
- DUSL

15.05.2024

0011.
Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:

Ing. Jan Zářecký
Kraj:

Paré:Jiná ověření:

Zvýšení disponibility výkonu TNS
Nedakonice v systému AC 25 kV

Zlínský, Jihomoravský

Správa železnic, státní organizace

Název objektu/dílči části:

-

-

Smluvní datum zpracování:

Stavební správa východ

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

23070-01

S622000551

Ing. Radoslav Molák Ing. Jan Zářecký

Číslo přílohy (typ/pořadí):

Zakázka:

Zhotovitel části/objektu:

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

Souhrnná technická zpráva

Zhotovitel díla:

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:

T: +420 972 625 804
E: sudop@sudop-brno.cz

Kounicova 26, 611 36 Brno

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

T: +420 972 625 804
E: sudop@sudop-brno.cz

Kounicova 26, 611 36 Brno

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

S 6 2 2 0 0 0 5 5 1 D U S L X _ B X X X X _ X X X X X X X X _ X X _ 1 _ 0 0 1 _ 0 0 0

000 15.05.2024 Definitivní odevzdání dokumentace Ing. Petr Kortyš

viz. příloha A.viz. příloha A.

001 21.05.2024 Zapracování připomínek VÚŽ Ing. Petr Kortyš

002 05.09.2024 Doplnění dokumentace dle požadavků DESU Ing. Petr Kortyš



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

ZVÝŠENÍ DISPONIBILITY VÝKONU TNS NEDAKONICE V 
SYSTÉMU AC 25 KV 

 
 
 

DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ PODLE LINIOVÉHO 
ZÁKONA ( DUSL )  

 
 

 

B. SOUHRNNÁ  TECHNICKÁ  ZPRÁVA 
 

 

 

 

 

Obsah : 

B.1 Popis území stavby 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení stavby 

B.3 Připojení stavby na technickou infrastrukturu 

B.4 Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

B.8 Zásady organizace výstavby 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

 
 
 
Vypracoval: Ing. Jan Zářecký a kol. 
Datum: Srpen 2024 

 
 
 

 

SUDOP BRNO, spol. s r.o. 

Kounicova 26 

611 36 Brno 



 
B.1   Popis území stavby 
 

a) charakteristika území a stavebního pozemku:  
 
TNS Nedakonice: 

stavba se nachází převážně v nezastavěném území, v areálu stávající trakční napájecí stanice 
(TNS) Nedakonice, dále na pozemcích v okolí napájecí stanice a dále na drážních pozemcích 
trati Přerov – Břeclav. Jedná se o pozemky plochy drážní dopravy - DZ a plochy zemědělské 
specifické – Z.1. Navrhovanou stavbou se charakter území nemění, stejně tak se nemění využití 
území a zastavěnost území. 
 
SpS Rohatec: 

stavba se nachází v nezastavěném území, v areálu stávající spínací stanice (SpS) Rohatec a 
dále na drážních pozemcích trati Přerov – Břeclav. Jedná se o pozemky plochy drážní dopravy 
- DZ. Navrhovanou stavbou se charakter území nemění, stejně tak se nemění využití území a 
zastavěnost území. 
 
Jedná se o rekonstrukci stávající drážní infrastruktury. Stavba se nachází převážně na drážních 
pozemcích, dále na pozemcích obce Nedakonice a na pozemcích soukromých vlastníků. 
Vlastníkem drážních pozemků a staveb na nich je Správa železnic, státní organizace a České 
dráhy, a.s.. 

 
b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací: Stavba je svým charakterem v souladu s 

územním plánem jednotlivých obcí. Způsob využití území se nemění.    
 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 
území: Netýká se stavby. 

 
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů: viz. část E.1 
 
e) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a 

podzemních vod: viz. část B.6.1 
 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů: 
- Hluková studie – Ecological Consulting a.s. – 05/2024 - viz. příloha E.6.1 
- Inženýrsko geologický průzkum – TESIA speciální technické práce s.r.o. – 11/2023 – 

viz. příloha P.1.1 
- Radonový průzkum – ArchGeo – 12/2023 - viz. příloha P.1.2 
- Korozní průzkum – První korozní, spol. s r.o. - 12/2023 - viz. příloha P.1.3 
- Pedologický průzkum – Dr. Ing. Milan Sáňka, 14.11.2023 - viz. příloha P.1.4 

 
g) ochrana území podle jiných právních předpisů: Dotčené území se nenachází v území se 

zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny dle zák.č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
ve znění pozdějších předpisů (dále zákon). 

 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: Stavba se nachází mimo 
vyhlášené záplavové území. Na území stavby se nenacházejí vymezená chráněná ložisková 
území, nejsou zde registrovány sesuvné jevy nebo svahové pohyby a poddolovaná území.  

 
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území: 

Umístění stavby v území je z hlediska obecných požadavků na využití území v souladu 
s vyhláškou č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. Stavba je umístěna 
ve stávající ploše dopravy železniční v souladu s §9 a §10.  



V souladu s §20 je stavba v souladu s cíli a úkoly územního plánování a nezhoršuje kvalitu 
prostředí a hodnotu území.  
Odtokové poměry se nemění. Nový areál TNS Nedakonice bude odvodněn kanalizačními 
stokami do nových vsakovacích objektů umístěných v areálu TNS, které budou mít pouze 
bezpečnostní přepady vedené do stávajícího drážního příkopu. 

 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin:  
V rámci stavby bude prováděna demolice stávající technologické budovy na pozemku p.č. 

St. 641 a demolice technologického domku na pozemku p.č. St 644. Dále bude provedeno 
kácení a terénní úpravy pro možnost úpravy areálu TNS. 

 
Stavba si vyžádá kácení mimolesní zeleně.  
 
Dotčená zeleň se nachází v areálu TNS a v její těsné blízkosti.   
Co se týče přítomných druhů rostlin, ve stromovém patru najdeme: smrk ztepilý (Picea abies) 

a ovocné druhy dřevin jako je švestka domácí (Prunus domestica), jabloň domácí (Malus 
domestica), broskvoň obecná (Prunus persica). Kácení dřevin je vhodné provádět pouze v 
nezbytně nutné míře v období vegetačního klidu od listopadu do března. V dostatečném 
předstihu před jeho započetím je třeba požádat o stanovisko ke kácení dle § 8 zákona č. 
114/1992 Sb., a to věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody (úřady městských částí, 
města, obce). Žádost o povolení kácení musí obsahovat údaje dle vyhlášky č. 189/2013 Sb. 
(označení katastrálního území a parcely, specifikace dřevin, atd.). Žádost a následně stanovisko 
ke kácení se netýká dřevin, které nedosahují předepsaných parametrů uvedených ve vyhlášce. 
Kácení je doporučeno provádět mimo hnízdní období ptactva. Kompenzací za vykácenou zeleň 
budou provedeny odpovídající náhradní výsadby na základě rozhodnutí či závazného 
stanoviska jednotlivých věcně a místně příslušných orgánů ochrany přírody. Podrobně je tato 
problematika řešena v SO 12-92-00 TNS Nedakonice, kácení a náhradní výsadby. 

 
Stavba se nebude probíhat na lesních pozemcích. 

 
k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa:  
 

Stavba si vyžádá trvalé a dočasné zábory pozemků ZPF. Podrobnější informace jsou v 
samostatné části dokumentace B.6.2 Zemědělská příloha. Je provedeno podle zákona 
č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, a dle vyhl. MŽP č.271/2019 Sb., o 
stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu. 

 
V k.ú. Nedakonice nedojde k ovlivnění žádných lesních pozemků ani nezasáhne do 

ochranného pásma lesa (OP), tj. 50 m od hranice lesního pozemku.  
 
V k.ú. Rohatec stavba zasahuje v km 108,4 – 108,7 do ochranného pásma lesa (OP), tj. 50 

m od hranice lesního pozemku.   
  

l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení stavby na stávající technické 
vybavení území, přeložky inženýrských sítí, možnost bezbariérového přístupu k navrhované 
stavbě:  

TNS Nedakonice je připojena na venkovní vedení 110kV EG.D a dále je vlastní spotřeba 
napájena ze sloupové trafostanice 22/0,4kV, která je připojena na vedení 22kV EG.D. 

 
V rámci stavby budou zrušeny studny, které zásobovaly areál užitkovou vodou a bude 

zřízena nová vodovodní přípojka. Vodovodní přípojka bude zřízena na prodloužení obecního 
vodovodního řadu. Prodloužení bude z potrubí HDPE DN80 v délce 74,5 m. Pod kolejištěm 
bude proveden protlak potrubí PE225 v délce 38,9 m. Řad bude ukončen podzemním 
hydrantem. Nový řad bude řad veden pod kolejemi v km 131,910. Z podzemního hydrantu bude 
dále do TNS pokračovat vodovodní přípojka. Přípojka bude z potrubí HDPE DN40 v délce 3,0 



m ukončena ve vodoměrné šachtě vodoměrem. Od vodoměru bude veden vnitřní rozvod 
z potrubí HDPE DN40 v délce 93,0 m k budově. Dále bude navazovat objekt ZTI. 

 
Do TNS Nedakonice bude zřízen nový příjezd z komunikace silnice III/4273. Na komunikaci 

III/4273 bude v km 0,460 zřízen nový sjezd. 
 
V rámci stavby bude provedena přeložka vedení 22kV EG.D pro možnost napojení nové 

sloupové trafostanice Správy železnic, dále přeložka kabelu NN ŘSZK a přeložka kabelů 
CETIN. 

 
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje: 

 

Katastrální 
území dle KN 

LV 
Spoluvl. 

podíl 
Jméno (název) 

vlastníka 
Parcelní číslo 

Výměra 
(m2) 

Druh 
pozemku 

Nedakonice 1557 1/1 
Správa železnic, státní 
organizace 

641     645 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

Nedakonice 1557 1/1 
Správa železnic, státní 
organizace 

644         33     
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

Nedakonice 1557 1/1 
Správa železnic, státní 
organizace 

645         56     
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

Nedakonice 1557 1/1 
Správa železnic, státní 
organizace 

668     / 1     54115     ostatní plocha 

Nedakonice 1557 1/1 
Správa železnic, státní 
organizace 

668     / 2     94460     ostatní plocha 

Nedakonice 1591 1/1 České dráhy, a.s. 668     / 19     28896     ostatní plocha 

Nedakonice 1591 1/1 České dráhy, a.s. 668     / 20     27759     ostatní plocha 

Nedakonice 1591 1/1 České dráhy, a.s. 668     / 48     1547     ostatní plocha 

Nedakonice 1591 1/1 České dráhy, a.s. 668     / 50     5727     ostatní plocha 

Nedakonice 1381 1/1 ZEAS Nedakonice, a.s. 867     / 1     947     orná půda 

Nedakonice 1737 1/3 Kartusková Marie 867     / 2     685     orná půda 

Nedakonice 1737 1/6 Skřivánková Lada    685     orná půda 

Nedakonice 1737 1/6 Sojáková Lenka    685     orná půda 

Nedakonice 1737 1/3 ZEAS Nedakonice, a.s.    685     orná půda 

Nedakonice 1737 1/3 Kartusková Marie    685     orná půda 

Nedakonice 1737 1/6 Skřivánková Lada    685     orná půda 

Nedakonice 1737 1/6 Sojáková Lenka    685     orná půda 

Nedakonice 1737 1/3 ZEAS Nedakonice, a.s.    685     orná půda 

Nedakonice 311 1/1 Šoustek Martin 1061     / 1     78     orná půda 

Nedakonice 1557 1/1 
Správa železnic, státní 
organizace 

1090     / 3     2887     ostatní plocha 

Nedakonice 1 1/1 Obec Nedakonice 1090     / 4     2870     orná půda 

Nedakonice 1 1/1 Obec Nedakonice 1090     / 5     459     orná půda 

Nedakonice 1557 1/1 
Správa železnic, státní 
organizace 

1090     / 6     2183     ostatní plocha 

Nedakonice 1557 1/1 
Správa železnic, státní 
organizace 

1090     / 7     9229     ostatní plocha 

Nedakonice 1 1/1 Obec Nedakonice 1090     / 8     1867     orná půda 

Nedakonice 1381 1/1 ZEAS Nedakonice, a.s. 1090     / 11     243     orná půda 

Nedakonice 1557 1/1 
Správa železnic, státní 
organizace 

1090     / 81     1520 ostatní plocha 



Nedakonice 1557 1/1 
Správa železnic, státní 
organizace 

1090     / 90     586     ostatní plocha 

Nedakonice 236 1/1 Obdržálek Jaromír 1090     / 218     499     orná půda 

Nedakonice 1845 1/1 
APF VENTURE 
CAPITAL CR s.r.o. 

1090     / 219     765     orná půda 

Nedakonice 626 1/1 Běhávka Jiří 1090     / 220     749     orná půda 

Nedakonice 34 1/1 
Habáň Albín a 
Habáňová Ludmila 

1090     / 221     613     orná půda 

Nedakonice 78 1/1 Vladimír Ptáček 1090     / 223     380     orná půda 

Nedakonice 10002 1/1 Státní pozemkový úřad 1090     / 243     526     orná půda 

Nedakonice 1381 1/1 ZEAS Nedakonice, a.s. 1090     / 244     383     orná půda 

Nedakonice 1557 1/1 
Správa železnic, státní 
organizace 

1397     / 8     241     orná půda 

Nedakonice 1591 1/1 České dráhy, a.s. 1969     / 61     290     ostatní plocha 

Nedakonice 1557 1/1 
Správa železnic, státní 
organizace 

1979 / 10     132 ostatní plocha 

Nedakonice 1557 1/1 
Správa železnic, státní 
organizace 

1979 / 37     2358 ostatní plocha 

Nedakonice 1 1/1 Obec Nedakonice 1982     / 2     1908     ostatní plocha 

Nedakonice 84 1/1 
Povodí Moravy, s.p., 
Dřevařská 932/11, 
Veveří, 60200 Brno 

1989     / 14     10294  vodní plocha 

Rohatec 693 1/1 
Správa železnic, státní 
organizace 

3427     / 9     378     ostatní plocha 

Rohatec 693 1/1 
Správa železnic, státní 
organizace 

3427     / 11     108445     ostatní plocha 

Rohatec 693 1/1 
Správa železnic, státní 
organizace 

3427     / 15     121     
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 

pásmo:  
 

Katastrální 
území dle KN 

LV 
Spoluvl. 

podíl 
Jméno (název) 

vlastníka 
Parcelní číslo 

Výměra 
(m2) 

Druh 
pozemku 

Nedakonice 1557 1/1 
Správa železnic, státní 
organizace 

641     645 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

Nedakonice 1557 1/1 
Správa železnic, státní 
organizace 

644         33     
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

Nedakonice 1557 1/1 
Správa železnic, státní 
organizace 

645         56     
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

Nedakonice 1557 1/1 
Správa železnic, státní 
organizace 

668     / 1     54115     ostatní plocha 

Nedakonice 1557 1/1 
Správa železnic, státní 
organizace 

668     / 2     94460     ostatní plocha 

Nedakonice 1591 1/1 České dráhy, a.s. 668     / 19     28896     ostatní plocha 

Nedakonice 1591 1/1 České dráhy, a.s. 668     / 20     27759     ostatní plocha 

Nedakonice 1591 1/1 České dráhy, a.s. 668     / 48     1547     ostatní plocha 

Nedakonice 1591 1/1 České dráhy, a.s. 668     / 50     5727     ostatní plocha 

Nedakonice 1381 1/1 ZEAS Nedakonice, a.s. 867     / 1     947     orná půda 

Nedakonice 1737 1/3 Kartusková Marie 867     / 2     685     orná půda 

Nedakonice 1737 1/6 Skřivánková Lada    685     orná půda 

Nedakonice 1737 1/6 Sojáková Lenka    685     orná půda 



Nedakonice 1737 1/3 ZEAS Nedakonice, a.s.    685     orná půda 

Nedakonice 1737 1/3 Kartusková Marie    685     orná půda 

Nedakonice 1737 1/6 Skřivánková Lada    685     orná půda 

Nedakonice 1737 1/6 Sojáková Lenka    685     orná půda 

Nedakonice 1737 1/3 ZEAS Nedakonice, a.s.    685     orná půda 

Nedakonice 311 1/1 Šoustek Martin 1061     / 1     78     orná půda 

Nedakonice 1557 1/1 
Správa železnic, státní 
organizace 

1090     / 3     2887     ostatní plocha 

Nedakonice 1 1/1 Obec Nedakonice 1090     / 4     2870     orná půda 

Nedakonice 1 1/1 Obec Nedakonice 1090     / 5     459     orná půda 

Nedakonice 1557 1/1 
Správa železnic, státní 
organizace 

1090     / 6     2183     ostatní plocha 

Nedakonice 1557 1/1 
Správa železnic, státní 
organizace 

1090     / 7     9229     ostatní plocha 

Nedakonice 1 1/1 Obec Nedakonice 1090     / 8     1867     orná půda 

Nedakonice 1381 1/1 ZEAS Nedakonice, a.s. 1090     / 11     243     orná půda 

Nedakonice 1557 1/1 
Správa železnic, státní 
organizace 

1090     / 81     1520 ostatní plocha 

Nedakonice 1001 1/1 Hanák Miroslav 1090     / 89     156     ostatní plocha 

Nedakonice 1557 1/1 
Správa železnic, státní 
organizace 

1090     / 90     586     ostatní plocha 

Nedakonice 236 1/1 Obdržálek Jaromír 1090     / 218     499     orná půda 

Nedakonice 1845 1/1 
APF VENTURE 
CAPITAL CR s.r.o. 

1090     / 219     765     orná půda 

Nedakonice 626 1/1 Běhávka Jiří 1090     / 220     749     orná půda 

Nedakonice 34 1/1 
Habáň Albín a 
Habáňová Ludmila 

1090     / 221     613     orná půda 

Nedakonice 78 1/1 Vladimír Ptáček 1090     / 223     380     orná půda 

Nedakonice 10002 1/1 Státní pozemkový úřad 1090     / 243     526     orná půda 

Nedakonice 1381 1/1 ZEAS Nedakonice, a.s. 1090     / 244     383     orná půda 

Nedakonice 1557 1/1 
Správa železnic, státní 
organizace 

1397     / 8     241     orná půda 

Nedakonice 1591 1/1 České dráhy, a.s. 1969     / 61     290     ostatní plocha 

Nedakonice 1557 1/1 
Správa železnic, státní 
organizace 

1979 / 10     132 ostatní plocha 

Nedakonice 1557 1/1 
Správa železnic, státní 
organizace 

1979 / 37     2358 ostatní plocha 

Nedakonice 1 1/1 Obec Nedakonice 1982     / 2     1908     ostatní plocha 

Nedakonice 84 1/1 
Povodí Moravy, s.p., 
Dřevařská 932/11, 
Veveří, 60200 Brno 

1989     / 14     10294  vodní plocha 

Rohatec 693 1/1 
Správa železnic, státní 
organizace 

3427     / 9     378     ostatní plocha 

Rohatec 693 1/1 
Správa železnic, státní 
organizace 

3427     / 11     108445     ostatní plocha 

Rohatec 693 1/1 
Správa železnic, státní 
organizace 

3427     / 15     121     
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

 
o) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice:  

Stavba nemá časovou vazbu na žádnou jinou stavbu. 
 
V dané lokalitě budou probíhat tyto související investice: 

- Rekonstrukce DOÚO a DŘT u Sps Rohatec 
- Úprava neutrálních úseků u Sps Rohatec 

 



 
B.2   Celkový popis stavby 
 

B.2.1  Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a)  nová stavba nebo změna dokončené stavby: změna dokončené stavby. 

     Údaje o dotčené dráze: 
Traťový úsek TU:    2401 Břeclav st.hr. – Přerov 
Trať podle Prohlášení o dráze:  800 00 Přerov – Břeclav 

 
b)  účel užívání stavby: stavba celostátní dráhy dle zákona o drahách č. 266 / 1994 Sb.. 
 
c)  trvalá nebo dočasná stavba: trvalá stavba. 
 
d) celkový popis dopravní koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby, s ohledem 
na umístění stavby a účel stavby:   
 

Předmětem této stavby je především rekonstrukce stávající trakční napájecí stanice (TNS) 
Nedakonice za účelem zvýšení jejího výkonu pro napájení trakčního vedení včetně provedení 
úprav souvisejících zařízení. Dále je předmětem stavby úprava stávající spínací stanice 
trakčního vedení (SpS) Rohatec včetně provedení úprav souvisejících zařízení. 
 

Předmětem rekonstrukce TNS Nedakonice bude provedení úpravy stávající rozvodny 110kV 
a celková rekonstrukce ostatních technologických a stavebních částí napájecí stanice.  
 Bude provedena demolice stávající venkovní rozvodny 25kV a stávající technologické 
budovy.  
 Bude provedena výstavba nové technologické budovy, ve které bude umístěno nové 
technologické zařízení napájecí stanice.   

Dále budou v areálu TNS umístěny dva trakční měniče, které budou sloužit pro napájení 
trakčního vedení 25kV AC. Kolem areálu trakčních měničů bude vybudována protihluková 
stěna. 

V areálu TNS budou vybudovány nové kabelovody, nové oplocení, inženýrské sítě a nové 
komunikace. Dále budou provedeny nové sdělovací rozvody, kamerový systém, trakční vedení 
a rozvody nn včetně osvětlení. 

Pro možnost příjezdu do areálu TNS bude zřízen nový sjezd z komunikace III. třídy č.4273. 
Areál TNS bude připojen na pitnou vodu pomocí nové vodovodní přípojky. Stávající studny 

budou zrušeny. 
Dále bude provedena rekonstrukce sloupové trafostanice 22/0,4kV Správy železnic, která 

slouží pro záložní napájení vlastní spotřeby TNS, a je napájena venkovním vedením 22kV 
z distribuční sítě 22kV EG.D. Nová sloupová trafostanice Správy železnic bude umístěna blíže 
areálu TNS a z tohoto důvodu je nutno provést i přeložku venkovního vedení 22kV EG.D a 
přípojky nn ŘSZK, která slouží pro napájení čerpací stanice dešťových vod u blízkého podjezdu. 
 

V souvislosti s instalací nové měničové technologie bude rovněž upraveno zabezpečovací 
zařízení a ukolejnění v souvisejících traťových úsecích. 

 
V rámci stavby bude rovněž provedeno kácení dřevin, které jsou v kolizi s nově budovaným 

zařízením. 
   

e) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby: 
netýká se stavby. 

 
f) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů: viz. část E.1. 
 
g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů: netýká se stavby. 



 
h) základní bilance stavby:       

 
V rámci stavby bude v areálu TNS Nedakonice provedena výstavba především nové 

technologické budovy. 
 
Přebytečná zemina bude odvezena na skládku a bude likvidována dle příslušných předpisů. 

Zemina, která bude použita pro zpětný zásyp, bude deponována na skládkové ploše. 
 
Technologická budova: 
Zastavěná plocha: 654 m2 

 Obestavěný prostor: 5441 m3 

 
Likvidace dešťových vod je popsána v kapitole B.9. 
Množství odpadů a emisí je popsáno v kapitole B.6.1.                            

 
i) základní předpoklady výstavby:   Zahájení stavby:    09/2025 

                                              Dokončení stavby: 12/2027 
 
j) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz: předčasné užívání se 
nepředpokládá, stavba bude uvedena do provozu najednou. Zkušební provoz se předpokládá 
v délce 6 měsíců. 
 
k) orientační náklady stavby: 1.500.000.000 Kč 
 
 

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a)  urbanistické řešení - kompozice prostorového řešení:  
 

TNS Nedakonice: 

V areálu TNS bude provedena výstavba nové technologické budovy o rozměrech cca 20 x 
32,7m, výška nad terénem bude v nejvyšším bodě cca 6,4m. Nová technologická budova se 
bude nacházet v severní části areálu, kde bude zřízen i nový vjezd do areálu TNS. V jižní části 
areálu bude umístěno stanoviště trakčních měničů, v západní části areálu je umístěna stávající 
rozvodna 110kV, která bude upravena. Na rozvodnu 110kV navazují stávající stání 
transformátorů 110kV/VN. Kolem areálu trakčních měničů bude vybudována protihluková stěna. 

 
b)  architektonické řešení – tvarové řešení, materiálové a barevné řešení:  

Nová technologická budova je navržena jako dvoupodlažní zděný objekt s plochou střechou. 

Spodní podlaží sloužící jako kabelový prostor bude částečně zapuštěné pod úroveň okolního 

terénu. Dispoziční a konstrukční řešení je zřejmé ze stavebních výkresů. V 1.NP se bude 

nacházet rozvodna 25kV, místnosti transformátorů, místnosti EGD se samostatnými vstupy, 

další technologické místnosti, kanceláře, sociální prostory zaměstnanců a dílna. 

Půdorysný rozměr budovy je navržen 32,7 x 20,0m, výška nad terénem v nejvyšším bodě 

cca 6,4m. Podlaha 1.NP je navržena cca 1,0m nad okolním terénem. Světlá výška v 1.PP bude 

2,1m, v 1.NP potom 4,35m (v některých místnostech snížena SDK podhledem). 

    
Obestavěný prostor:      5441m3 
Zastavěná plocha:         654m2 

 
 
 
 
 
 
 



 

B.2.3  Celkové stavebně technické a technologické řešení 

a) popis celkové koncepce stavebně technického a technologického řešení: 
  

Předmětem této stavby je především rekonstrukce stávající trakční napájecí stanice (TNS) 
Nedakonice za účelem zvýšení jejího výkonu pro napájení trakčního vedení včetně provedení 
úprav souvisejících zařízení. Dále je předmětem stavby úprava stávající spínací stanice 
trakčního vedení (SpS) Rohatec včetně provedení úprav souvisejících zařízení. 
 

Předmětem rekonstrukce TNS Nedakonice bude provedení úpravy stávající rozvodny 110kV 
a celková rekonstrukce ostatních technologických a stavebních částí napájecí stanice.  
 Bude provedena demolice stávající venkovní rozvodny 25kV a stávající technologické 
budovy.  
 Bude provedena výstavba nové technologické budovy, ve které bude umístěno nové 
technologické zařízení napájecí stanice.   

Dále budou v areálu TNS umístěny dva trakční měniče, které budou sloužit pro napájení 
trakčního vedení 25kV AC. Kolem areálu trakčních měničů bude vybudována protihluková 
stěna. 

V areálu TNS budou vybudovány nové kabelovody, nové oplocení, inženýrské sítě a nové 
komunikace. Dále budou provedeny nové sdělovací rozvody, kamerový systém, trakční vedení 
a rozvody nn včetně osvětlení. 

Pro možnost příjezdu do areálu TNS bude zřízen nový sjezd z komunikace III. třídy č.4273. 
Areál TNS bude připojen na pitnou vodu pomocí nové vodovodní přípojky. Stávající studny 

budou zrušeny. 
Dále bude provedena rekonstrukce sloupové trafostanice 22/0,4kV Správy železnic, která 

slouží pro záložní napájení vlastní spotřeby TNS, a je napájena venkovním vedením 22kV 
z distribuční sítě 22kV EG.D. Nová sloupová trafostanice Správy železnic bude umístěna blíže 
areálu TNS a z tohoto důvodu je nutno provést i přeložku venkovního vedení 22kV EG.D a 
přípojka nn ŘSZK, která slouží pro napájení čerpací stanice dešťových vod u blízkého podjezdu. 
 

V souvislosti s instalací nové měničové technologie bude rovněž upraveno zabezpečovací 
zařízení a ukolejnění v souvisejících traťových úsecích. 

 
V rámci stavby bude rovněž provedeno kácení dřevin, které jsou v kolizi s nově budovaným 

zařízením. 
 

b) celková bilance nároků všech druhů energií: 
 
Trakční napájecí stanice je připojena na venkovní vedení 110kV EG.D a dále na vedení 22kV 

EG.D. Připojení z hladiny 110kV bude sloužit pro napájení trakčního vedení i pro napájení 
vlastní spotřeby. Připojení z hladiny 22kV bude sloužit pro záložní napájení vlastní spotřeby 
TNS. 

V současné době není potřeba provádět navýšení rezervovaného příkonu TNS, navýšení 
bude provedeno až na základě provozních potřeb Správy železnic. 

 
c) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 

materiálem:  
 
Přebytečná zemina a ostatní odpady budou odvezeny na skládku a budou likvidovány dle 

příslušných předpisů. Zemina, která bude použita pro zpětný zásyp, bude deponována na 
skládkové ploše zařízení staveniště. Podrobnější popis je uveden v kapitole B.6.1. 

 
d) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení: stavba žádné požadavky 

nevyžaduje. TNS bude napojena optickou síť Správy železnic a EG.D. 

 
 



B.2.4  Bezbariérové užívání stavby  

Netýká se stavby. 

 

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby  

Bezpečnost je zajištěna místními požárními a bezpečnostními předpisy – MPBP, které 
vypracuje provozovatel zařízení, a dále příslušnými ČSN a dalšími interními předpisy Správy 
železnic. 

a) popis splnění zásadních požadavků příslušných předpisů a norem ochrany před vlivy 
trakčních a energetických vedení: 
 
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem je dosažena zajištěním souladu s body 5.2.1 - 
vzdáleností, 5.3.1, 5.3.2 – zábranou, 6.1, 6.2 – připojením neživé části ke zpětnému obvodu. 
Dovolené tělesné a dotykové napětí střídavé je zajištěno v souladu s body 9.2.2.1 a 9.2.2.2 
normy EN 50122-1 ed.2 + A1:2011. 

 
b) řešení ochranných opatření proti vlivu bludných proudů na základě výsledků korozních 

průzkumů: 
 
- Na základě korozního průzkumu – První Korozní - Korozní průzkum – 12/2023 - viz. 

příloha P.1.3, budou veškeré konstrukce a uzemnění chráněny, v souladu s příslušnými 
normami a předpisy, proti účinkům bludných proudů. 

 
c) opatření zabraňující nežádoucímu vstupu do uzavřeného prostoru dráhy, jeho monitoring: 

viz. příloha O.1 – Bezpečnostní projekt 
 

d) zabezpečení a dohled nad kříženími dráhy s pozemními komunikacemi: netýká se stavby. 
 

e) výjimky z norem a předpisů: netýká se stavby. 
 
 

B.2.6  Základní popis technologických objektů a technických zařízení  
 

D.1.1 ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ 
  
 Obecná podmínka: pokud budou pro napájení AC trakce použity měniče SFC, u kterých není 

zaručeno, že by nemohly generovat vyšší harmonické v oblasti pro použití kmitočtů pro kolejové 
obvody – viz norma ČSN 34 2613 (obdobně jako na trati Nedakonice – Říkovice při konverzi na AC 
trakci), je nutno nahradit stávající kolejové obvody za KOA 75 Hz nebo 275 Hz.  Analýzu a měření 
těchto měničů SFC může zajistit odborná firma. 

 Výstavba TNS Nedakonice bude po realizaci napájet úseky trati Rohatec – Nedakonice s 
možností napájet i v případku poruchy úsek tratě Břeclav mimo – Nedakonice.  Pro napájení 
železniční trakce 25 kV, 50 Hz budou použity polovodičové měniče napětí (SFC). Lze očekávat, že 
tyto trakční měniče budou emitovat rušivé proudy o kmitočtu odlišném od nominálního kmitočtu 
trakční soustavy, zvláště při zatížení. Kromě těchto rušivých proudů emitují i hnací vozidla rušivé 
proudy. Ve zpětném proudu se pak objevují obě složky rušivých proudů a bude nutno posoudit 
hodnoty rušivých proudů podle navržených měničů v dalším stupni pro kompatibilitu s kolejovými 
obvody.   

  
 Bude nutné provést náhradu stávajících kolejových obvodů, a to buď za vyhovující dostupné 

kolejové obvody, které musí vyhovovat TSI CCS, ČSN EN 50 238, ČSN CLS/TS 50 238–2 
(parametrům pro Českou republiku), ČSN 34 2613 ed. 3 a ČSN 34 2614 ed. 3, anebo za úseky 
počítačů náprav. 

Konfigurace stávajících izolovaný styků v kolejišti zůstává beze změn. Dochází pouze k 

výměně vnitřní technologie kolejových obvodů ve stavědlových ústřednách. 



V rámci všech PS zabezpečovacího zařízení budou všechny nově instalované kolejové 
obvody nebo počítače náprav zavedeného typu pro provoz na síti SŽ, s.o.. Použité prvky 
interoperability - počítače náprav - budou mít platné ES Prohlášení o shodě a budou doloženy ES 
Certifikáty pro prvek interoperability, a to včetně příslušného Technického souboru“. Počítače náprav 
musí vyhovět požadavkům TSI CCS pro preferované počítače náprav (ČSN CLS/TS 50238 3). 
Systém musí vyhovovat ERA/ERTMS/033281, odd. 3.1.2.6 – délka převislého konce drážního 
vozidla, počítacího bodu musí být alespoň 4,2 metru od námezníku přilehlé výhybky. Proto 
instalované zařízení bude v souladu s TNŽ 34 2620 (kap. 6.2.5). Dále musí systém vyhovovat  
ERA/ERTMS/033281, odd. 3.1.2.1– maximální vzdálenost sousedních náprav, z něhož vyplývá, že 
minimální délka úseku kontroly volnosti počítače náprav musí být alespoň 20 m. Proto instalované 
počítače náprav budou v souladu s TNŽ 34 2620 (kap. 6.1.2).    

V případě vyměněny kolejových obvodů za nové musí dojít ke kontrole, že minimální 
vzdálenost izolovaného styku od námezníku přilehlé výhybky je 4,2 m a v případě, že daný izolovaný 
styk tuto minimální vzdálenost nesplňuje, musí dojít v rámci výměny kolejových obvodů k jeho 
posunu tak, aby tato vzdálenost vycházející z TSI CCS byla splněna. Toto pravidlo se nevztahuje 
na izolované styky mezi dvojicemi výhybek, které se přestavují jako vzájemně závislé ve dvojici a 
nemůže u nich končit ani začínat jízdní cesta.   

V této stavbě nejsou navrženy počítače náprav ve funkci detekce kolejových vozidel. 
 
Instalace statických měničů (SFC) v TNS vyvolává nutnost výměny stávajících staničních 

kolejových obvodů KO 4300 – 275 Hz a traťových kolejových obvodů KO 3103 – 75 Hz s relé DSŠ 
12S za dostupné interoperabilní kolejové obvody, které musí vyhovovat TSI CCS, ČSN EN 50 238, 
ČSN CLS/TS 50 238–2 (parametrům pro Českou republiku), ČSN 34 2613 ed. 3 a ČSN 34 2614 ed. 
3. Pro zajištění kontroly izolovaných styků na hranicích s kolejovými obvody napájenými z jiného 
napájecího zdroje, bude použito řešení, které nevyžaduje samostatné venkovní zařízení v kolejišti, 
ale bude použito některé vhodné řešení podle ČSN 34 2614 ed.3. Ve stanicích budou kolejové 
obvody napájeny frekvencí 275Hz a na trati budou KO napájeny frekvencí  75Hz, kódování 
národního VZ LS bude ponecháno a bude zajištěno frekvencí 75 Hz. 

 Stávající SZZ v dotčených žel. stanicích je 3. kategorie podle SŽDC (ČD) TNŽ 34 2620 – 
elektronické staniční zabezpečovací zařízení ESA11. Toto SZZ vyhovuje provozu na střídavé trakci 
25 Kv, 50 Hz. Vnitřní část kolejových obvodů KO 4300 – 275 Hz je nutné vyměnit za dostupné 
interoperabilní kolejové obvody 275Hz s elektronickými soubory kolejových přijímačů, vyhovující 
provozu střídavé trakce 25 kV, 50 Hz napájené z frekvenčních měničů. Výměna vnitřní části 
kolejových obvodů je součástí této stavby.  

 Stávající TZZ v dotčených mezistaničních úsecích je 3.kategorie podle SŽDC (ČD) TNŽ 34 
2620 – elektronický autoblok ABE a toto zařízení vyhovuje provozu na střídavé trakci 25 kV, 50 Hz. 
Vnitřní část traťových kolejových obvodů KO 3103 – 75 Hz, které jsou soustředěné v obou 
sousedních stanicích, je nutné vyměnit za dostupné interoperabilní kolejové obvody 75Hz s 
elektronickými soubory kolejových přijímačů, vyhovující provozu střídavé trakce 25 kV, 50 Hz 
napájené z frekvenčních měničů. Výměna vnitřní části kolejových obvodů je součástí této stavby.  

Úprava vyžaduje: 
- V rámci výše uvedené stavby budou na trati i ve stanici použity stávající stykové 

transformátory a přípojná lana.  
- Po konzultaci se správcem (OŘ Brno) navrhujeme, proměření těchto traf před vlastní stavbou 

a do rozpočtu dát výměnu 30% transformátorů v danem úseku (SZZ nebo TZZ) Obdobně to bylo 
řešeno v jiné podobné stavbě. 

 
PS 12-01-11 ŽST Nedakonice, úprava SZZ 

Stávající stav: 
Stanice je zabezpečena SZZ 3. kategorie podle SŽDC (ČD) TNŽ 34 2620 –  elektronickým 

staničním zabezpečovacím zařízením ESA11 se světelnými návěstidly a kolejovými obvody KOA – 
275 Hz. Ve stanici je zajištěno kódování národním VZ. V činnosti je také vlakový zabezpečovač 
ETCS L2 s RBC na CDP Přerov. 
 
Navržená úprava: 

SZZ vyhovuje, kolejové obvody KO také. Nejsou nutné úpravy. 



 V žst. Nedakonice bude dále zrušena výhybky č.9, která vede do areálu TNS Nedakonice. 
Dále bude zrušen v rámci zabezpečovacího zařízení přilehlý kolejový obvod a zrušen přestavník 
výh. č.9, návěstidlo Se9, výkolejka NVk1. Po této demontáži a náhradě novým kolejovým polem je 
nutné přehrát SW na CDP Přerov i ve vlastní stanici žst Nedakonice a na PPV.  
 V rámci projekčních prací byl zástupcem SŽ, O11 vysloven požadavek, na přečíslování 
veškerých prvku zabezpečovacího zařízení za mezerou vzniklou demontáží vlečky Napájecí stanice. 
Jedná se o výhybky, výkolejky a seřaďovací návěstidla. Tento návrh projektant odmítl z důvodů 
ekonomického i časového. Přečíslování půlky stanice a to v technické zprávě, polohopisech, 
situačním schéma, závěrové tabulce, schématu izolace, schématu kabelů, tabulkách kabelů, 
pohledech na displej, ve všech realizačních výkresech každého přestavníku výhybky, seřaďovacích 
návěstidel a dalších prvků.  
 
Varianty řešení přehrání SW: 
 Po dobu výluk kolejí (demontáže kolejí a výhybky, úpravy kolejového lože) + výluka 
samostatné stanice a 2x výluka TZZ bude stanice Nedakonice obsazena výpravčím. 
Ostatní žst. ovládané dálkově budou v provozu (reliéf stanice Nedakonice na CDP bude fialový).                                                                                                    
Za provozu (bez výluk) se přehraje SW v žst. Nedakonice, stanice se obsadí výpravčím. Sousední 
dopravny budou osazeny výpravčím (zde se budou hlídat konce vlaků, stavět cesty).  
Ostatní žst. ovládané dálkově budou v provozu (reliéf stanice Nedakonice na CDP bude fialový) 
 

V podmínečné stavbě: „Změna trakční soustavy na AC 25kV, 50Hz v úseku Nedakonice – 
Říkovice“ se technicky vše připravilo pro nové technické zařízení výše uvedené stavby. Další úpravy 
se nepřepokládají s výjimkou železničních stanic, kde jsou již instalovány kolejové obvody KOA1, 
budou na stávajících napájecích zdrojích UNZ1 ještě provedeny úpravy, resp. výměny řídicích 
desek, aby kolejové obvody KOA1 vyhověly požadavku na kompatibilitu s frekvenčními měniči 
(funkce značkování). 
 
Úprava ve stávající technologické budově ŽST Nedakonice: 
 Dle metodického pokynu SŽ TSI CCS/MP1 se informace o svícení návěsti „Stáhněte sběrač“, 
„Vypněte proud“, „Zákaz rekuperace“ a „Rekuperace povolena“ na indikátoru s návěstí pro elektrický 
provoz se do RBC přenáší z DŘT na stanovišti elektrodispečera (ED) nebo přímo z napájecí nebo 
spínací stanice. Proto bude doplněno do SÚ (propojeni ETCS - PLC): 
Předávání informací z technologie DŘT bude provedeno binárním způsobem (pomocí kontaktů 
přechodových relé po metalickém kabelu) na vstupy do panelu EIP ve stavědlové ústředně ŽST 
Nedakonice. Z důvodů kybernetické bezpečnosti nelze dle zhotovitele tyto informace z DŘT do 
panelu EIP přenášet datově. Následně z panelu EIP je informace přenášena datově přenosovým 
systémem zabezpečovacího zařízení do RBC, která  je umístěna na CDP Přerov. 
 V technologické budově ŽST Nedakonice ve stávající místnosti SÚ (místnost DŘT a 
rozvodny NN) bude umístěna vedle rozvaděče SUO-1 koncová jednotka DŘT (automat PLC) pro 
přenos informací do ETCS (respektive do panelu EIP ve SÚ). 
 

Z důvodu posunu neutrálního pole, budou posunuta stávající seřaďovací návěstidla ve funkci 
označníků Se1 a Se2 (v km 132,961) ze 116m od stávajících vjezdových návěstidel 1L , 2L (v km 
133,074) na zhruba 55 m. 
  
PS 14-01-11 ŽST Moravský Písek, úprava SZZ 

Stávající stav: 
Stanice je zabezpečena SZZ 3. kategorie podle SŽDC (ČD) TNŽ 34 2620 – elektronickým staničním 
zabezpečovacím zařízením ESA11 UNZ-1.51D se světelnými návěstidly a kolejovými obvody KO 
4300 – 275 Hz. Ve stanici je zajištěno kódování národního VZ. V činnosti je také vlakový 
zabezpečovač ETCS L2 s RBC na CDP Přerov. 
 

Navržená úprava: 
SZZ vyhovuje, kolejové obvody se nahradí novými kolejovými obvody vyhovujícího typu. 
(Pro výluku SZZ jsou zajištěny dva kontejnery a jeho obsazení na 1 týden). 
 
 



 
PS 16-01-11 ŽST Bzenec přívoz, úprava SZZ 

Stávající stav: 
Stanice je zabezpečena SZZ 3. kategorie podle SŽDC (ČD) TNŽ 34 2620 – elektronickým staničním 
zabezpečovacím zařízením ESA11 UNZ-1.51D se světelnými návěstidly a kolejovými obvody KO 
4300 – 275 Hz. Ve stanici je zajištěno kódování národního VZ. V činnosti je také vlakový 
zabezpečovač ETCS L2 s RBC na CDP Přerov. 
 
Navržená úprava: 
SZZ vyhovuje, kolejové obvody se nahradí novými kolejovými obvody vyhovujícího typu. 
(Pro výluku SZZ jsou zajištěny dva kontejnery a jeho obsazení na 1 týden). 
 
PS 18-01-11 ŽST Rohatec, úprava SZZ 
Stávající stav: 
Stanice je zabezpečena SZZ 3. kategorie podle SŽDC (ČD) TNŽ 34 2620 –  elektronickým staničním 
zabezpečovacím zařízením ESA11 UNZ-1.51D se světelnými návěstidly a kolejovými obvody KO 
4300 – 275 Hz, poč.n. ALCATEL 6221-A3. Ve stanici je zajištěno kódování národního VZ. V činnosti 
je také vlakový zabezpečovač ETCS L2 s RBC na CDP Přerov. 
 

Navržená úprava: 
SZZ vyhovuje, kolejové obvody se nahradí novými kolejovými obvody vyhovujícího typu. 
(Pro výluku SZZ jsou zajištěny dva kontejnery a jeho obsazení na 1 týden). 
 
PS 20-01-11 ŽST Hodonín, úprava SZZ 

Stávající stav: 
Stanice je zabezpečena SZZ 3. kategorie podle SŽDC (ČD) TNŽ 34 2620 – elektronickým staničním 
zabezpečovacím zařízením ESA-11 UNZ-2.50D se světelnými návěstidly a kolejovými obvody KO 
4300 – 275 Hz, poč. n. ALCATEL 6221-A3. Ve stanici je zajištěno kódování národního VZ. V činnosti 
je také vlakový zabezpečovač ETCS L2 s RBC na CDP Přerov. 
 
Navržená úprava: 
SZZ vyhovuje, kolejové obvody se nahradí novými kolejovými obvody vyhovujícího typu.  
(Pro výluku SZZ jsou zajištěny tři kontejnery a jeho obsazení na 2x 10 dní). 
 
PS 22-01-11 ŽST Lužice, úprava SZZ 

Stávající stav: 
Stanice je zabezpečena SZZ 3. kategorie podle SŽDC (ČD) TNŽ 34 2620 – elektronickým staničním 
zabezpečovacím zařízením ESA11 UNZ-1.51D se světelnými návěstidly a kolejovými obvody KO 
4300 – 275 Hz. Ve stanici je zajištěno kódování národního VZ. V činnosti je také vlakový 
zabezpečovač ETCS L2 s RBC na CDP Přerov. 
 
Navržená úprava: 
SZZ vyhovuje, kolejové obvody se nahradí novými kolejovými obvody vyhovujícího typu.  
(Pro výluku SZZ jsou zajištěny dva kontejnery a jeho obsazení na 10 dní). 
 
PS 24-01-11 ŽST Moravská Nová Ves, úprava SZZ 

Stávající stav: 
Stanice je zabezpečena SZZ 3. kategorie podle SŽDC (ČD) TNŽ 34 2620 – elektronickým staničním 
zabezpečovacím zařízením ESA11 UNZ-1.51D se světelnými návěstidly a kolejovými obvody KO 
4300 – 275 Hz. Ve stanici je zajištěno kódování národního VZ. V činnosti je také vlakový 
zabezpečovač ETCS L2  s RBC na CDP Přerov. 
 

Navržená úprava: 
SZZ vyhovuje, kolejové obvody se nahradí novými kolejovými obvody vyhovujícího typu. 
(Pro výluku SZZ jsou zajištěny dva kontejnery a jeho obsazení na 1 týden). 
 
PS 26-01-11 ŽST Hrušky, úprava SZZ 



Stávající stav: 
Stanice je zabezpečena SZZ 3. kategorie podle SŽDC (ČD) TNŽ 34 2620 – elektronickým staničním 
zabezpečovacím zařízením ESA11 UNZ-1.51D se světelnými návěstidly a kolejovými obvody KO 
4300 – 275 Hz. Ve stanici je zajištěno kódování národního VZ. V činnosti je také vlakový 
zabezpečovač ETCS L2  s RBC na CDP Přerov. 
 
Navržená úprava: 
SZZ vyhovuje, kolejové obvody se nahradí novými kolejovými obvody vyhovujícího typu.  
(Pro výluku SZZ jsou zajištěny dva kontejnery a jeho obsazení na 1 týden.)  
 
PS 28-01-11 ŽST Břeclav, úprava SZZ 

Stávající stav: 
Stanice je zabezpečena SZZ 3. kategorie podle SŽDC (ČD) TNŽ 34 2620 – elektronickým staničním 
zabezpečovacím zařízením ESA 11 s EIP, R. 2014 se světelnými návěstidly a kolejovými obvody 
KO 6401 – 275 Hz. Ve stanici je zajištěno kódování národního VZ. V činnosti je také vlakový 
zabezpečovač ETCS L2  s RBC na CDP Přerov. 
 
Navržená úprava: 
SZZ vyhovuje, pouze budou výměny řídicí desky ve zdroji UNZ tak, aby kolejové obvody KOA1 
vyhověly požadavku na kompatibilitu s frekvenčními měniči. Nejsou nutné další úpravy.  
 
Úprava ve stávající technologické budově žst Břeclav: 
Dle metodického pokynu SŽ TSI CCS/MP1 se informace o svícení návěsti „Stáhněte sběrač“, 
„Vypněte proud“, „Zákaz rekuperace“ a „Rekuperace povolena“ na indikátoru s návěstí pro elektrický 
provoz do RBC přenáší z DŘT na stanovišti elektrodispečera (ED) nebo přímo z napájecí nebo 
spínací stanice. Proto bude doplněno do SÚ (propojeni ETCS - PLC): 
Předávání informací z technologie DŘT bude provedeno binárním způsobem (pomocí kontaktů 
přechodových relé po metalickém kabelu) na vstupy do panelu EIP ve stavědlové ústředně ŽST 
Břeclav. Z důvodů kybernetické bezpečnosti nelze dle zhotovitele tyto informace z DŘT do panelu 
EIP přenášet datově. Následně z panelu EIP je informace přenášena datově přenosovým systémem 
zabezpečovacího zařízení do RBC, která je umístěna na CDP Přerov. 
V technologické budově ŽST Břeclav ve stávající místnosti SÚ (místnost DŘT a rozvodny NN) bude 
umístěna vedle rozvaděče SUO-1 koncová jednotka DŘT (automat PLC) pro přenos informací do 
ETCS (respektive do panelu EIP v SÚ). 
 
PS 13-01-21 Nedakonice - Moravský Písek, úprava TZZ 

Stávající stav: 
Mezistaniční dvoukolejný úsek je vybaven TZZ 3. kategorie podle TNŽ 34 2620 ABE 1 s oddílovými 
návěstidly na trati. Volnost prostorových oddílů je zjišťována kolejovými obvody KO 3103 – 75 Hz.   
Na trati se nachází tři přejezdy. Přejezd v km 129,653 (ev. km 129,656) je napájen pouze z trakčního 
vedení (zálohované z obou traťových kolejí). 
 
Navržená úprava: 
TZZ vyhovuje, kolejové obvody se nahradí novými kolejovými obvody vyhovujícího typu. 
Při přepínání trakčního vedení pro přejezd v km 129,653 (ev. km 129,656) bude provizorně doplněn 
dieselagregát  (v rámci zab. zař). Budou demontovány dva kusy EON 8 v km 127,890. Kabely 
k těmto prvků nebudou demontovány, zůstanou v kolejišti. Budou zabezpečeny proti odcizení nebo 
poškození.  
 
PS 15-01-21 Moravský Písek - Bzenec přívoz, úprava TZZ 
Stávající stav: 
Mezistaniční dvoukolejný úsek je vybaven TZZ 3. kategorie podle TNŽ 34 2620 ABE 1, s oddílovými 
návěstidly na trati. Volnost prostorových oddílů je zjišťována kolejovými obvody KO 3103 – 75 Hz.   
Na trati se nachází jeden přejezd.  
 
Navržená úprava: 
TZZ vyhovuje, kolejové obvody se nahradí novými kolejovými obvody vyhovujícího typu. Budou 



demontovány dva kusy EON v km 122,200. Kabely k těmto prvků nebudou demontovány, zůstanou 
v kolejišti. Budou zabezpečeny proti odcizení nebo poškození.  
 
PS 17-01-21 Bzenec přívoz - Rohatec, úprava TZZ 

Stávající stav: 
Mezistaniční dvoukolejný úsek je vybaven TZZ 3. kategorie podle TNŽ 34 2620 ABE 1, s oddílovými 
návěstidly na trati. Volnost Volnost prostorových oddílů je zjišťována kolejovými obvody KO 3103 – 
75 Hz.   
Na trati se nenachází žádný přejezd.  
 
Navržená úprava: 
TZZ vyhovuje, kolejové obvody se nahradí novými kolejovými obvody vyhovujícího typu. Budou 
demontovány dva kusy EON 8 v km 115,900. Kabely k těmto prvků nebudou demontovány, 
zůstanou v kolejišti. Budou zabezpečeny proti odcizení nebo poškození.  
 
PS 19-01-21 Rohatec - Hodonín, úprava TZZ 

Stávající stav: 
Mezistaniční dvoukolejný úsek je vybaven TZZ 3. kategorie podle TNŽ 34 2620 ABE 1, s oddílovými 
návěstidly na trati. Volnost prostorových oddílů je zjišťována kolejovými obvody KO 3103 – 75 Hz.   
Na trati se nenachází žádný přejezd.  
 
Navržená úprava: 
TZZ vyhovuje, kolejové obvody se nahradí novými kolejovými obvody vyhovujícího typu. Budou 
demontovány dva kusy EON v km 107,520. Kabely k těmto prvků nebudou demontovány, zůstanou 
v kolejišti. Budou zabezpečeny proti odcizení nebo poškození.  
 
PS 21-01-21 Hodonín - Lužice, úprava TZZ 
Stávající stav: 
Mezistaniční dvoukolejný úsek je vybaven TZZ 3. kategorie podle TNŽ 34 2620 ABE 1, s oddílovými 
návěstidly na trati. Volnost prostorových oddílů je zjišťována kolejovými obvody KO 3103 – 75 Hz.   
Na trati se nenachází žádný přejezd.  
 
Navržená úprava: 
TZZ vyhovuje, kolejové obvody se nahradí novými kolejovými obvody vyhovujícího typu. Budou 
demontovány dva kusy EON v km 101,640. Kabely k těmto prvků nebudou demontovány, zůstanou 
v kolejišti. Budou zabezpečeny proti odcizení nebo poškození.  
 
PS 23-01-21 Lužice - Moravská Nová Ves, úprava TZZ 

Stávající stav: 
Mezistaniční dvoukolejný úsek je vybaven TZZ 3. kategorie podle TNŽ 34 2620 ABE 1, s oddílovými 
návěstidly na trati. Volnost prostorových oddílů je zjišťována kolejovými obvody KO 3103 – 75 Hz.   
Na trati se nachází jeden přejezd.  
 
Navržená úprava: 
TZZ vyhovuje, kolejové obvody se nahradí novými kolejovými obvody vyhovujícího typu. Budou 
demontovány dva kusy EON v km 96,695. Kabely k těmto prvků nebudou demontovány, zůstanou 
v kolejišti. Budou zabezpečeny proti odcizení nebo poškození.  
 
PS 25-01-21 Moravská Nová Ves - Hrušky, úprava TZZ 

Stávající stav: 
Mezistaniční dvoukolejný úsek je vybaven TZZ 3. kategorie podle TNŽ 34 2620 ABE 1, s oddílovými 
návěstidly na trati. Volnost prostorových oddílů je zjišťována kolejovými obvody KO 3103 – 75 Hz.   
Na trati se nenachází žádný přejezd.  
  
Navržená úprava: 
TZZ vyhovuje, kolejové obvody se nahradí novými kolejovými obvody vyhovujícího typu. Budou 
demontovány dva kusy EON v km 91,755. Kabely k těmto prvků nebudou demontovány, zůstanou 



v kolejišti. Budou zabezpečeny proti odcizení nebo poškození.  
 
PS 27-01-21 Hrušky - Břeclav, úprava TZZ 
Stávající stav: 
Mezistaniční dvoukolejný úsek je vybaven TZZ 3. kategorie podle TNŽ 34 2620 autoblokem AB-
ESA-08 bez oddílových návěstidel na trati. Volnost mezistaničních úseků je zjišťována kolejovými 
obvody KO 3103 – 75 Hz.   
Na trati se nenachází žádný přejezd.  
 
Navržená úprava: 
TZZ vyhovuje, kolejové obvody se nahradí novými kolejovými obvody vyhovujícího typu. 
 
PS 00-01-51 Úprava DOZ 
 Součástí úpravy žst. Nedakonice bude přehrání softwaru ve vlastní stanici, na pracovišti PPV 
Břeclav, Staré Město u U.H., Brno-Horní Heršpice a na CDP Přerov (včetně RBC a ve cvičném sálu).  

 
 

D.1.2 SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ 
 
PS 12-02-11 TNS Nedakonice, místní kabelizace 

Realizuje se nové optické propojení mezi budovou TNS Nedakonice a TB v žst. Nedakonice 
(budova RZZ) novým optickým kabelem MOK 48vl. Z tohoto kabelu se vybraná vlákna použijí pro 
přímé napojení ochran a pro vybrané zařízení silnoproudé technologie. V rámci areálu bude 
vybudovaná nová optická kabelizace dle požadavku silnoproudého zařízení. Součástí PS bude 
napojení zařízení recloserů. V rámci MK bude také instalován komunikátor u vjezdové brány. 
 
PS 19-02-11 SpS Rohatec, místní kabelizace 

V rámci PS bude vybudovaná nová optická kabelizace dle požadavku silnoproudého 
zařízení. Bude realizované napojení zařízení recloserů (4x). Nová kabelizace bude ukončená 
v budově SpS v technologické místnosti. 
 
PS 12-02-41 TNS Nedakonice, PZTS a ZPDP 
PS 19-02-41 SpS Rohatec, PZTS a ZPDP 

Předmětem tohoto PS je vybudování poplachového zabezpečovacího a tísňového systému 
(dále jen PZTS) v objektu TNS Nedakonice/SpS Rohatec. Zařízení bude signalizovat neoprávněné 
vniknutí do hlídaných prostorů. Zařízení je navrhováno z toho důvodu, že v objektech budou 
umístěny důležité a nákladné technologie. Poplach bude signalizován na objektech sirénou a bude 
signalizován rovněž na řídící pracoviště na ED Přerov. 
Oba systémy budou posílat stavové informace do DDTS. Napojení i komunikace do DDTS bude 
splňovat TS 2/2008 v platném znění. 
 
PS 12-02-71 TNS Nedakonice, sdělovací zařízení 

V rámci tohoto PS bude vybudovaná strukturovaná kabeláž v technologické budově TNS 
Nedakonice. Strukturovaná kabeláž bude vybudovaná i v provizorních kontejnerech na základě 
požadavků. Dále budou v rámci tohoto PS dodány skříně a video komunikátor u vjezdové branky. 
 
PS 12-02-72 TNS Nedakonice, kamerový systém 

V rámci tohoto PS bude v areálu TNS vybudován dohledový video systém pro bezpečnostní 
účely VSS (ve správě O30) a dále kamerový systém ve (správě SEE). Tyto systémy budou od sebe 
fyzicky odděleny.  

VSS bude hlídat perimetr areálu, perimetr budovy, vjezd do areálu a vstup do místnosti velín. 
Videosignál bude přenášen na klientské pracoviště v místnosti Velín a dále dispečerovi SEE na ED 
Přerov. 

Kamerový systém SEE bude monitorovat neutrální pole, venkovní technologií 110 kV a 
vnitřní rozvaděče v místnosti rozvodny VN. Kamery ve zprávě SEE budou přístupné pouze 
dispečerovi SEE v místnosti velín a na ED Přerov. 



Oba systémy budou posílat stavové informace do DDTS, kdy toto napojení i komunikace do 
DDTS bude splňovat TS 2/2008 v platném znění. 

 
 
 
 

PS 19-02-72 SpS Rohatec, kamerový systém 

V rámci tohoto PS bude vybudován kamerový systém SEE pro monitorování neutrálního pole 
u SPS Rohatec. V rámci jiné stavby bude v SPS Rohatec umístěn dostatečně velký Rack pro 
umístění zařízení (NVR, ODF, UPS a Switch). Video z kamer bude přenášeno na ED Brno. 
Kamerový systém bude posílat stavové informace do DDTS, kdy toto napojení i komunikace do 
DDTS bude splňovat TS 2/2008 v platném znění. 
 
PS 12-02-81 TNS Nedakonice, přenosové zařízení  

V rámci této stavby bude TNS Nedakonice vybavená novým přenosovým zařízením sítě TDS 
v IP provedení v konfiguraci CE router L3/24p/8xSFP. Nový datový CE router v TNS Nedakonice se 
připojí na stávající uzel L3  v ŽST Nedakonice. Router bude doplněný distribučními uzly L2 
v objektech SFC a v kamerové skříňce u neutrálního pole. Součástí PS je dále vytvoření vzdáleného 
přístupu výrobce pro dohled nad zařízením SFC v kontejnerech SFC1 a SFC2. 
V novém stavu se zapojí uzel sítě UAS (intranet), pro tento uzel se použije stávající demontovaný 
switch L2/24p/2xSFP 
Součástí PS bude i provizorní stav po dobu stavby, kde bude do provizorního kontejneru 25kV 
instalován 1x switch TDS v konfiguraci L2/24p/2xSFP, připojený na CE router v ŽST Nedakonice. 
Router bude doplněný provizorním distribučním switchem L2 v provizorním kontejneru 110kV. 
 
SO 12-30-01 ŽST Nedakonice, ochrany a přeložky sdělovacích kabelů Cetin 

Stávající trasa sdělovacích kabelů a HDPE trubek ve vlastnictví společnosti Cetin bude 
dotčena v úseku upravované odbočky ze silnice k areálu TNS. V trase se nachází: 
- 2 x metalický kabel TCEKPFLE 150 XN 0,6 
- 3 x HDPE trubky prázdné 
- 2 x HDPE trubky obsazené optickým kabelem 
Kabely a trubky budou ručním výkopem odkryty, zahloubený do potřebný hloubky a uložené do 
půlené chráničky pro přidanou ochranu proti stavebním úpravám pozemní komunikace. 
Do stávající budovy TNS vede metalicky kabel nespecifikovaný dimenze, který bude v areálu TNS 
nespokojovány a zaústěný do nové TNS (jiná poloha) 
 
PS 12-02-01 TNS Nedakonice, DDTS ŽDC 
 
Stávající stav: 

Stávajícím TLS z TNS Nedakonice nejsou integrovány do DDTS ŽDC. Na CDP Přerov jsou 
stávající InS DDTS ŽDC. 
 
Navrhovaný stav: 

Předmětem tohoto PS je realizace dálkové diagnostiky technologických systémů železniční 
dopravní cesty (DDTS ŽDC) dle TS 2/2008 - ZSE. Hlavním účelem DDTS ŽDC je zajištění 
centrálního dohledu a obsluhy jednotlivých technologických systémů (TLS) instalovaných v rámci 
stavby, které nebudou zahrnuty do již používaných centrálních řídících systémů (např. DŘT, LDS 
apod.). 

Do systému DDTS ŽDC budou z TNS Nedakonice integrovány tyto TLS: poplachový 
zabezpečovací a tísňový systém, zařízení pro detekci požáru, kamerové systémy, napájecí zdroje s 
možností dálkového dohledu a aktivní síťové prvky lokální technologické datové sítě. Tyto 
technologie budou komunikovat přímo na integrační servery (InS) na CDP Přerov prostřednictvím 
protokolu ČSN EN 60870-5-104 nebo SNMPv3. 

V rámci integrace výše uvedených TLS do InS na CDP Přerov dojde k doplnění stávajícího 
SW na InS, včetně jejich klientských aplikací. 
 
PS 19-02-01 SpS Rohatec, DDTS ŽDC 



 
Stávající stav: 

Stávajícím TLS z SpS Rohatec nejsou integrovány do DDTS ŽDC. Na ED Brno Maloměřice 
a na CDP Přerov jsou stávající InS DDTS ŽDC. 
 
 
Navrhovaný stav: 

Předmětem tohoto PS je realizace dálkové diagnostiky technologických systémů železniční 
dopravní cesty (DDTS ŽDC) dle TS 2/2008 - ZSE. Hlavním účelem DDTS ŽDC je zajištění 
centrálního dohledu a obsluhy jednotlivých technologických systémů (TLS) instalovaných v rámci 
stavby, které nebudou zahrnuty do již používaných centrálních řídících systémů (např. DŘT, LDS 
apod.). 

Do systému DDTS ŽDC budou z SpS Rohatec integrovány tyto TLS: poplachový 
zabezpečovací a tísňový systém, zařízení pro detekci požáru, kamerové systémy, napájecí zdroje s 
možností dálkového dohledu a aktivní síťové prvky lokální technologické datové sítě. Tyto 
technologie budou komunikovat se stávajícím InK v žst. Rohatec, který bude o data z těchto TLS 
SW doplněn. Následně bude data zprostředkovávat integračním serverům (InS) na ED Brno 
Maloměřice a na CDP Přerov prostřednictvím protokolu ČSN EN 60870-5-104. 

V rámci integrace výše uvedených TLS do InS na na ED Brno Maloměřice a CDP Přerov 
dojde k doplnění stávajícího SW na InS, včetně jejich klientských aplikací. 
 
 

D.1.3 SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČ. DŘT 
 

D.1.3.1 DISPEČERSKÁ ŘÍDÍCÍ TECHNIKA 

 
Všeobecně  

Hlavním úkolem elektrodispečera je zajištění plynulé a bezporuchové dodávky elektrické 
energie pro všechny technologické subsystémy.  Současně elektrodispečer operativně řídí 
řízenou soustavu tak, aby vlivy na dopravu z důvodu výpadku napájení byly minimální. 
          Navrhovaný řídicí systém je určen pro centrální dispečerské řízení technologických celků, 
s možností dálkového ovládání. Pro dispečerskou obsluhu vytváří integrovaný nástroj sledování a 
vyhodnocování technologických dějů, současně poskytuje prostředky pro dálkové řízení důležitých 
zařízení v technologické síti. 
             
ED Přerov  
           V současné době je na elektrodispečinku (ED) v Přerově v provozu automatizovaný systém 
dispečerského řízení, ze kterého jsou řízena energetická zařízení podél stávajících elektrizovaných 
tratí v působnosti elektrodispečera na ED Přerov. Stávající řídicí počítačový systém pracuje na 
sestavě 64-bitových počítačů firmy HP, se zálohováním počítačů a dat, s použitím operačního 
systému RedHat LINUX podporující reálný čas, multithreading apod. Nad touto systémovou 
podporou pracuje aplikační programové vybavení RTis s úplnou implementací datového modelu a 
technologických řídicích struktur. Pro zvýšení bezpečnosti a přehlednosti dispečerského řízení na 
ED Přerov jsou v provozu prostředky globální vizualizace APEL. 
           V rámci stavby „Změna trakční soustavy na AC 25kV, 50Hz v úseku Nedakonice  - Říkovice“ 
byla ústředně ovládaná technologie ŽST a TNS Nedakonice kompletně převedena pod 
elektrodispečera v Přerově - komunikační protokol dle IEC 60870-5-104 přenosového systému. Data 
(informace z jednotlivých technologií) jsou na ED Brno  předávána z ED Přerov na úrovni 
elektrodispečinků pomocí nově vytvořeného komunikačního kanálu. V ŽST Nedakonice a na TNS 
Nedakonice je v provozu telemetrické zařízení TC700 včetně místního řídicího systému (MŘS), které 
je v systému řízení určeno pro sběr signálů, ovládání silnoproudých zařízení, měření a dálkovou 
signalizaci stavu. Zařízení RTU560 bude v rámci stavby „Zvýšení disponibility …. TNS Nedakonice 
„ zdemontováno. 
 

ED Brno  
             V současné době je na elektrodispečinku v Brně Maloměřicích v provozu automatizovaný 
systém dispečerského řízení (RTis), ze kterého jsou řízena energetická zařízení podél stávajících 



elektrizovaných tratí. Elektrodispečink se skládá ze dvou operátorských stanovišť, čtyř 
velkoplošných zobrazovačů, ladící a diagnostické stanice, dvou serverů, čtyř terminálových serverů 
a komponent technologické LAN sítě. Hlavním úkolem elektrodispečera je zajištění plynulé a 
bezporuchové dodávky elektrické energie pro všechny technologické subsystémy. Současně 
elektrodispečer operativně řídí řízenou soustavu tak, aby vlivy na dopravu z důvodu výpadku 
napájení byly minimální. 
            V rámci projektové přípravy byla v rámci stavby „Úprava neutrálního úseku u SpS Rohatec“ 
řešena rekonstrukce stávající RDRT s následným přepojeném technologie SpS, připojením nových 
ovladačů DOÚO přes optické rozhraní  včetně nové komunikace s ED Brno  -  po datovém 
izolovaném  Ethernetovém  kanále (komunikační protokol dle IEC 60870-5-104) přenosového 
systému.  
   V ŽST Břeclav ústřední stavědlo je v provozu nová telemechanická jednotka  TC800, 
realizovaná v rámci stavby „Úprava neutrálních úseků u TT Břeclav“ (opravné práce OŘ Brno). 
 
PS 12-03-11      TNS Nedakonice, zařízení DŘT, SKŘ a MŘS 

            Cílem projektové dokumentace dispečerské řídicí techniky /DŘT/ v  TNS Nedakonice  je 
instalace telemechanického zařízení DŘT (RDRT1, RDRT2), které bude zajišťovat ústřední řízení 
nově vybavené napájecí stanice (technologie rozvoden R110kV, SFC1, SFC2 (statické měniče), 
R25kV, R22kV, R6kV, VS (GU, GS, ANG, ANJ, ATE), DOÚO-MS1 a MS2, spínané neutrální pole 
(R1,R2,R11,R12 recloser), PZTS, RMaR, kamerový systém, osvětlení, návěsti pro elektrický provoz 
R-OIN /NEP1, 2, 6, 7 – PVP; NEP2, 3, 4, 5 - VP/, DvK apod.). Umístění se předpokládá v nové 
budově TNS  v místnosti dálkového ovládání. Napájení se navrhuje 110VDC/24VDC včetně servisní 
zásuvky 230VAC.  Komunikace s ED Přerov bude probíhat po datovém izolovaném  Ethernetovém  
kanále (komunikační protokol dle IEC 60870-5-104) přenosového systému (zajištěno v rámci 
sdělovacího zařízení).  
            Na velíně bude instalován průmyslový počítač systému MŘS (místní řídicí systém) včetně 
dvou monitorů 24“, Sw,  klávesnice, myši a tiskárny (pracoviště manipulanta PC /all-in-one/).   
          V rozvaděči RMRS (vedle skříní RDRT1 a RDRT2) budou umístěny ethernetové switche 
certifikované dle IEC 61850, optický rozvaděč pro připojení optických kabelů vnějšího provedení 
z jednotlivých trafostanic TNS  a  zařízení na synchronizaci časových značek (GPS LanTime – NTP 
server, včetně antény a ochrany anténních svodů proti přepětí) .  Pro servisní účely systému kontroly 
a řízení (SKŘ) se předpokládá dodání informačního zobrazovače technologie TNS. 
            Drtivá většina technologie (R110kV, R25kV, R22kV, R6kV, reclosery a vlastní spotřeba) 
bude vybavena multifunkčními terminály (IED – inteligentní elektronické zařízení) vývodových polí , 
nebo ochranami doplněnými automaty, které zajišťují automatizační a ochranné funkce včetně sběru 
dat . Autonomní systém zajišťuje sběr dat z jednotlivých rozvoden (opto SuperRing – dle IEC 61850 
– managovatelné switche  – optické kabely MM s LC konektory).  
           Dále součástí dodávky DŘT bude DownRec včetně licencí MicroScada - nástroj pro 
stahování, strukturované ukládání poruchových záznamů z ochranných terminálů a zapisovačů 
poruch do PC. Program je řešen jako program typu servis. Vyčítání probíhá po protokolu IEC 61850. 
Poruchové záznamy jsou ukládány na pevný disk počítače. 
          Vzájemná výměna dat mezi Správou železnic s.o. a EG.D Distribuce nebude realizována. 
Závěrem budou provedeny kompletní funkční zkoušky nových technologií včetně celkového 
zprovoznění systému DŘT jako celku. 
 
Řešení provizorních stavů 
           Stávající zařízení DŘT a MŘS (RDRT a RMRS) bude v provozu do poslední chvíle, než bude 
provedeno přepojení jednotlivých technologií (R110kV, R25kV, R22kV, R6kV a DOÚO) do 
samostatných technologických kiosků, vybavených novými rozvaděči RDRT. Každá kontejnerová 
trafostanice bude vybavena rozvaděči RDRT pro ústřední ovládání dané technologie po dobu 
výstavby z elektrodispečinku ED Přerov. Autonomní systém bude zajišťovat sběr dat z jednotlivých 
rozvoden (opto SuperRing – dle IEC 61850).  V technologickém objektu R110kV bude rezervováno 
místo pro instalaci (přemístění a zapojení) stávajícího MŘS (RMRS) včetně monitorů (místní obsluha 
po dobu provizorních stavů). Nedílnou součástí  rozvaděčů RDRT je osazení silového rozvodu 
(jističů, řadových svorek, spínaných zdrojů) včetně přepěťových ochran. Napájení RDRT – 
110VDC/24VDC včetně servisních zásuvek 230V AC. Komunikace s ED Přerov bude probíhat po 



datovém ETH kanále (TECHLAN) přenosového zařízení dle IEC 60870-5-104 (zajištěno v rámci 
sdělovacího zařízení). 
Po uvedení do provozu nové trakční měnírny bude výše uvedená DŘT a MŘS  zdemontována,  
odpojena  od  stávající komunikační sítě a předána správci zařízení OŘ Ostrava SEE Olomouc 
k dalšímu využití.   

 
PS 12-03-12      ŽST Nedakonice, zařízení DŘT 

V ŽST Nedakonice (budově RZZ) v místnosti dálkového ovládání bude instalováno nové 
telemechanické zařízení RDRT rozvaděčového  provedení o rozměrech 600x600x2000mm. 
Napájení se navrhuje 230VAC/24VDC včetně servisní zásuvky 230VAC.  Na základě 
rozhodnutí správce SEE Olomouc bude ústředně ovládaná technologie DOÚO nově ovládána 
z TNS Nedakonice pomocí ovladače MS1. Stávající technologie NN-RZZ, UNZ  a DvK bude 
zapojena do nového rozvaděče RDRT( přímo na jednotku digitálních vstupů). Komunikace 
s elektrodispečerem ED Přerov bude provedena přes stávající technologickou datovou síť 
TECHLAN – rozhraní ethernet, komunikační protokol dle ČSN EN 60870-5-104. V rámci 
tohoto provozního souboru budou provedeny kompletní funkční zkoušky výše uvedených 
technologií včetně celkového zprovoznění systému DŘT jako celku. 

Následně bude provedena demontáž stávající telemechaniky RDRT (v současné době 
již ze strany výrobce nepodporované)  a předána správci zařízení (OŘ Ostrava SEE Olomouc 
a OŘ SEE Brno).   

 
PS 12-03-13      ŽST Nedakonice, zařízení DŘT-ETCS 

Předávání informací z technologie DŘT-ETCS /NEP1, 2, 6, 7 – PVP; NEP2, 3, 4, 5 - VP/ 
bude provedeno binárním způsobem (pomocí kontaktů přechodových relé po metalickém 
kabelu) na vstupy do panelu EIP ve stavědlové ústředně ŽST Nedakonice. Z důvodů 
kybernetické bezpečnosti nelze dle zhotovitele tyto informace z DŘT do panelu EIP přenášet 
datově. Následně z panelu EIP je informace přenášena datově přenosovým systémem 
zabezpečovacího zařízení do RBC, která bude umístěna na CDP Přerov. 

V budově RZZ ŽST Nedakonice ve stávající místnosti č. 3 (místnost dálkového ovládání) 
bude umístěna rozvaděčová skříň o rozměrech 600x600mm s PLC automatem (DŘT-ETCS) 
pro přenos informací do ETCS (respektive do panelu EIP v SÚ Nedakonice). Součástí skříně 
budou přechodová relé pro zajištění binárního kontaktního přenosu. Rozhraní mezi technologií 
DŘT-ETCS a SZZ se předpokládá na výstupech přechodových relé.  Rozvaděč bude označen 
jako DŘT-ETCS. Napájení rozváděče 230VAC/24VDC včetně servisní zásuvky 230V AC. 
Nově umístěná skříň DŘT-ETCS bude spojena s technologií SZZ ve stavědlové ústředně 
metalickým kabelem, jehož dimenze bude odpovídat počtu přenášených informací (metalický 
kabel bude součástí provozního souboru PS 12-01-11 ŽST Nedakonice, úprava SZZ – 
zabezpečovací zařízení.   

Pro přenos informací z ED Přerov do koncové jednotky DŘT-ETCS určené pro přenos 
informací do ETCS je nutné provést příslušnou softwarovou úpravu řídicího systému ED 
Přerov a  nakonfigurovat datovou síť. Přenos mezi  ED Přerov a koncovou jednotkou DŘT-
ETCS ve stanici Nedakonice bude probíhat protokolem 104 (VRF DŘT).  

 
PS 19-03-11      SpS Rohatec, zařízení DŘT 
 Ve spínací stanice Rohatec bude instalováno nové telemechanické zařízení RDRT 
rozvaděčového  provedení o rozměrech 800x600x2000mm. Napájení se navrhuje 24VDC včetně 
servisní zásuvky 230VAC.  
 Jednotlivé terminály IED (Intelligent Electronic Device)  technologie R25kV /ASF/ a spínané 
neutrální pole (R1, R2, R11, R12 reclosery) budou s DŘT komunikovat optickým paprskem přes 
technologický switch – komunikace dle IEC 61850.  Připojení DOÚO /MS1 a MS2/ bude realizováno 
přes převodník ETH/FO optickým paprskem. Ostatní technologie (ATJ, ANG, GB, AG1, AG2, PZTS, 
návěsti pro elektrický provoz  R-OIN /NEP1, 2, 7, 8 – PVP; NEP3, 4, 5, 6 - VP/ a DvK) se navrhuje 
k DŘT připojit přes ethernetové rozhraní (IEC 60870-5-104) či přímo na jednotku digitálních vstupů. 
Pro servisní účely systému kontroly a řízení (SKŘ)  bude dodán informační zobrazovač technologie 
spínací stanice.  

    Komunikace s ED Brno bude realizována pomocí optického kabelu a přenosového 
zařízení technologické TECHLAN. Pro datové přenosy je ve spínací stanici Rohatec 



v místnosti dálkového ovládání instalován L3 switch, PoE (optický switch) ve skříni RACK.  Pro 
potřeby DŘT využit izolovaný datový kanál s ethernetovým rozhraním + servisní port (ČSN EN 
60870-5-104 ed.2 ) . 

V rámci tohoto provozního souboru budou provedeny kompletní funkční zkoušky nových 
technologií včetně celkového zprovoznění systému DŘT jako celku. 

 
PS 28-03-11      ŽST Břeclav, zařízení DŘT-ETCS 

Předávání informací z technologie DŘT-ETCS /NEP1, 2, 7, 8 – PVP; NEP3, 4, 5, 6 - VP/ 
bude provedeno binárním způsobem (pomocí kontaktů přechodových relé po metalickém 
kabelu) na vstupy do panelu EIP ve stavědlové ústředně ŽST Břeclav. Z důvodů kybernetické 
bezpečnosti nelze dle zhotovitele tyto informace z DŘT do panelu EIP přenášet datově. 
Následně z panelu EIP je informace přenášena datově přenosovým systémem 
zabezpečovacího zařízení do RBC, která bude umístěna na CDP Přerov. 

V budově ŽST Břeclav ústřední stavědlo ve stávající místnosti dálkového ovládání bude 
umístěna rozvaděčová skříň o rozměrech 600x600mm s PLC automatem (DŘT-ETCS) pro 
přenos informací do ETCS (respektive do panelu EIP v SÚ Břeclav). V místnosti ústředního 
ovládání jsou poměrně stísněné poměry pro umístění zařízení DŘT-ETCS. Pokud by 
z jakýchkoliv důvodů nebylo možno navržené zařízení umístit, lze po dohodě s OŘ SEE Brno 
využít místnost rozvodny R6kV v přízemí budovy. Součástí skříně budou přechodová relé pro 
zajištění binárního kontaktního přenosu. Rozhraní mezi technologií DŘT-ETCS a SZZ se 
předpokládá na výstupech přechodových relé.  Rozvaděč bude označen jako DŘT-ETCS. 
Napájení rozváděče 24VDC včetně servisní zásuvky 230V AC. Nově umístěná skříň DŘT-
ETCS bude spojena s technologií SZZ ve stavědlové ústředně metalickým kabelem, jehož 
dimenze bude odpovídat počtu přenášených informací (metalický kabel bude součástí 
provozního souboru PS 28-01-11  ŽST Břeclav, úprava SZZ.   

Pro přenos informací z ED Brno do koncové jednotky DŘT-ETCS určené pro přenos 
informací do ETCS je nutné provést příslušnou softwarovou úpravu řídicího systému ED Brno 
a  nakonfigurovat datovou síť. Přenos mezi  ED Brno a koncovou jednotkou DŘT-ETCS ve 
stanici Břeclav ÚS bude probíhat protokolem 104 (VRF DŘT).  

 
PS 90-03-11      ED Přerov, doplnění DŘT a řídicího systému 

Cílem doplnění řídicího systému na ED Přerov je vybudování ústředního dálkového 
řízení ŽST Nedakonice a TNS Nedakonice s telemechanickým zařízením typu PLC a integrace 
ústředního dálkového řízení ŽST Nedakonice a TNS Nedakonice do systému dispečerského 
řízení na ED Přerov.  

Komunikace s ústředně ovládanou ŽST Nedakonice a TNS Nedakonice bude probíhat 
po datovém izolovaném Ethernetovém kanále přenosových systémů se zaústěním těchto 
přenosů do přepínačů datových Ethernetových přenosů řídicího systému na ED Přerov 
(komunikační protokol dle IEC 60870-5-104). V rámci programového vybavení řídicího 
systému je řešeno rozšíření a úprava programového vybavení řídícího systému, implementace 
datových a technologických struktur modelu řízené soustavy a vytvoření uživatelského 
presentačního zobrazení a presentačních formulářů. 

Pro přenos informací z ED Přerov do koncové jednotky DŘT-ETCS v ŽST Nedakonice, 
určené pro přenos informací do ETCS bude provedena příslušná úpravu softwarového 
vybavení řídicího systému a nakonfigurování datové sítě. Přenos mezi  ED Přerov a koncovou 
jednotkou DŘT-ETCS ve stanici ŽST Nedakonice bude probíhat protokolem 104 (VRF DŘT).  

Pro zvýšení bezpečnosti a přehlednosti dispečerského řízení na ED Přerov budou 
rekonstruovány, doplněny a nasazeny prostředky globální vizualizace tvořené dispečerským 
panelem Apel, které zajišťují uvědomování o provozních stavech řízené technologie se 
začleněním do systému dispečerského řízení na ED Přerov. 

Nedílnou součástí tohoto provozního souboru bude ošetření přechodových stavů po 
dobu výstavby v systému dispečerského řízení na ED Přerov. 

Při zachování stávajícího způsobu řízení dispečerem, včetně vizualizačních projevů, 
budou požadavky na ústřední řízení technologického objektu stavby integrovány do 
stávajícího systému řízení tak, aby vytvořily funkčně konzistentní řídicí proces. 



Informace z jednotlivých technologií ŽST a TNS Nedakonice budou elektrodispečerovi 
na ED Brno  předávána již zřízeným datovým kanálem z ED Přerov,  na úrovni 
elektrodispečinků. 

 
PS 90-03-12      ED Brno, doplnění DŘT a řídicího systému 

Cílem doplnění řídicího systému na ED Brno je vybudování ústředního dálkového řízení 
SPS Rohatec s telemechanickým zařízením typu PLC a integrace ústředního dálkového řízení 
SPS Rohatec do systému dispečerského řízení na ED Brno.  

Komunikace s ústředně ovládanou SPS Rohatec bude probíhat po datovém izolovaném 
Ethernetovém kanále přenosových systémů se zaústěním těchto přenosů do přepínačů 
datových Ethernetových přenosů řídicího systému na ED Brno (komunikační protokol dle IEC 
60870-5-104). V rámci programového vybavení řídicího systému je řešeno rozšíření a úprava 
programového vybavení řídícího systému, implementace datových a technologických struktur 
modelu řízené soustavy a vytvoření uživatelského presentačního zobrazení a presentačních 
formulářů. 

Pro přenos informací z ED Brno do koncové jednotky DŘT-ETCS v ŽST Břeclav ÚS, 
určené pro přenos informací do ETCS bude provedena příslušná úpravu softwarového 
vybavení řídicího systému a nakonfigurování datové sítě. Přenos mezi  ED Brno a koncovou 
jednotkou DŘT-ETCS ve stanici ŽST Břeclav ÚS bude probíhat protokolem 104 (VRF DŘT).  

Nedílnou součástí tohoto provozního souboru bude ošetření přechodových stavů po 
dobu výstavby v systému dispečerského řízení na ED Brno. 

Při zachování stávajícího způsobu řízení dispečerem, včetně vizualizačních projevů, 
budou požadavky na ústřední řízení technologického objektu stavby integrovány do 
stávajícího systému řízení tak, aby vytvořily funkčně konzistentní řídicí proces. 

 
 

D.1.3.2 TECHNOLOGIE ROZVODEN VVN A VN 
 

PS 12-03-21 TNS Nedakonice, rozvodna 110 kV SŽ, technologie 

V rámci provozního souboru budou vyměněny celá přívodní pole transformátoru R110kV 
AEA 06 a AEA 08 dále budou doplněny PTN TE (-TV/01,02) na sběrně WA1 a WA2. Tyto sběrny 
budou z tohoto důvodu upraveny (prodlouženy). Současně dojde k výměně veškerých PTP (mimo 
pole linek AEA05, AEA07) a PTN v celé rozvodně 110kV. Součástí výměn budou i demontáže 
stávajících VVN přístrojů a jejich ocelových konstrukcí (stoliček) včetně jejich připojení AlFe lany 
včetně svorek. Součástí tohoto PS jsou i ocelové konstrukce pod VVN přístroje včetně kotvení do 
betonových základů, lanové a trubkové propoje VVN včetně svorek. Venkovní R110kV SŽ je řešena 
venkovními přístroji umístěnými na ocelových stoličkách – ochrana polohou. 
 
PS 12-03-22 TNS Nedakonice, rozvodna 110 kV SŽ, SKŘ 

Součástí tohoto provozního soboru jsou demontáže stávajících rozvaděčů SKŘ příslušné 
kabeláže a jejich likvidace v souladu s legislativou. Součástí tohoto PS jsou dodávky rozvaděčů 
řízení a chránění ASE jejich montáž a uvedení do provozu včetně napojení kabelů na přístroje vvn. 
Na KPT se v rámci tohoto PS dodají přechodové skříňky. V rámci provizorních stavů budou dodány 
rozvaděče řízení a chránění ASE, přechodové skříňky vlastních spotřeb, jejich montáž a uvedení do 
provozu, kabeláže. Pro provizorní stavy budou v rámci tohoto PS dodány a umístěny domky ochran 
SŽ a EGD. 
 
PS 12-03-23 TNS Nedakonice, transformátory 110/23kV 

Provozní soubor řeší odpojení napájení VVN, VN a přemístění stávajících transformátorů 
T101, T102 110/23 ze stávajících pozic na nové pozice a úpravu těchto transformátorů včetně 
úpravy technologií ve stávajících trafostáních na nových pozicích. Následné připojení v těchto 
trafostáních a uvedení do provozu. 
 
PS 12-03-24 TNS Nedakonice, transformátory VVN/VN pro trakční měniče 

Provozní soubor řeší odpojení napájení VVN, VN demontáž a následnou odbornou likvidaci 
stávajících trakčních transformátorů T1, T2 110/27kV ze stávajících pozic stání transformátorů 
AUE06 a AUE 08. Ze stání transformátorů bude následně demontována a likvidována nepotřebná 



technologické výzbroj. Dále bude provedena dodávka a montáž technologické výzbroje trafostání 
odpovídající osazení nových transformátorů 110/xxkV technologie SFC. Dodávka osazení a 
připojení transformátorů T1 a T2 110/xxkV technologie SFC je součástí tohoto PS. 

 
D.1.3.3 SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE TRAKČNÍCH NAPÁJECÍCH STANIC 

 
PS 12-03-31   TNS Nedakonice, technologie trakčních měničů 

Trakční napájecí stanice 25kV je umístěna v samostatném areálu v železniční stanici 
Nedakonice. V tomto areálu bude provedena úprava stávající rozvodny 110kV, ze které budou 
napájeny jednak vstupní transformátory měničů SFC a  dále stávající transformátory 110/23kV pro 
napájení vlastní spotřeby TNS a dále pro výhledové napájení LDSž 22kV. Na základě zpracovaných 
energetických výpočtů budou v TNS Nedakonice osazeny dva měniče o výkonu 15MVA. Vstupní i 
výstupní transformátory měničů budou umístěny v krytých stáních, aby nebylo potřeba řešit 
ekologickou likvidaci kontaminované dešťové vody z havarijních jímek transformátorů. Vlastní 
měniče včetně jejich řídícího systému jsou umístěny v domku. Použité tlumivky jsou vzduchové a 
nepotřebují zastřešení.  

Statické frekvenční měniče (dále jen SFC) zajišťují dodávku požadovaného výkonu EHV při 

udržení cos  v požadovaných mezích na straně DS a na straně trakčního systému. Umožňují 
rekuperaci do nadřazené sítě DS  v plném rozsahu a rozmrazování TV. SFC musí být schopny 
samostatného provozu a provozu ve spolupráci s okolními TNS s trakčním transformátorem a TNS 
s SFC. Dále musí umožňovat řízení (místní, dálkové, nadřazené řízení/centrální) a pro každý způsob 
řízení musí disponovat provozními módy minimálně v rozsahu – standardní (provozní), nouzový, 
údržbový vše s ohledem na požadovanou strukturu a formáty komunikace. 

SFC jsou dimenzovány na primární vstupní straně 110 kV výkonově tak, aby bylo možno 
kompenzovat nadřazenou síť trvalým jalovým výkonem 5 MVA. Na sekundární straně 27,5 kV jsou 
dimenzovány výkonově tak, aby bylo možno kompenzovat kapacitu trakčního vedení (TV) v plném 
rozsahu.  

 
SFC tvoří základních pět části: 

vstupní třífázový snižovací transformátor s primárním napětí 110 kV 
vstupní třífázový měnič AC/DC 
DC meziobvod 
výstupní jednofázový měnič DC/AC 
výstupní jednofázový zvyšovací transformátor se sekundárním napětím 25 kV  

 
 TNS Nedakonice s měniči bude provozována bez trvalé obsluhy, ovládání bude provozováno 

ústředně ze stanoviště ED Přerov. V případě potřeby lze ovládat zařízení TNS místně pomocí SKŘ 
SFC. Napětí 110VDC, 24VDC a 230VAC  potřebné pro napájení vlastní spotřeby technologie měničů 
je přivedeno z rozvaděče vlastní spotřeby.  

 
PS 12-03-32   TNS Nedakonice, rozvodna 25kV 

Rozvodna 25kV je řešena jako skříňová, vnitřní, umístěná v novém technologickém objektu. 
Toto řešení zaručuje lepší ochranu zařízení a jeho vyšší životnost. Vlastní rozvaděč 25kV je řešen 
jako kovově krytý, vzduchem izolovaný rozvaděč výsuvného provedení, v jedné řadě.  

Rozvaděč R25kV obsahuje pět vývodových polí (z nichž jedno je rezervní), dvě pole přívodní,  
dvě pole  podélné spojky, pole s pojistkou a pole s transformátorem 25/0,23kV pro napájení vlastní 
spotřeby TNS. Pohony vypínačů a odpojovače (v podélné spojce) v rozvaděči 25kV jsou motorické 
110VDC.  

Ve společné rozvodně R25kV, R22kV a R6kV budou umístěna dvě  havarijní tlačítka -  u 
každého vchodu jedno. Havarijní tlačítka budou dále umístěna zvenku na technologické budově, na 
stáních transformátorů 110kV a  ve velínu. Součástí dodávky rozvaděče R25kV je uzemňovací 
přípojnice upevněná na vnitřní straně rozvaděče. Tato přípojnice bude spojena s vnitřním 
uzemněním technologické budovy. Vnitřní uzemnění bude propojeno s vnější uzemňovací 
soustavou TNS na určených místech. 

 
PS 12-03-33   TNS Nedakonice, rozvodna 22kV 



Rozvaděč R22kV je napojen kabely 22kV ze stávajících transformátorů T101, T102, 110/23kV, 
12,5MVA. Rozvaděč bude mít jeden systém přípojnic dělený podélnou spojkou na dva systémy A, 
B.  Rozvaděč bude umístěn v technologické budově TNS ve společné rozvodně vn, ve které je 
umístěn i rozvaděč 25kV a rozvaděč 6kV. Jako spínací prvky silových obvodů budou použity 
vakuové vypínače. Rozvaděč 22kV obsahuje 11 polí. Řídicí systém včetně  ochran bude tvořen 
multifunkčními terminály vývodu IED.  

Součástí tohoto objektu jsou rovněž transformátory pro napájení vlastní spotřeby TNS. 
Transformátory TVS1, TVS2 – v samostatných trafokomorách jsou umístěny olejové 

hermetizované transformátory TVS1 a TA2 – 250kVA, 22/0,4kV.    
 

PS 12-03-34   TNS Nedakonice, rozvodna 6kV 

Rozvaděč R6kV je napojen z transformátoru TZ1, 22/6kV, 250kVA. Rozvaděč bude mít jeden 
systém přípojnic dělený podélnou spojkou na dva systémy A, B.  Rozvaděč bude umístěn 
v technologické budově TNS ve společné rozvodně vn, ve které je umístěn i rozvaděč 25kV a 
rozvaděč 22kV. Jako spínací prvky silových obvodů budou použity vakuové vypínače. Rozvaděč 
6kV obsahuje 9 polí. Součástí dodávky rozvaděče je rovněž uzemňovací vozík. 

Součástí tohoto objektu jsou rovněž transformátory, tlumivky a filtrační člen 
Transformátor TZ1 – v samostatné trafokomoře je umístěn olejový hermetizovaný 

transformátor TZ1 – 250kVA, 22/6kV, transformátor TVS3 –100kVA, 6/0,4kV pro napájení vlastní 
spotřeby TNS, transformátor TRZZ – 63kVA, 6/0,4kV pro napájení zabezpečovacího zařízení v žst. 
Nedakonice. .  

Kompenzační tlumivka rozvodu 6kV – v samostatné kobce je umístěna suchá kompenzační 
tlumivka s přirozeným chlazením o výkonu 10-20-30kVAr s přepínatelnými odbočkami.  

Filtrační člen LC – v samostatných kobkách je umístěn filtrační člen, který se skládá ze suché 
filtrační tlumivky s přirozeným chlazením o výkonu 50-70-90kVAr s přepínatelnými odbočkami a 
kondenzátorové baterie 50kVAr. Filtrační člen plní zároveň funkci kompenzace kapacity kabelu 6kV.   

Dále je součástí tohoto objektu rovněž nová rozpojovací skříň 6kV  ozn. RS-707, která slouží 
k odpojení kabelového rozvodu 6kV ve směru od Otrokovic.  

 
PS 12-03-35   TNS Nedakonice, vlastní spotřeba 

Technologie vlastní spotřeby bude instalována v prostoru místnosti vlastní spotřeby a 
v místnosti akumulátorových baterií. Technologie bude v rozsahu vlastní spotřeby stejnosměrné 
RU 110V DC a vlastní spotřeby  střídavé RVS, RZS 400/230VAC a GS 230VAC. Stejnosměrná 
vlastní spotřeba bude napájena  z nových baterií GB1 a GB2 110VDC, 200Ah umístěných v 
místnosti akubaterií a současně bude  napájena z nabíječů baterií GU1 a GU2. Střídavá vlastní 
spotřeba RVS 400/230VAC  bude napájena z transformátorů vlastní spotřeby TVS1 a TVS2 – 
250kVA umístěných  v samostatných trafokomorách.   Rozvaděč RZS je napájen z rozvaděče RVS 
a dále z transformátoru TVS3, 6/0,4kV, 100kVA a dále z oddělovacího transformátoru TOD, 
0,4/0,4kV, 63kVA. Tento transformátor bude napájen z nové (přesunuté) sloupové trafostanice 
Správy železnic, ze které je napájena i stanice. Jako poslední přívod do rozvaděče je napojen 
transformátor TVS4, 27,5/0,23kV, 60kVA umístěný v poli č. 11. rozvaděče 25kV. 

Rozvaděč RVS je řešen i jako hlavní zdroj napětí pro měničovou technologii SFC1 a SFC2. 
Hlavní napájení slouží pro řízení a chlazení měniče  a další zdroj slouží pro přebíjení jednotky pro 
spuštění celého systému měniče. Vývody pro vlastní spotřebu SFC1 a SFC2 budou měřeny.   

 
PS 12-03-36   TNS Nedakonice, měření spotřeby 

Fakturační měření odběru trakčních transformátorů 110/3,351kV, 16,4MVA, ze kterých jsou 
napájeny statické měniče SFC 15MVA je napojeno z nových měřicích transformátorů proudu a 
napětí umístěných v rozvodně 110kV před transformátory T1, 110/3,351kV, 16,4MVA a T2, 
110/3,351kV, 16,4MVA. Převody a výkony MTP a MTN určí EG.D. 

Fakturační měření odběru stávajících transformátorů 110/23kV, 12,5MVA, které napájí 
rozvodnu 22kV a vlastní spotřebu je napojeno rovněž z nových měřicích transformátorů proudu a 
napětí umístěných v rozvodně 110kV před transformátory T101, 110/23kV, 12,5MVA a T102, 
110/23kV, 12,5MVA. Nové měřicí transformátory jsou použity z důvodu přemístění transformátorů 
na jiná stanoviště 

Odběr energie pro napájení rozvodné soustavy 6kV, 50Hz je měřen na straně 22kV 
v rozvaděči 22kV před transformátorem TZ1, 22/6kV, 250kVA.       



Odběr energie pro napájení vlastní spotřeby je měřen na straně nn v rozvaděči RVS za 
transformátorem TVS1, 22/0,4kV, 250kVA a TVS2, 22/0,4kV, 250kVA a dále  za transformátorem 
22/0,4kV sloupové trafostanice.  

 
PS 12-03-37   TNS Nedakonice, registrační měření 

V TNS Nedakonice bude instalováno jednak kvalitativní měření a dále registrační měření. 
Cílem kvalitativního měření je měřit kvalitu elektřiny, RMS hodnoty, výkony a energie a 

přechodové děje ve vybraných měřicích bodech na trakční napájecí stanici Nedakonice, pro 
případná jednání s distributorem elektrické energie. 

Jedná se o měření čtyř kompletních třífázových systémů napětí a proudů na straně 110kV 
(přívody k T1, T2 (SFC) a T101 a T102, signály na standardních MTN a MTP) a měření jednoho 
třífázového systému napětí a proudu na straně 22kV na standardních MTN a MTP ve vývodu na 
transformátor TZ1, 22/6kV.  

V TNS Nedakonice bude dále umístěno registrační měření, které sleduje především kvalitu 
napájení v trakci 25kV.  V určených bodech budou umístěny do proudových a napěťových okruhů 
měřicích transformátorů měřicí převodníky a snímače, které budou napojeny do řídící ústředny 
umístěné ve skříni RACK označené AMR (rozvaděč informační technologie) spolu s kvalitativním 
měřením v místnosti DŘT.  

Toto registrační měření bude sloužit pro vyhodnocování kvality odběru elektrické energie, ke 
zkoumání  přechodových jevů na trakčním vedení vzniklých při provozu TNS  a následně k jejich 
analýze, identifikaci a odstranění příčin, které je způsobily. 

 
PS 12-03-38   TNS Nedakonice, ochrana napájecího systému EG.D 

V TNS Nedakonice bude instalován systém pro zabezpečení přetoků el. energie mezi různými 
distribučními sítěmi 110kV, který by mohl nastat v systému jednotné fáze pro napájení trakčního 
vedení. V místnosti měření bude instalován rozváděč ASX, ve kterém bude umístěna časová 
základna pro časovou synchronizaci IRIG-B a NTP a pro 7KE85.  

V TNS Nedakonice bude osazena PMU jednotka v rozvaděči AXH, do které jsou zapojeny 
měřicí místa na hladině  110kV pro transformátory měničů. Pro toto měření jsou v rozvodně 110kV 
doplněny měřicí transformátory napětí v podélné spojce. Jednotka PMU obsáhne měřicí místa pro 
oba měniče v TNS Nedakonice a TNS Břeclav.   

Tento systém sledování trakční soustavy využívající synchrofázory napomáhá rychlému 
vyhodnocování aktuální situace. Kolísání výkonu a přechodové jevy jsou signalizovány bez 
zpoždění, což operátorovi / elektrodispečerovi pomáhá při vyhledávání příčin a přijímání 
protiopatření. 

 
PS 12-03-39   TNS Nedakonice, vazba měničů 

Při napájení TV měniči vstupuje do nastavení ochran zásadní odlišnost od v současnosti 
provozovaných  soustav 25kV, 50 Hz – radiální s jedním zdrojem vs. nově  navrhovaná mřížová 
soustava s více zdroji.  

Ochrany prakticky nelze řešit analyticky, nebo lze jen v nejjednodušších případech. SFC musí 
poznat zkrat na základě poklesu napětí, což v kombinaci  s více zdroji a složitější topologií může být 
obtížné. 

V rámci tohoto objektu je řešen software nastavení a vzájemné spolupráce ochran trakčního 
vedení a ochran statických měničů. Přitom je třeba pamatovat na zálohování ochran,  správné 
nastavení zkratového režimu SFC a zejména   zajištění služeb výpočtu nastavení ochran a SFC 
specializovanou skupinou, která se touto problematikou zabývá. 

 
PS 12-03-40   TNS Nedakonice, RS 6kV 

Součástí tohoto objektu je nová rozpojovací skříň 6kV  ozn. RS-707, která slouží k odpojení 
kabelového rozvodu 6kV ve směru od Otrokovic. Transformační stanice TS 8-AZ  bude vybavena 
dvěma odpojovači vn.  Skříň bude umístěna v areálu TNS Nedakonice. Po stanovení místa situování 
skříně se vyměří a provedou výkopové práce. Musí být dodržen minimální prostor na bocích skříně 
130cm nutný pro otevření dveří. Rovněž před čelní stěnou skříně musí být minimálně 80cm a za 
skříní nejméně 80cm pro přístup k obsluhovaným prvkům transformační stanice. Při instalaci 
základové desky jsou založeny korugované chráničky, které jsou vytaženy přes otvory nad 
základovou desku a na druhé straně zaústěny do kabelové trasy a utěsněny proti zanesení. Při 



pokládce kabelů 6kV a kabelů nn jsou ucpávky chrániček vyndány a kabely zataženy do trafoskříně. 
Zapojení jednotlivých fází kabelu 6kV je nutno koordinovat tak, aby byl dodržen stejný sled fází 
v daném mezistaničním úseku, jak tomu je v současném stavu.  

 
PS 12-03-51   TNS Nedakonice, sloupová trafostanice 22/0,4kV 

V rámci této stavby bude rovněž proveden přesun stávající sloupové trafostanice 22/0,4kV 
blíže k TNS. Stávající sloupová trafostanice bude demontována.  

Nová sloupová trafostanice bude sloužit pro napájení vlastní spotřeby TNS Nedakonice a 
železniční stanice Nedakonice. VN část je vybavena pojistkovými spodky s VN pojistkami a 
integrovanými svodiči přepětí. Transformátor 22/0,4kV o výkonu do 400kVA je olejový. Sekundární 
rozvaděč je oceloplechový s fakturačním měřením EG.D, s odjištěním jednotlivých vývodů. 
Sloupová trafostanice bude konstrukčně provedena tak, aby ji bylo možno v budoucnu osadit 
transformátorem 400kVA. 

V rámci tohoto PS bude provedena demontáž výstroje stávající trafostanice. 

  
PS 12-03-91   TNS Nedakonice, dočasná rozvodna 25kV po dobu stavby 

Kontejnerová rozvodna 25kV je řešena jako převozná, umístěná v samonosném 
ocelohliníkovém kontejneru. Kontejnerová rozvodna je řešena tak, aby mohla být po přivedení 
napájecího napětí 25kV a připojení napětí 400/230V, 50Hz pro vlastní spotřebu, využita samostatně 
pro dočasné napájení TV 25kV i na jiných stavbách úprav napájecích stanic.  

V rozvodně je umístěn rozvaděč 25kV, který je složen ze z pole přívodu – do tohoto pole bude 
zapojen kabelem transformátor T1, 110/27kV, 12,5MVA. Rozvaděč dále obsahuje čtyři vývodová 
pole, pole jištění transformátoru s pojistkou a pole s transformátorem TVS 27/0,23V, 60kVA pro 
napájení vlastní spotřeby rozvodny 25kV.  

Střídavá vlastní spotřeba RVS 400/230VAC  bude napájena  přes oddělovací transformátor 
63kVA, 0,4/0,4kV přípojkou nn z kontejnerové trafostanice 22/0,4kV. Oddělovací transformátor je 
zde umístěn pro případné napájení z rozvodu nn s odděleným uzemněním při využití kontejneru na 
jiné stavbě. Druhý přívod do rozvaděče RVS bude jednofázový z transformátoru TVS 60kVA, 
27/0,23kV. 

 
PS 12-03-92   TNS Nedakonice, dočasná TS 22/0,4kV po dobu stavby 

Kontejnerová trafostanice 22/0,4kV je řešena jako převozná, umístěná v samonosném 
ocelohliníkovém kontejneru. Kontejnerová rozvodna je řešena tak, aby mohla být po přivedení 
napájecího napětí 22kV, 50Hz využita samostatně pro dočasné napájení potřebného rozvodu nn  i 
na jiných stavbách.  

V rozvodně je umístěn rozvaděč 22kV, který je složen ze čtyř polí - dvě přívodní pole a dvě 
pole vývodové. Do pole č.1 bude zapojen kabelem transformátor T101, 110/23kV, 12,5MVA. Druhé 
přívodní pole je rezervní a slouží pro zapojení trafostanice do kabelové smyčky 22kV v případě 
potřeby na jiných stavbách. Rozvaděč dále obsahuje vývodové pole na transformátor vlastní 
spotřeby 250kVA, 22/0,4kV a vývodové pole na skříň měření, ze které je napojena kontejnerová 
NTS 6kV, 50Hz pro napájení kabelového rozvodu 6kV.  

Střídavá vlastní spotřeba RVS 400/230VAC  bude napájena  z transformátoru 250kVA, 
22/0,4kV a druhý přívod je zajištěn přípojkou nn ze stávající sloupové trafostanice  přes oddělovací 
transformátor 100kVA, 0,4/0,4kV. Součástí rozvaděče RVS je rovněž kompenzační rozvaděč RC-
48,4kVAr pro kompenzaci účiníku. 

Trafostanice 22/0,4kV slouží pro napájení stavby a dále pro napájení pomocných obvodů SKŘ 
rozvodny 110kV a 25kV. Z trafostanice je kabelem 22kV napájena NTS 6kV. 

 
PS 12-03-93   TNS Nedakonice, dočasná rozvodna 6kV po dobu stavby 

Kontejnerová rozvodna 6kV je řešena jako převozná, umístěná v samonosném 
ocelohliníkovém kontejneru. Kontejnerová rozvodna je řešena tak, aby mohla být po přivedení 
napájecího napětí 22kV, 50Hz využita samostatně pro dočasné napájení potřebného rozvodu 6kV  i 
na jiných stavbách.  

V rozvodně jsou v samostatných trafokomorách instalovány dva transformátory TZ1, TZ2, 
250kVA, 22/6,3kV s pojistkami 22kV, na které bude připojen kabel 22kV z trafostanice 22/0,4kV. 
Z transformátorů TZ1 a TZ2 je napojen rozvaděč 6kV, který je složen ze šesti polí - dvě přívodní 



pole a dvě pole vývodová do rozvodu 6kV a dvě pole pojistkovým odpínačem jako  vývod na 
transformátor.  

Střídavá vlastní spotřeba RVS 400/230VAC  bude napájena  z transformátoru TR1, 25kVA, 
6/0,4kV a druhý přívod je zajištěn přípojkou nn z kontejnerové trafostanice 22/0,4kV.  

 
D.1.3.4 SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE TRAKČNÍCH SPÍNACÍCH STANIC 

 
PS 19-03-41  SpS Rohatec, úprava a doplnění technologie 

Stávající venkovní rozvodna 25kV spínací stanice Rohatec je tvořena čtyřmi vakuovými 
vypínači ve čtvercovém obdélníkovém zapojení. V každém vypínačovém poli je umístěn měřící 
transformátor proudu a napětí s pojistkou. V rozvodně se nachází jednofázový transformátor vlastní 
spotřeby 27,5/0,23kV, který je k přípojnici připojen přes pojistku. Každý vypínač je možné místně 
ovládat pomocí tlačítek na ovládací skříni vypínače, dálkově z řídící skříně umístěné v technologické 
budově SpS sytémem SKŘ a ústředně systémem DŘT z ED Brno. 

V rozvodně 25kV bude provedena úprava silového zapojení tak, aby vyhovovalo napájení ze 
sousedních TNS. Do rozvodny 25kV bude doplněn vakuový vypínač 27,5kV, 1250A s motorovým 
pohonem 110V DC, který bude zajišťovat propojení trakčních stop napájecího vedení. Dále budou 
na obě strany vypínače doplněny měřicí transformátory napětí, které budou napojeny do IED 
s funkcí  SYNCHROCHECK. Nový vypínač a MTN budou napojeny do nového rozvaděče SKŘ 
umístěného ve stávající technologické budově. Tento rozvaděč nahradí stávající rozvaděč. 

 
 

ENERGETICKÉ VYPOČTY – VIZ. ČÁST N.2.1 
 
 

B.2.7  Základní technický popis stavebních objektů  
 

D.2.1 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 
 

SO 12-10-01 Žst. Nedakonice, úprava žel. svršku 

Účelová kolej do TNS je nevyužívaná, proto bude zrušena. Kolej je z části na betonových 
pražcích a z části na dřevěných pražcích. Převážná část koleje v areálu TNS je zapanelovaná, 
dl.92,50m. Kolej je v areálu ukončena kolejnicovým zarážedlem. Souběžně s koncem koleje leží 
jedno kolejové pole – 25m na betonových pražcích, které bude také demontováno. 

Pro výstavbu je nejprve uvažováno v první fázi se zkrácením koleje v areálu TNS. Kolej bude 
demontována včetně panelů, kolejnicového zarážedla a samostatného kolejového pole. Kolejové 
lože v areálu TNS zůstane jako podklad pro nové komunikace v areálu. 

Druhá fáze bude bezprostředně následovat na první fázi, kdy se bude postupně demontovat 
kolej až po výhybku č. 9. Tyto práce nebudou mít vliv na technologii dopravy stanice. S dalším 
využitím kolejového lože se neuvažuje, zůstane na místě. 

V poslední fázi se výhybka č.9 v koleji č.6 nahradí kolejovým polem délky 45,213m na dř. 
pražcích ve výluce délky 8 hodin.  

 
SO 12-30-01 ŽST Nedakonice, ochrany a přeložky sdělovacích kabelů Cetin 

Stávající trasa sdělovacích kabelů a HDPE trubek ve vlastnictví společnosti Cetin bude 
dotčena v úseku upravované odbočky ze silnice k areálu TNS. V trase se nachází: 

- 2 x metalický kabel TCEKPFLE 150 XN 0,6 
- 3 x HDPE trubky prázdné 
- 2 x HDPE trubky obsazené optickým kabelem 
Kabely a trubky budou ručním výkopem odkryty, zahloubený do potřebný hloubky a uložené 

do půlené chráničky pro přidanou ochranu proti stavebním úpravám pozemní komunikace. 
Do stávající budovy TNS vede metalicky kabel nespecifikovaný dimenze, který bude v areálu 

TNS nespokojovány a zaústěný do nové TNS (jiná poloha). 
 

SO 12-31-01 TNS Nedakonice, kanalizace dešťová 



Z důvodu změny umístění technologické budovy a kabelových tras je nutné nově umístit 
dešťové kanalizace do nových tras. Stávající kanalizační systém bude zrušen a nahrazen novým. 
Pro odvedení případných balastních vod z kabelových betonových šachet je navržen samostatný 
odvodňovací systém oddělený od systému odvádění povrchové vody. Odvedení vod je řešeno do 
vsakovacích objektů, ze kterých je navržen bezpečnostní přepad zaústěný do otevřených příkopů 
vedoucích podél kolejiště. Množství vod vypouštěných do příkopů nebude žádný, případně 
minimální. 
 
Výpis stok: 

Stoka D1 DN 250 PP SN 12 40,4 m

bezpečnostní přepad BP1 DN 200 PP SN 12 13,1 m

Stoka D2 DN 250 PP SN 12 54,7 m

Stoka D3 DN 250 PP SN 12 49,9 m

Stoka D4 DN 250 PP SN 12 63,7 m

bezpečnostní přepad BP2 DN 200 PP SN 12 24,7 m

Přípojky do stok D1-D4 DN 150 PP SN 12 30,9 m

Stoka K1 DN 200 PP SN 12 112,1 m

Stoka K2 DN 200 PP SN 12 47,9 m

Přípojky do stok K1, K2 DN 150 PP SN 12 18,4 m

Celková délka stok 406,5 m

Celková délka přípojek 49,3 m
 

 
SO 12-31-02 TNS Nedakonice, kanalizace splašková 

Stávající likvidace splaškových vod je řešena akumulací do jímky na vyvážení. 
Z důvodu změny umístění technologické budovy je nutné nově umístit a nadimenzovat akumulační 
jímku na splaškové vody. Jímka bude umístěna mimo nový půdorys technologické budovy do 
nepojížděné zelené plochy. 

Navržena je prefabrikovaná betonová jímka o vnitřních rozměrech 2,4 x 3,3 m, užitné hloubky 
1,63 m. Využitelný objem bude 12,9 m3. Nová přípojka splaškových vod DN 150, PP, SN 12, délky 
7,1 m povede k budově. Dále bude navazovat objekt ZTI. 
 
SO 12-32-01 TNS Nedakonice, vodovod 

Stávající technologická budova je napojena pouze na užitkovou vodu z přilehlé vrtané studny. 
Pro novou technologickou budovu bude zřízena vodovodní přípojka (SO 12-32-02) na prodloužení 
obecního vodovodního řadu. Prodloužení bude z potrubí HDPE DN80 v délce 74,5 m. Pod 
kolejištěm bude proveden protlak potrubí PE225 v délce 38,9 m. Řad bude ukončen podzemním 
hydrantem. Nový řad bude řad veden pod kolejemi v km 131,910. 
 
SO 12-32-02 TNS Nedakonice, vodovodní přípojka 

Stávající technologická budova je napojena pouze na užitkovou vodu z přilehlé vrtané studny. 
Pro novou technologickou budovu bude zřízena vodovodní přípojka a vnitřní rozvod s napojením na 
prodloužení obecního vodovodního řadu (SO 12-32-01). Přípojka bude z potrubí HDPE DN40 
v délce 3,0 m ukončena ve vodoměrné šachtě vodoměrem. Od vodoměru bude veden vnitřní rozvod 
z potrubí HDPE DN40 v délce 93,0 m k budově. Dále bude navazovat objekt ZTI. 
 
SO 12-32-03 TNS Nedakonice, rušení studny vrtané na p.č.1090/7 

Z důvodu nepotřebnosti bude stávající vrtaná studna realizována v roce 2019zrušena bez 
náhrady. Nová technologická budova bude nově napojena na vodovodní řad. 
 
SO 12-32-04 TNS Nedakonice, rušení studny kapané na p.č.1090/7 

Z důvodu nepotřebnosti a dlouhodobého nevyužívání bude stávající kopaná studna zrušena 
bez náhrady. Nová technologická budova bude nově napojen a na vodovodní řad. 

 
SO 12-50-01 TNS Nedakonice, dočasný příjezd na staveniště  

Předmětem stavebního objektu je úprava stávající účelové komunikace a její následné využití 
pro příjezd stavební techniky na staveniště. Délka komunikace je 123,5m a šířky 3m. Komunikace 
je zpevněná silničními panely (ponechány stávající). 



 
SO 12-50-02 TNS Nedakonice, sjezd z komunikace III/4273  

Předmětem stavebního objektu je návrh a zřízení nového silničního sjezdu k areálu TNS. 
Napojení na silnici III.třídy bude kolmé šířky  24m s patřičným zaoblením. Navazující komunikace 
v délce 20m je šířky 6m. 

 
SO 12-52-01 TNS Nedakonice, zpevněné plochy 

Předmětem objektu je výstavba nových zpevněných ploch v areálu trakční napájecí stanice 
(dále jen TNS). Rozsah jednotlivých zpevněných ploch je dán požadavkem na pohodlný příjezd 
k jednotlivým technologiím a na průjezd nákladních vozidel a jízdních souprav k stáním trakčních 
transformátorů a otočení těchto vozidel.  

Areál je tvořen komunikací šířky 6-12m zajišťující příjezd do všech částí areálu. Součástí 
objektu jsou dále zpevněné plochy kolem R110kV. Všechny areálové komunikace jsou navrženy s 
jednotným krytem z asfaltového betonu a budou lemovány betonovými silničními obrubníky šířky 
15cm s nášlapem 10cm a nájezdovým obrubníkem zapuštěným s nášlapem 0cm. 

Povrchové odvodnění zpevněných ploch je zajištěno podélným a příčným sklonem do 
liniového odvodnění a do terénu přes zapuštěný obrubník. 

Odvodnění konstrukčních vrstev komunikace bude do drenáží z trub PE-HD DN100 
s revizními PE šachtami s litinovými poklopy třídy zatížení D400. 

 
SO 12-60-01 TNS Nedakonice, kabelovod 

Kabelovod bude řešen pomocí 9-ti otvorových kabelových dílců. Součástí bude 16 šachet - 7 
ŽB prefabrikovaných a 9 plastových. ŽB šachty budou odvodněny pomocí samostatné kanalizace. 
Šachty budou vybaveny zabudovanými profily pro uchycení kabeláže, stupadly/žebříkem a 
poklopem s potřebným zatížením. Kabelovod bude dimenzován dle požadavků kabelářů. 

Délka tras kabelovodu je cca. 265m. 
 

SO 12-61-01 TNS Nedakonice, protihluková opatření  

V rámci tohoto SO bude vybudována nová PHS v okolí nové SFC technologie. PHS bude 
navržena v délce od 50 m – 82 m s výškou do 10,0 m. V PHS budou osazeny dva otvory pro vrata 
ke stáním transformátorů, otvor vrat bude max. rozměrů 6,0 m x 6,0 m. PHS bude osazena 
standartně na hlavy pilot + soklové panely do ocelových sloupků a bude následovat pohltivá část 
PHS. Ocelové sloupky budou min. HEB 200 max. výška do 10,0 m. Přesné určení bude stanoveno 
na základě zpřesnění dalšího stupně a požadavku hlukové studie. Krok PhS je stanoven na 4,0 m a 
hloubka pilot 7,0 m při Ø 630 mm. Materiál pohltivé části PHS se uvažuje z variant pryž, hliník a 
beton. Konečné řešení PHS bude navrženo v rámci Dokumentace pro provedení stavby na základě 
konečného řešení technologického zařízení a zpracované hlukové studie pro konkrétní typ 
technologického zařízení. 

 
 

D.2.2 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY A TECHNICKÉ VYBAVENÍ POZEMNÍCH 
STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 

 
SO 12-78-01 TNS Nedakonice, demolice technologické budovy 

Stávající technologická budova v areálu TNS Nedakonice nevyhovuje nově navrhovanému 
řešení a je tedy navržena její demolice. 

Jedná se o jednopodlažní objekt s plochou sedlově vyspádovanou střechou o sklonu cca 2⁰ 
nad hlavní halou Měnírny a pultovou střechou stejného spádu nad nižší kancelářskou a sociální 
částí. Půdorysné rozměry budovy jsou 30,76 x 21,00m. Výška v nejvyšším místě (atika v hřebeni) je 
cca 5,25m od terénu. 

Nosnou konstrukci budovy tvoří stěnové a střešní železobetonové prefabrikované dílce ve 
tvaru korýtka. Základové konstrukce jsou podle předpokladů betonové pasy. 

Podlaha budovy je přibližně v úrovni okolního terénu – zpevněného panelového nádvoří. 
Před zahájením demoličních prací dojde k odpojení objektu od všech sítí. 

 
SO 12-78-02 TNS Nedakonice, demolice technologického domku 



Pozice stávajícího technologického domku v areálu TNS Nedakonice je v kolizi s nově 
navrženým řešením a je tedy navržena jeho demolice. 

Jedná se o jednopodlažní objekt s plochou pultově vyspádovanou střechou o sklonu cca 2⁰. 
Půdorysné rozměry budovy jsou 6,0 x 5,5m. Výška od terénu po atiku je 3,7m. 

Nosnou konstrukci budovy tvoří obvodové zdivo (pravděpodobně cihelné). Na to je pak 
uložena střešní konstrukce z železobetonových panelů. Základové konstrukce jsou podle 
předpokladů betonové pasy. 

Před zahájením demoličních prací dojde k odpojení objektu od všech sítí. 
 
SO 12-78-03 TNS Nedakonice, demolice 

V rámci objektu je řešena demolice stávajících venkovních betonových jímek stání 
transformátorů měnírny, venkovní rozvodny 25kV a části stávajících venkovních železobetonových 
základů pod technologickým zařízením rozvodny R 110kV v areálu TNS Nedakonice, které 
nevyhovují, popř. jsou v kolizi s nově navrhovaným řešením. 

Stání transformátorů se skládá z železobetonových záchytných havarijních jímek, zděných 
požárních stěn oddělujících jednotlivé kobky a pultového zastřešení z železobetonových střešních 
panelů. Půdorysně stavbu tvoří dva obdélníky o rozměrech 12,21 x 5,55m a 11,73 x 3,22m. Výška 
v nejvyšším místě je 6,86m od terénu. V těsné blízkosti se nachází ještě betonový základ 3,4 x 2,8m, 
na kterém je umístěn rozvaděč a bude se rovněž odstraňovat v rámci tohoto SO. 

Stávající venkovní rozvodna 25kV zahrnuje po stránce stavebních konstrukcí panelovou 
budovu o venkovních rozměrech 3,6 x 2,6m a výšce 3,0m a řádově několik desítek betonových 
základů pod technologická zařízení a kabelových kanálů. 

Venkovní rozvodna R 110kV bude v částech T1 a T2 vybavena novým technologickým 
zařízením umístěným na železobetonových základových patkách. Stávající základové patky, které 
nevyhovují novému řešení je proto třeba odstranit. Celkově se jedná o odstranění 26ks patek – 13ks 
v části T1 a 13ks v části T2. 
 
SO 12-79-01 Nedakonice, oplocení objektu p.č. st. 642 

V rámci objektu bude doplněna část oplocení navazující na oplocení stávající tak, aby došlo 
k oddělení od TNS. Oplocení bude řešeno ve stylu stávajícího oplocení tj. drátěné oplocení o výšce 
2,2m. 

Délka oplocení: 56m 
 

 

D.2.3  TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ  
 

D.2.3.1  TRAKČNÍ VEDENÍ 

 
Současný stav 

Stávající trakční podpěry jsou vesměs ocelové, a to trubkové typu TS, TBS, 2TBS nebo 
příhradové typu BP případně AP.  
 
SO 11-81-01 Staré Město u Uherského Hradiště - Nedakonice, úprava neutrálního pole 

V rámci stavby se demontuje stávající neutrální pole (10ks stožárů) a je navrženo nové 
neutrální pole (10ks stožárů) s těmito změnami: 

Děliče budou nahrazeny mechanickou výměnou vodičů. 
Mezi odpojovače budou doplněny výkonové vypínače (reclosery). 
Celková délka neutrálního pole se prodlouží (cca 50m) ve směru na Otrokovice, ale neutrální 

pole bude v základním stavu sepnuté. 
Na začátku a na konci neutrálního pole budou umístěny proměnlivé světelné návěsti vypněte 

proud. 
Proměnlivé návěsti připravte se na vypnutí proudu budou umístěné min. 400m před neutrálním 

polem a klasické návěsti připravte se na vypnutí proudu budou umístěné min. 800m před neutrálním 
polem. 

 
 
 



 
SO 12-81-01 TNS Nedakonice, napájecí vedení 

Demontují se stožáry číslo L1, L2, L3 18N a 19N, které jsou v kolizi s budoucím uspořádáním 
nové TNS. Tyto stožáry budou nahrazeny novými v jiném místě. Dále se vybudují dva stožáry pro 
výhledové napájení směrem na Staré Město a Bzenec. Stožáry zůstanou nevyzbrojeny. 

 
SO 12-81-02 TNS Nedakonice, zpětné vedení 

Je navrženo nové zpětné vedení ze stávající skříně RZK2 do nové skříně RZK1. 
 
SO 19-81-01 SpS Rohatec, úprava TV 

Je navrženo doplnění 4 vypínačů (recloserů) do neutrálního pole a instalace nových 
proměnlivých návěstí. Na začátku a na konci neutrálního pole jsou navrženy nové proměnlivé 
světelné návěsti vypněte proud. Proměnlivé návěsti připravte se na vypnutí proudu jsou navrženy 
400m před neutrálním polem. 
 
 
D.2.3.2  NAPÁJECÍ STANICE - STAVEBNÍ ČÁST 

 
SO 12-82-01 TNS Nedakonice, technologická budova 

Nová technologická budova je navržena jako dvoupodlažní zděný objekt s plochou střechou. 
Spodní podlaží sloužící jako kabelový prostor bude částečně zapuštěné pod úroveň okolního terénu. 
Dispoziční a konstrukční řešení je zřejmé ze stavebních výkresů. V 1.NP se bude nacházet rozvodna 
25kV, místnosti transformátorů, místnosti EGD se samostatnými vstupy, další technologické 
místnosti, kanceláře, sociální prostory zaměstnanců a dílna. 

Místnost č.116 bude využita jako sklad náhradních dílů pro technologické zařízení TNS. 
Půdorysný rozměr budovy je navržen 32,7 x 20,0m, výška nad terénem v nejvyšším bodě cca 

6,4m. Podlaha 1.NP je navržena cca 1,0m nad okolním terénem. Světlá výška v 1.PP bude 2,1m, 
v 1.NP potom 4,35m (v některých místnostech snížena SDK podhledem). 

V rámci tohoto SO bude také řešen autonomní řídicí systém měření a regulace (MaR) budovy 
TNS Nedakonice, který bude zajišťovat vazby a funkční blokády mezi zařízeními TZB a dálkový 
dohled nad zařízeními TZB (vzduchotechnická zařízení, stínící technika a zařízení pro vytápění a 
chlazení technologie TNS). Pro možnost místního ovládání bude na dveřích rozvaděče MaR 
instalován HMI panel. Po možnost dálkového/ústředního sledování bude systému MaR napojen do 
systému DŘT. 

Obestavěný prostor:      5441m3 
Zastavěná plocha:          654m2 

 
SO 12-82-02 TNS Nedakonice, stanoviště transformátorů VVN 

Z důvodu instalace nové technologie je třeba podle požadavku PBŘ provést úpravu stávajících 
dělících požárních stěn mezi jednotlivými stáními transformátorů. Úprava bude spočívat ve zvýšení 
dvou dělících stěn o cca 800mm. Tato navržená výška odpovídá aktuálně uvažované technologii – 
jedná se o předběžné rozměry potenciálního výrobce. 
 
SO 12-82-03 TNS Nedakonice, stavební příprava pro SFC technologii 

Dvě transformátorová stání budou určena pro instalaci a osazení olejových transformátorů 
25kV. S ohledem na tuto skutečnost budou součástí kójí zádržné havarijní jímky z prefabrikovaných 
železobetonových van, které vzájemným funkčním propojením jednotlivých dílců budou zajišťovat 
bezpečné zachycení celkového objemu tekutého média uvnitř každého jednoho transformátoru. Aby 
bylo zamezeno hoření oleje uvnitř jímek, bude strop každé havarijní nádrže vybaven protipožárními 
samozhášecími rošty. 

Nosná konstrukce zastřešení bude sestávat ze skeletové konstrukce z ocelových válcovaných 
profilů. Sloupy vetknuté do železobetonových patek budou společně s průvlaky spoluvytvářet rámy, 
které budou podpírat nosnou konstrukci střechy s jednostranným spádem 5° (pultová střecha). 
Střešní plášť je navržen z trapézového plechu. 

Dále tento SO zahrnuje betonové základy pro osazení technologického zařízení trakčních 
měničů ( kontejner, tlumivky, filtry apod. ). 
 



SO 12-82-04 TNS Nedakonice, oplocení 

V rámci objektu bude řešena demolice stávajícího oplocení včetně zábradlí u technologií, 
výstavba dočasného oplocení a zbudování oplocení nového. 

Dočasné oplocení bude řešeno jako dřevěné s plnou stěnou o výšce 2,5m. S ohledem na 
postup výstavby dojde k montáži oplocení pro I etapu, následné demontáži tohoto oplocení a jeho 
opětovného využití pro druhou etapu a jeho následné demontáži pro definitivní stav. 

Nové oplocení je navrženo z 3D pletiva s velikostí ok 50 x 200mm o výšce 2,5m, opatřené 
jednostranným bavoletem se třemi řadami ostnatého drátu do celkové výšky oplocení 2,8m. Dále 
bude oplocení opatřeno podhrabovými deskami s ukončením cca 200mm nad terénem. 

Součástí oplocení je vnější elektricky ovládaná posuvná vjezdová brána s brankou, 2 branky 
a 2 vnitroareálové manuální brány. 

Délka nového oplocení:  470m 
 
SO 12-82-05 TNS Nedakonice, R 110kV – stavební část 

Stavební řešení rozvodny 110kV spočívá ve vybudování spodní stavby - základových patek 
z betonu vyztuženého konstrukční výztuží, pro ocelové podpory technologického zařízení. Jedná se 
o 36ks železobetonových patek ve venkovním prostoru. Nadzemní část patek bude upravena 
gletováním, podzemní část bude opatřena asfaltovým nátěrem. Horní plocha patek vystupující 
100mm nad okolní terén bude spádovaná (sedlový tvar, spád 1%). 
 
SO 12-82-06 TNS Nedakonice, stavební příprava pro osazení dočasných kontejnerů 

V rámci objektu se řeší základy, na které se osadí dva provizorní domky sekundární 
technologie DOP01 a DOP02. Ty budou osazeny na betonových patkách, které budou z důvodu 
zatažitelnosti kabelů vyvedeny 40 cm nad UT.  

Dále se v rámci objektu řeší založení trojice kontejnerů pro provizorní napájení, které budou 
uloženy na podsypané silniční panely. 
 
SO 19-83-01 SpS Rohatec, stavební úpravy 

Pro doplnění technologického zařízení ve venkovní části SpS Rohatec bude vedle stávající 
železobetonové základové desky vybetonována nová deska půdorysných rozměrů 2,3 x 1,5m a 
tloušťky 0,25m. Po obvodu desky budou základové pasy do nezámrzné hloubky. Po obvodu nové 
desky bude doplněno ocelové trubkové bezpečnostní zábradlí stejného provedení jako zábradlí 
kolem stávající plošiny s technologií, na které bude navazovat. 

Z nové betonové plochy do stávající budovy spínací stanice bude položena chránička z trubky 
Kopoflex DN 110mm zaústěná do kabelového kanálu pod podlahou budovy. 

 
 

D.2.3.6  ROZVODY VN, NN, OSVĚTLENÍ A DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ODPOJOVAČŮ 

 
SO 12-86-01 TNS Nedakonice, kabelové rozvody vn 

Tento SO řeší nové kabelové rozvody VN v areálu TNS. Jedná se zejména o kabelové rozvody 
VN mezi transformátory 110/22kV a rozvodnou 22kV v technologické budově a dále o rozvody VN 
mezi měniči a rozvodnou 25kV v technologické budově. Dále bude řešen nový kabel 6kV 
z rozvaděče R6kV v technologické budově do nové rozpojovací skříně 6kV v areálu TNS a dále  ve 
směru do žst. Otrokovice, který bude v blízkosti TNS naspojkován na kabel stávající. 

 V rámci tohoto SO bude od každého transformátoru 110/22kV ( T101, T102 ) položen do 
rozvaděče 22kV v technologické budově nový kabel typu 3x22-CXEKVCEY 1x240/35 mm2. Kabel 
bude veden ve stávajícím kabelovém kanálu v R110kV, dále v novém kabelovodu a na kabelových 
lávkách v kabelovém prostoru nové technologické budově. Zakončen bude v přívodních polích P1 a 
P2. 

Dále jsou součástí tohoto SO trakční kabely typu 50-AXEKVCEY 1x240/35mm2. 
Kabely budou vedeny z trakčních měničů SFC1 a SFC2 do přívodních polí rozvaděče 25kV 

v technologické budově. Z každého SFC budou do přívodního pole vedeny dva kabely. 
Z R25kV budou dále vedeny trakční kabely typu 50-AXEKVCEY 1x240/35mm2 na 4 

napaječové odpojovače, které jsou umístěny v blízkosti vnějšího oplocení areálu. Ke každému 
odpojovači budou vedeny dva kabely. 



Kabely budou vedeny v převážné míře v kabelovodech, v zemní trase pak budou uloženy do 
betonových žlabů s krytím 1m. 

Součástí tohoto SO bude i pokládka zpětného kabelového vedení mezi trakčními měniči SFC1, 
SFC2 do skříně zpětných kabelů RZK1. Mezi každým měničem a skříní zpětných kabelů budou 
položeny vždy 2ks kabelu 1-AYY 1x240mm2.  

Dále bude řešena pokládka nového kabelu 6kV mezi rozvaděčem 6kV v technologické budově 
a rozpojovací skříní RS-707, která je umístěna v areálu TNS. Bude instalován kabel 6-AYKCY 
3x50/16mm2. 

 
SO 12-86-02 TNS Nedakonice, kabelové rozvody nn a osvětlení 

V rámci tohoto SO jsou řešeny nové definitivní osvětlení a kabelové rozvody nn v areálu TNS. 
Osvětlení areálu bude zajištěno zejména jednou stávající osvětlovací věží OV1 o výšce 20m 

a dále jednou novou osvětlovací věží o výšce 20m. Obě věže jsou umístěny u R110kV a budou tak 
zajišťovat jak osvětlení R110kV, tak osvětlení okolí. Na osvětlovacích věžích budou umístěny nové 
LED světlomety. 

Dále bude osvětlení areálu zajištěno LED svítidly umístěnými na fasádě technologické budovy 
a dále stáních transformátorů. Dále bude v areálu instalován jeden sklopný osvětlovací stožár o 
výšce 6m. Pro osvětlení prostoru vjezdové brány bude instalován sklopný osvětlovací stožár 
osazený světlometem s pohybovým senzorem a dále LED svítidlem a ovládáním osvětlení.  

Osvětlení bude napájeno novými kabely typu CYKCY z rozvaděče RO, který bude umístěn 
v technologické budově. 

Dále budou řešeny zásuvkové stojany ZS1 – ZS9, které budou rozmístěny v areálu TNS dle 
požadavků OŘ Ostrava. ZS budou napájeny z rozvaděče RVS v technologické budově. 

V rámci SO budou dále řešeny kabely pro napájení vlastní spotřeby SFC trakčních měničů a 
dále bude v blízkosti technologické budovy zřízena kabelová skříň KSE pro možnost budoucího 
připojení dobíjecího stojanu pro elektromobily. Z RVS bude dále napájena budova garáže a 
rozvaděče vlastní spotřeby stání transformátorů. 

Pro záložní napájení vlastní spotřeby TNS bude v rámci tohoto SO vybudována přípojka nn 
z nové sloupové trafostanice 22/0,4kV. Přípojka nn bude tvořena kabelem AYKY-O 4x240mm2. 

Z důvodu změny dispozice areálu TNS a z důvodu přeložky sloupové trafostanice 22/0,4kv 
budou dále řešeny nové přípojky nn pro napájení vlastní spotřeby ŽST a náhradní napájení 
zabezpečovacího zařízení. Ze sloupové TS 22/0,4kV do rozvaděče RH bude veden kabel typu 
AYKY-J 3x240+120mm2, z RVS TNS do rozvaděče RT1 bude veden kabel AYKY-O 4x240mm2. Pod 
kolejemi budou kabely převedeny pomocí protlaku. 

Dále budou v rámci tohoto SO řešeny kabelové rozvody pro havarijní tlačítka v areálu TNS 
včetně jejich instalace. 

 
SO 12-86-03 TNS Nedakonice, přeložky a rozvody po dobu stavby 

 V rámci tohoto SO budou řešeny VN i NN provizorní rozvody po dobu stavby, které zajistí 
napájení provizorních kontejnerů a dále jejich napojení na stávající rozvody i trakční vedení. 

 V rámci tohoto SO bude řešena přeložka napájecího kabelu ze sloupové trafostanice do 
sousední haly. Před zahájením stavby bude provedena přeložka sloupové TS a zároveň i pokládka 
nového napájecího kabelu typu AYKY-J 3x240+120mm2 z TS k budově haly mimo areál TNS. U 
haly bude kabel zakončen v nové kabelové skříni s elektroměrovým rozvaděčem a bude provedeno 
napojení na stávající rozvody. Za RE bude napojen u nový zásuvkový stojan. 

 Dále budou provedeny provizorní kabelové rozvody nn pro napájení vlastní spotřeby stanice 
a zabezpečovacího zařízení. Z přeložené sloupové trafostanice bude položen kabel nn pro napájení 
vlastní spotřeby provizorního technologického zařízení TNS. 

 Po dobu stavby budou instalovány provizorní kontejnery TS 22/0,4kV, R25kV, R6kV a SKŘ 
R110kV. V rámci tohoto SO bude provedeno jejich vzájemné propojení kabelovými rozvody NN, 
včetně instalace rozvodů havarijního vypínaní. Rovněž bude řešeno napájení vlastní spotřeby stání 
transformátorů a kabelové skříně KSP1 pro možnost napájení zařízení staveniště. 

 Z ovladače v R25kV bude provedeno ovládání nových úsekových odpojovačů TV č.N201, 
N202, N211 a N212. 

 Osvětlení areálu provizorních kontejnerů bude provedeno novými světlomety umístěnými na 
stávající osvětlovací věž OV7. Napájení světlometů bude provedeno přes rozvaděč RO, kde bude 
možno osvětlení ovládat. 



 Provizorní kiosková trafostanice 22/0,4kV bude napájena novým kabelovým vedení 3x22-
AXEKVCEY 1x240+120mm2 z transformátoru T101 110/22kV. Z TS 22/0,4kV bude kabel 22kV 
pokračovat dále do kioskové NTS6kV.  

 Z provizorní NTS6kV bude napojena kabelem 6-AYKCY 3x50/16mm2 nová rozpojovací skříň 
RS-707. 

 Provizorní R25kV bude napojena 2ks kabelů 50-AXEKVCEY 1x240/35mm2 z transformátoru 
T1 110/25kV. Kabely budou uloženy do betonového žlabu TK1 s krytím 1m. Zároveň budou z T1 
položeny 2ks zpětných kabelů typu 1-AYY 1x240mm2 do provizorní skříně RZK1, která bude 
umístěna u R25kV. Z RZK1 budou vedeny dva provizorní kabely typu 1-AYY 1x240mm2 do stávající 
skříně RZK2. 

 Z R25kV bude provedeno napojení napaječů N201, N202, N211 a N212. Ke každému 
napaječi budou vedeny dva kabely typu 50-AXEKVCEY 1x240/35mm2. Kabely budou uloženy do 
betonového žlabu TK1  s krytím 1m. 

Součástí tohoto objektu je také vybudování zemnící soustavy kolem provizorních kontejnerů 
včetně napojení nových TS a dalších zařízení. Nová zemnící síť bude propojena na stávající zemnící 
síť rozvodny 110kV.  

Po skončení stavby budou provizorní kabelové rozvody demontovány. 
 

SO 12-86-04 TNS Nedakonice,  DOÚO + NEP 

Tento objekt řeší pokládku nových kabelů pro ovládání trakčních odpojovačů v ŽST 
Nedakonice, v TNS i v neutrálním poli. Veškeré kabely pro ovládání odpojovačů budou nové. Nově 
budou všechny odpojovače ovládány z nových ovladačů umístěných v technologické budově v TNS 
Nedakonice. Stávající ovladače umístěné v dopravní kanceláři budou zrušeny. 

Dále bude řešeno napájení recloserů ( vypínačů ) v neutrálním poli a ovládání a napájení 
návěstí pro elektrický provoz (vypněte proud, připravte se k vypnutí proudu). 

V TNS budou pro potřeby ovládání odpojovačů instalovány čtyři nové skříně MS1 - MS4. 
Skříně budou napájeny z nových rozvaděčů s oddělovacími transformátory RTO1-RTO4.  

Z ovládacích rozvaděčů budou vedeny nové kabely do kabelové skříně RDOO. Z RDOO 
budou následně vedeny kabely typu CYKCY 7x4mm2 do jednotlivých pohonů úsekových 
odpojovačů. Celkem bude ovládáno 26ks úsekových odpojovačů. 

V rámci trakčního vedení budou dále u neutrálního pole instalovány proměnné návěsti pro 
elektrický provoz – Vypněte proud a Připravte se k vypnutí proudu. Pro napájení těchto návěstí na 
přerovském zhlaví bude využito stávajících kabelů, resp. kabelových skříní KS-ON1 – KS-ON4. Z 
těchto skříní budou vedeny napájecí kabely k jednotlivým návěstem. Na straně TNS budou stávající 
kabely naspojkovány a zataženy do nového ovladače R-OIN. 

Na břeclavské zhlaví budou z R-OIN položeny k návěstem nové napájecí kabely. 
Dále bude v rámci tohoto SO řešeno napájení recloserů ( vypínačů ) umístěných v neutrálním 

poli. U každé koleje budou instalovány dva reclosery. Každá dvojice recloserů bude napájena 
samostatným kabelem z rozvaděče RTO5. Napájení bude provedeno za oddělovacím 
transformátorem. V rámci tohoto SO bude z tohoto rozvodu provedeno i napojení kamer umístěných 
v neutrálním poli. 

 
SO 12-86-05 TNS Nedakonice,  kabel 6kV 

V rámci tohoto SO bude řešena pokládka nového kabelu 6kV mezi novou rozpojovací skříní 
RS-707 v areálu TNS a spojkou na stávající kabel 6kV ve směru na Přerov. Napojení na stávající 
kabel bude provedeno mimo areál TNS.  Bude instalován kabel 6-AYKCY 3x50/16mm2.  

  
SO 19-86-01 SpS Rohatec, DOÚO + NEP 

Tento PS navazuje na v současné době realizovanou rekonstrukci neutrálního pole. V rámci 
této rekonstrukce byla provedena i rekonstrukce DOÚO.  

 V rámci tohoto SO bude provedeno doplnění kabelových rozvodů pro napájení recloserů ( 
vypínačů ) umístěných v neutrálním poli a dále napájení návěstí pro elektrický provoz. 

U každé koleje budou instalovány dva reclosery. Každá dvojice recloserů bude napájena 
samostatným kabelem z nového rozvaděče RTO, který bude umístěn do budovy spínací stanice. 
Napájení bude provedeno za oddělovacím transformátorem. 

V rámci trakčního vedení budou dále u neutrálního pole instalovány proměnné návěsti pro 
elektrický provoz – Vypněte proud a Připravte se k vypnutí proudu. Pro napájení těchto návěstí 



budou vedeny nové napájecí kabely z nového ovladače R-OIN, který bude umístěn do budovy 
spínací stanice. V rámci tohoto SO bude z tohoto rozvodu provedeno i napojení kamer umístěných 
v neutrálním poli. 

 
 
 

D.2.3.7  UKOLEJNĚNÍ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ 

 
Obsahem části D.2.3.7 je rekonstrukce ukolejnění stožárů TV a jiných vodivých konstrukcí v 

tzv. prostoru ohrožení trakčním vedením (POTV) od Žst. Nedakonice (včetně) do Žst. Břeclav (mimo) 
z důvodu nového připojení TNS Nedakonice ke stávajícímu trakčnímu vedení a z důvodu úprav 
řešení zabezpečovacího zařízení. 

Ukolejnění trakčních stožárů a kovových konstrukcí bude navrženo ve stanicích skupinové 
pomocí ukolejňovacího lana 70AlFe. Vytipovaný trakční stožár skupinového ukolejnění na kolej bez 
kolejových obvodů, v případě ukolejnění na kolej s kolejovými obvody, pak na střed trafa zab. zař., 
pokud se jedná o místo tzv. neomezeného připojení. Pokud se o místo neomezeného připojení 
nejedná, použije se pro ukolejnění stožáru ukolejňovací tlumivka (UT) připojená na trafo zab. zař. V 
případech, kdy je vzdálenost stožáru od trafa zab. zař. větší použije se pro ukolejnění stožáru místo 
trafa zab. zař. symetrizační tlumivky (SYT). 

Ukolejnění trakčních stožárů a kovových konstrukcí bude v tratích a v místech s počítači 
náprav navrženo individuální. 

Dále navrhujeme v celém rozsahu stavby provedení opatření, které v traťovém úseku povedou 
ke snížení potenciálu koleje vůči zemi. V místech tzv. neomezeného připojení, tj. vytipovaných 
stykových traf zabezpečovacího zařízení na trati, se provedou příčná vodivá propojení středů traf 
hlavních kolejí (součástí PS zab. zař.) a jejich případné uzemnění. Tím se značně sníží riziko 
poruchy průrazky. 

 
Veškeré úpravy ukolejnění jsou navrženy podle platných norem a předpisů pro práci na 

trakčním vedení státních drah. Pro rekonstrukci ukolejnění je použita vzorová sestava trakčního 
vedení pro elektrizaci tratí se jmenovitým napětím 25 kV, 50Hz AC včetně doplňků jednotlivých 
funkčních souborů zpracovaných do doby zpracování dokumentace. 

Po dokončení stavby se u trakčních stožárů, případně dalších vodivých konstrukcí, provede 
měření dotykových napětí dle normy ČSN EN 50122-1 ed. 2.  

Dále se provede měření dlouhodobého napětí mezi kolejnicí a zemí během dopravní špičky a 
to v rámci zpracování realizační dokumentace a potom také před stavbou a následně po dokončení 
stavby. Z výsledků měření vyplyne, zda bude nutná realizace dalších opatření pro snížení 
případného nevyhovujícího napětí mezi kolejnicí a zemí. 

 
SO 11-87-01 Staré Město u Uherského Hradiště - Nedakonice, ukolejnění kovových 
konstrukcí 

Trakční podpěry a ostatní kovové konstrukce v trati se uvedou do normového stavu pomocí 
individuálního ukolejnění. 

Individuální ukolejnění se provede: 
1x přes opakovatelnou průrazku 500V  – trakční podpěry veřejně nepřístupné 
2x přes opakovatelnou průrazku 250V – trakční podpěry s odpojovači nebo podpěry veřejně 

přístupné uzemnění se provede u podpěr nesoucích bleskojistku. V případě, že je bleskojistka 
chycena izolovaně, bude s podpěrou vodivě propojena. Uzemnění se umísťuje do vzdálenosti větší 
než 5m od elektrizované koleje a mimo kabelovou kynetu. Podpěra bude zároveň ukolejněna přes 
opakovatelnou průrazku na místo neomezeného připojení, nebo na symetrizační tlumivku (SYT). 

 
SO 12-87-01 ŽST Nedakonice, ukolejnění kovových konstrukcí 

Z důvody zanechání kolejových obvodů je zde vyvolaná nutnost kontroly a případně úpravy 
ukolejnění na skupinové. 

2x přímo – vytipovaný trakční stožár skupinového ukolejnění na kolej bez kolejových obvodů, 
v případě ukolejnění na kolej s kolejovými obvody, pak na střed trafa zab. zař., pokud se jedná o 
místo tzv. neomezeného připojení. Pokud se o místo neomezeného připojení nejedná, použije se 
pro ukolejnění stožáru ukolejňovací tlumivka (UT) připojená na trafo zab. zař. V případech, kdy je 



vzdálenost stožáru od trafa zab. zař. větší, použije se pro ukolejnění stožáru místo trafa zab. zař. 
symetrizační tlumivky (SYT). 

uzemnění – trakční stožáry nesoucí bleskojistky nebo připojené na UT 
Skupinové ukolejnění se provede lanem 1x70mm2 AlFe, nebo 2x70mm2 Fe, resp. se v 

maximální možné míře využijí stávající ochranná lana. Samotné připojení UT na trafo zab. zař. nebo 
SYT bude provedeno dvěma ocelovými kabely tj. 2x 20mm pomocí systému CEMBRE. 

SO 13-87-01 Nedakonice - Moravský Písek, ukolejnění kovových konstrukcí 
Trakční podpěry a ostatní kovové konstrukce v trati se uvedou do normového stavu pomocí 

individuálního ukolejnění. 
Individuální ukolejnění se provede: 
1x přes opakovatelnou průrazku 500V  – trakční podpěry veřejně nepřístupné 
2x přes opakovatelnou průrazku 250V – trakční podpěry s odpojovači nebo podpěry veřejně 

přístupné uzemnění se provede u podpěr nesoucích bleskojistku. V případě, že je bleskojistka 
chycena izolovaně, bude s podpěrou vodivě propojena. Uzemnění se umísťuje do vzdálenosti větší 
než 5m od elektrizované koleje a mimo kabelovou kynetu. Podpěra bude zároveň ukolejněna přes 
opakovatelnou průrazku na místo neomezeného připojení, nebo na symetrizační tlumivku (SYT). 

 
SO 14-87-01 ŽST Moravský Písek, ukolejnění kovových konstrukcí 

Z důvody zanechání kolejových obvodů je zde vyvolaná nutnost kontroly a případně úpravy 
ukolejnění na skupinové. 

2x přímo – vytipovaný trakční stožár skupinového ukolejnění na kolej bez kolejových obvodů, 
v případě ukolejnění na kolej s kolejovými obvody, pak na střed trafa zab. zař., pokud se jedná o 
místo tzv. neomezeného připojení. Pokud se o místo neomezeného připojení nejedná, použije se 
pro ukolejnění stožáru ukolejňovací tlumivka (UT) připojená na trafo zab. zař. V případech, kdy je 
vzdálenost stožáru od trafa zab. zař. větší, použije se pro ukolejnění stožáru místo trafa zab. zař. 
symetrizační tlumivky (SYT). 

uzemnění – trakční stožáry nesoucí bleskojistky nebo připojené na UT 
 
Skupinové ukolejnění se provede lanem 1x70mm2 AlFe, nebo 2x70mm2 Fe, resp. se v 

maximální možné míře využijí stávající ochranná lana. Samotné připojení UT na trafo zab. zař. nebo 
SYT bude provedeno dvěma ocelovými kabely tj. 2x 20mm pomocí systému CEMBRE. 

SO 15-87-01 Moravský Písek - Bzenec přívoz, ukolejnění kovových konstrukcí 
Trakční podpěry a ostatní kovové konstrukce v trati se uvedou do normového stavu pomocí 

individuálního ukolejnění. 
Individuální ukolejnění se provede: 
1x přes opakovatelnou průrazku 500V  – trakční podpěry veřejně nepřístupné 
2x přes opakovatelnou průrazku 250V – trakční podpěry s odpojovači nebo podpěry veřejně 

přístupné uzemnění se provede u podpěr nesoucích bleskojistku. V případě, že je bleskojistka 
chycena izolovaně, bude s podpěrou vodivě propojena. Uzemnění se umísťuje do vzdálenosti větší 
než 5m od elektrizované koleje a mimo kabelovou kynetu. Podpěra bude zároveň ukolejněna přes 
opakovatelnou průrazku na místo neomezeného připojení, nebo na symetrizační tlumivku (SYT). 
 
SO 16-87-01 ŽST Bzenec přívoz, ukolejnění kovových konstrukcí 

Z důvodu zanechání kolejových obvodů je zde vyvolaná nutnost kontroly a případně úpravy 
ukolejnění na skupinové. 

2x přímo – vytipovaný trakční stožár skupinového ukolejnění na kolej bez kolejových obvodů, 
v případě ukolejnění na kolej s kolejovými obvody, pak na střed trafa zab. zař., pokud se jedná o 
místo tzv. neomezeného připojení. Pokud se o místo neomezeného připojení nejedná, použije se 
pro ukolejnění stožáru ukolejňovací tlumivka (UT) připojená na trafo zab. zař. V případech, kdy je 
vzdálenost stožáru od trafa zab. zař. větší, použije se pro ukolejnění stožáru místo trafa zab. zař. 
symetrizační tlumivky (SYT). 

uzemnění – trakční stožáry nesoucí bleskojistky nebo připojené na UT 
 
Skupinové ukolejnění se provede lanem 1x70mm2 AlFe, nebo 2x70mm2 Fe, resp. se v 

maximální možné míře využijí stávající ochranná lana. Samotné připojení UT na trafo zab. zař. nebo 
SYT bude provedeno dvěma ocelovými kabely tj. 2x 20mm pomocí systému CEMBRE. 

SO 17-87-01 Bzenec přívoz - Rohatec, ukolejnění kovových konstrukcí 



Trakční podpěry a ostatní kovové konstrukce v trati se uvedou do normového stavu pomocí 
individuálního ukolejnění. 

Individuální ukolejnění se provede: 
1x přes opakovatelnou průrazku 500V  – trakční podpěry veřejně nepřístupné 
2x přes opakovatelnou průrazku 250V – trakční podpěry s odpojovači nebo podpěry veřejně 

přístupné uzemnění se provede u podpěr nesoucích bleskojistku. V případě, že je bleskojistka 
chycena izolovaně, bude s podpěrou vodivě propojena. Uzemnění se umísťuje do vzdálenosti větší 
než 5m od elektrizované koleje a mimo kabelovou kynetu. Podpěra bude zároveň ukolejněna přes 
opakovatelnou průrazku na místo neomezeného připojení, nebo na symetrizační tlumivku (SYT). 
 
SO 18-87-01 ŽST Rohatec, ukolejnění kovových konstrukcí 

Z důvody zanechání kolejových obvodů je zde vyvolaná nutnost kontroly a případně úpravy 
ukolejnění na skupinové. 

2x přímo – vytipovaný trakční stožár skupinového ukolejnění na kolej bez kolejových obvodů, 
v případě ukolejnění na kolej s kolejovými obvody, pak na střed trafa zab. zař., pokud se jedná o 
místo tzv. neomezeného připojení. Pokud se o místo neomezeného připojení nejedná, použije se 
pro ukolejnění stožáru ukolejňovací tlumivka (UT) připojená na trafo zab. zař. V případech, kdy je 
vzdálenost stožáru od trafa zab. zař. větší, použije se pro ukolejnění stožáru místo trafa zab. zař. 
symetrizační tlumivky (SYT). 

zemnění – trakční stožáry nesoucí bleskojistky nebo připojené na UT 
Skupinové ukolejnění se provede lanem 1x70mm2 AlFe, nebo 2x70mm2 Fe, resp. se v 

maximální možné míře využijí stávající ochranná lana. Samotné připojení UT na trafo zab. zař. nebo 
SYT bude provedeno dvěma ocelovými kabely tj. 2x 20mm pomocí systému CEMBRE. 
 
SO 19-87-01 Rohatec - Hodonín, ukolejnění kovových konstrukcí 

Trakční podpěry a ostatní kovové konstrukce v trati se uvedou do normového stavu pomocí 
individuálního ukolejnění. 

Individuální ukolejnění se provede: 
1x přes opakovatelnou průrazku 500V  – trakční podpěry veřejně nepřístupné 
2x přes opakovatelnou průrazku 250V – trakční podpěry s odpojovači nebo podpěry veřejně 

přístupné uzemnění se provede u podpěr nesoucích bleskojistku. V případě, že je bleskojistka 
chycena izolovaně, bude s podpěrou vodivě propojena. Uzemnění se umísťuje do vzdálenosti větší 
než 5m od elektrizované koleje a mimo kabelovou kynetu. Podpěra bude zároveň ukolejněna přes 
opakovatelnou průrazku na místo neomezeného připojení, nebo na symetrizační tlumivku (SYT). 

 
SO 20-87-01 ŽST Hodonín, ukolejnění kovových konstrukcí 

Z důvody zanechání kolejových obvodů je zde vyvolaná nutnost kontroly a případně úpravy 
ukolejnění na skupinové. 

2x přímo – vytipovaný trakční stožár skupinového ukolejnění na kolej bez kolejových obvodů, 
v případě ukolejnění na kolej s kolejovými obvody, pak na střed trafa zab. zař., pokud se jedná o 
místo tzv. neomezeného připojení. Pokud se o místo neomezeného připojení nejedná, použije se 
pro ukolejnění stožáru ukolejňovací tlumivka (UT) připojená na trafo zab. zař. V případech, kdy je 
vzdálenost stožáru od trafa zab. zař. větší, použije se pro ukolejnění stožáru místo trafa zab. zař. 
symetrizační tlumivky (SYT). 

uzemnění – trakční stožáry nesoucí bleskojistky nebo připojené na UT. 
Skupinové ukolejnění se provede lanem 1x70mm2 AlFe, nebo 2x70mm2 Fe, resp. se v 

maximální možné míře využijí stávající ochranná lana. Samotné připojení UT na trafo zab. zař. nebo 
SYT bude provedeno dvěma ocelovými kabely tj. 2x 20mm pomocí systému CEMBRE. 
SO 21-87-01 Hodonín - Lužice, ukolejnění kovových konstrukcí 
Trakční podpěry a ostatní kovové konstrukce v trati se uvedou do normového stavu pomocí 
individuálního ukolejnění. 

Individuální ukolejnění se provede: 
1x přes opakovatelnou průrazku 500V  – trakční podpěry veřejně nepřístupné 
2x přes opakovatelnou průrazku 250V – trakční podpěry s odpojovači nebo podpěry veřejně 
přístupné uzemnění se provede u podpěr nesoucích bleskojistku. V případě, že je bleskojistka 
chycena izolovaně, bude s podpěrou vodivě propojena. Uzemnění se umísťuje do vzdálenosti větší 



než 5m od elektrizované koleje a mimo kabelovou kynetu. Podpěra bude zároveň ukolejněna přes 
opakovatelnou průrazku na místo neomezeného připojení, nebo na symetrizační tlumivku (SYT). 
 
 
 
SO 22-87-01 ŽST Lužice, ukolejnění kovových konstrukcí 

Z důvodu zanechání kolejových obvodů je zde vyvolaná nutnost kontroly a případně úpravy 
ukolejnění na skupinové. 

2x přímo – vytipovaný trakční stožár skupinového ukolejnění na kolej bez kolejových obvodů, 
v případě ukolejnění na kolej s kolejovými obvody, pak na střed trafa zab. zař., pokud se jedná o 
místo tzv. neomezeného připojení. Pokud se o místo neomezeného připojení nejedná, použije se 
pro ukolejnění stožáru ukolejňovací tlumivka (UT) připojená na trafo zab. zař. V případech, kdy je 
vzdálenost stožáru od trafa zab. zař. větší, použije se pro ukolejnění stožáru místo trafa zab. zař. 
symetrizační tlumivky (SYT). 

uzemnění – trakční stožáry nesoucí bleskojistky nebo připojené na UT 
Skupinové ukolejnění se provede lanem 1x70mm2 AlFe, nebo 2x70mm2 Fe, resp. se v 

maximální možné míře využijí stávající ochranná lana. Samotné připojení UT na trafo zab. zař. nebo 
SYT bude provedeno dvěma ocelovými kabely tj. 2x 20mm pomocí systému CEMBRE. 
 
SO 23-87-01 Lužice - Moravská Nová Ves, ukolejnění kovových konstrukcí 

Trakční podpěry a ostatní kovové konstrukce v trati se uvedou do normového stavu pomocí 
individuálního ukolejnění. 

Individuální ukolejnění se provede: 
1x přes opakovatelnou průrazku 500V  – trakční podpěry veřejně nepřístupné 
2x přes opakovatelnou průrazku 250V – trakční podpěry s odpojovači nebo podpěry veřejně 

přístupné uzemnění se provede u podpěr nesoucích bleskojistku. V případě, že je bleskojistka 
chycena izolovaně, bude s podpěrou vodivě propojena. Uzemnění se umísťuje do vzdálenosti větší 
než 5m od elektrizované koleje a mimo kabelovou kynetu. Podpěra bude zároveň ukolejněna přes 
opakovatelnou průrazku na místo neomezeného připojení, nebo na symetrizační tlumivku (SYT). 
 
SO 24-87-01 ŽST Moravská Nová Ves, ukolejnění kovových konstrukcí 

Z důvody zanechání kolejových obvodů je zde vyvolaná nutnost kontroly a případně úpravy 
ukolejnění na skupinové. 

2x přímo – vytipovaný trakční stožár skupinového ukolejnění na kolej bez kolejových obvodů, 
v případě ukolejnění na kolej s kolejovými obvody, pak na střed trafa zab. zař., pokud se jedná o 
místo tzv. neomezeného připojení. Pokud se o místo neomezeného připojení nejedná, použije se 
pro ukolejnění stožáru ukolejňovací tlumivka (UT) připojená na trafo zab. zař. V případech, kdy je 
vzdálenost stožáru od trafa zab. zař. větší, použije se pro ukolejnění stožáru místo trafa zab. zař. 
symetrizační tlumivky (SYT). 

uzemnění – trakční stožáry nesoucí bleskojistky nebo připojené na UT. 
Skupinové ukolejnění se provede lanem 1x70mm2 AlFe, nebo 2x70mm2 Fe, resp. se v 

maximální možné míře využijí stávající ochranná lana. Samotné připojení UT na trafo zab. zař. nebo 
SYT bude provedeno dvěma ocelovými kabely tj. 2x 20mm pomocí systému CEMBRE. 
 
SO 25-87-01 Moravská Nová Ves - Hrušky, ukolejnění kovových konstrukcí 

Trakční podpěry a ostatní kovové konstrukce v trati se uvedou do normového stavu pomocí 
individuálního ukolejnění. 

Individuální ukolejnění se provede: 
1x přes opakovatelnou průrazku 500V  – trakční podpěry veřejně nepřístupné 
2x přes opakovatelnou průrazku 250V – trakční podpěry s odpojovači nebo podpěry veřejně 

přístupné- uzemnění se provede u podpěr nesoucích bleskojistku. V případě, že je bleskojistka 
chycena izolovaně, bude s podpěrou vodivě propojena. Uzemnění se umísťuje do vzdálenosti větší 
než 5m od elektrizované koleje a mimo kabelovou kynetu. Podpěra bude zároveň ukolejněna přes 
opakovatelnou průrazku na místo neomezeného připojení, nebo na symetrizační tlumivku (SYT). 
 
 
 



 
SO 26-87-01 ŽST Hrušky, ukolejnění kovových konstrukcí 

Z důvodu zanechání kolejových obvodů je zde vyvolaná nutnost kontroly a případně úpravy 
ukolejnění na skupinové. 

2x přímo – vytipovaný trakční stožár skupinového ukolejnění na kolej bez kolejových obvodů, 
v případě ukolejnění na kolej s kolejovými obvody, pak na střed trafa zab. zař., pokud se jedná o 
místo tzv. neomezeného připojení. Pokud se o místo neomezeného připojení nejedná, použije se 
pro ukolejnění stožáru ukolejňovací tlumivka (UT) připojená na trafo zab. zař. V případech, kdy je 
vzdálenost stožáru od trafa zab. zař. větší, použije se pro ukolejnění stožáru místo trafa zab. zař. 
symetrizační tlumivky (SYT). 

uzemnění – trakční stožáry nesoucí bleskojistky nebo připojené na UT 
Skupinové ukolejnění se provede lanem 1x70mm2 AlFe, nebo 2x70mm2 Fe, resp. se v 

maximální možné míře využijí stávající ochranná lana. Samotné připojení UT na trafo zab. zař. nebo 
SYT bude provedeno dvěma ocelovými kabely tj. 2x 20mm pomocí systému CEMBRE. 
 
SO 27-87-01 Hrušky - Břeclav, ukolejnění kovových konstrukcí 

Trakční podpěry a ostatní kovové konstrukce v trati se uvedou do normového stavu pomocí 
individuálního ukolejnění. 

Individuální ukolejnění se provede: 
1x přes opakovatelnou průrazku 500V  – trakční podpěry veřejně nepřístupné 
2x přes opakovatelnou průrazku 250V – trakční podpěry s odpojovači nebo podpěry veřejně 

přístupné uzemnění se provede u podpěr nesoucích bleskojistku. V případě, že je bleskojistka 
chycena izolovaně, bude s podpěrou vodivě propojena. Uzemnění se umísťuje do vzdálenosti větší 
než 5m od elektrizované koleje a mimo kabelovou kynetu. Podpěra bude zároveň ukolejněna přes 
opakovatelnou průrazku na místo neomezeného připojení, nebo na symetrizační tlumivku (SYT). 

 
 

D.2.3.8  VNĚJŠÍ UZEMNĚNÍ 

 
SO 12-88-01 TNS Nedakonice, uzemnění 

V rámci tohoto SO zřízena nová uzemňovací soustava trakční napájecí stanice Nedakonice 
s požadovanou hodnotou do 1Ω dle ČSN 34 1500 ed.2. Nově zřizovaná uzemňovací soustava bude 
sloužit pro správnou funkci všech napěťových soustav i pro připojení ochrany před bleskem. Nová 
zemnící soustava bude instalována v areálu TNS a bude sestávat s příslušného počtu zemnících 
pásků FeZn 30x4 uložených do rostlého terénu. Na uzemnění budou připojeny veškeré neživé části 
v areálu TNS. Vně oplocení TNS bude ve vzdálenosti 1m realizován ekvipotenciální práh, který bude 
tvořen zemnícím páskem FeZn 30x4mm. Nová zemnící síť bude propojena se stávající zemnící sítí 
rozvodny 110kV. Propojení bude realizováno přes zemnící jímky. 

 
SO 12-88-02 TNS Nedakonice, uzemnění TS 22/0,4kV 

V rámci tohoto SO bude vybudována nová společná uzemňovací soustava nové sloupové TS 
22/0,4kV, která bude sloužit pro ochranu před nebezpečným dotykem i jako pracovní uzemnění ve 
vysokonapěťové i nízkonapěťové části trafostanice. 

Uzemňovací soustava bude tvořena kombinací čtyř zemnících tyčí o délce 2m ,které budou 
propojeny zemnícím páskem FeZn 30x4mm a obvodovým kruhovým zemničem, který je tvořen 
páskem FeZn 30x4mm. Celková délka pásku činí cca 110m. okolí vlastní trafostanice budou 
zhotoveny dva ekvipotenciální prahy. 

Dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a TNI 33 2000-4-41 nemá být odpor uzemnění pracovního středu 
trafostanice větší než 5 Ω. 

Dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a TNI 33 2000-4-41 celkový zemní odpor nulovacích vodičů 
odcházejících vedení z transformovny včetně uzemněného uzlu transformátoru nemá být pro sítě o 
jmenovitém napětí U0 = 230V větší jak 2 Ω. 

Zřizovaná uzemňovací soustava tedy mít hodnotu uzemnění do 2 Ω. Na uzemnění budou 

připojeny všechny neživé části na straně VN i NN. 
 
 

D.2.4  PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ 



 
SO 12-91-01 TNS Nedakonice, přeložka vedení 22kV EG.D 

Předmětem tohoto SO je přeložka přípojky VN pro sloupovou trafostanici 22/0,4kV Správy 
železnic č.411509. Trafostanice je napájena volným vedením 22kV ze stožáru UH1922 na lince 
VN50. Z důvodu posunu sloupové trafostanice blíže TNS Nedakonice na pozemek p.č. 1090/243 
k.ú. Nedakonice je nutno stávající přípojku VN prodloužit. 

Stávající volné vedení bude zdemontováno a nahrazeno novým volným vedením 22kV 
tvořeným vodiči AlFe. Celková délka nového vedení od stávajícího stožáru UH1922 k nové sloupové 
trafostanici je cca 85m. Uprostřed rozpětí bude v novém volném vedení umístěn nový betonový 
stožár.  

 
SO 12-91-02 TNS Nedakonice, přeložka kabelu ŘSZK 

Z důvodu přeložky sloupové trafostanice 22/0,4kV Správy železnic je nutno provést i 
přeložku stávajícího kabelového vedení pro napájení čerpací jímky ŘSZK. Ve stávajícím stavu je 
napájecí kabel typu AYKY-J 4x70mm2 veden ze sloupové trafostanice do čerpací jímky. Nová 
sloupová trafostanice Správy železnic bude umístěna na pozemku p.č. 1090/243 k.ú. Nedakonice. 
U sloupové trafostanice bude zřízena pro napájení čerpací stanice nová kabelová skříň KS1 a 
elektroměrový rozvaděč RE-ČJ, ve kterém bude pro napájení čerpací jímky hlavní jistič 3x63A 
s přímým měřením spotřeby el. energie.  

Z RE-ČJ bude v rámci tohoto SO položen nový zemní kabel typu AYKY-J 4x70mm2 do místa 
stávající sloupové trafostanice, kde bude provedeno napojení na stávající kabelové vedení. 

 
SO 90-91-01 Nedakonice – Břeclav, dopravně inženýrská opatření  

Předmětem stavebního objektu je návrh opatření pro provádění stavebních prací, které 
budou prováděny s omezením provozu na dotčených pozemních komunikacích. Dotčené budou 
železniční přejezdy v km 88,58, km 122,412, km 126,305, km 126,765, km 129,656.  

 
SO 12-92-00 TNS Nedakonice, kácení a náhradní výsadba 

Stavení objekt navrhuje kácení dřevin v nezbytném rozsahu pro provedení stavby, ochranu 
zeleně během stavebních prací a náhradní výsadby v areálu TNS.  

V areálu se nachází několik vzrostlých dřevin a porostů keřů, které bude nutné vykácet. Jako 
kompenzace za vykácenou zeleň je navržena náhradní výsadba ovocných dřevin v areálu TNS. 

 
 

B.2.8  Zásady požárně bezpečnostního řešení stavby  
Viz. samostatná příloha. 

 
 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Na objekt SO 12-82-01 TNS Nedakonice, technologická budova je ve stupni DUSL 
vypracován PENB v souladu s požadavky zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a 
v souladu s požadavky objednatele PD. Energetický audit a energetický posudek nebudou 
vypracovány, protože je legislativa ani objednatel PD nepožadují. 
 
 

B.2.10  Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

                       

a) denní a umělé osvětlení 
Pobytové a kancelářské prostory budou mít přirozené i umělé osvětlení dle platných ČSN. 
Rozvodna 25kV, trafokomory a kabelový prostor v 1PP nejsou prostory s trvalým pobytem a 
budou proto vybavené pouze umělým osvětlením. 

 
b) oslunění 

Technologická budova se bude nacházet v uzavřeném areálu a její výstavbou tedy nedojde 
k zastínění žádné stávající budovy. Okna pobytových a kancelářských místností orientovaná 



jihovýchodním směrem budou opatřena venkovními žaluziemi s čidlem a elektrickým pohonem 
pro zabránění nadměrnému oslunění a s tím spojenému přehřívání. 

 
c) hluk a vibrace 

V technologické budově jsou umístěny transformátory v uzavřených trafokomorách na 
antivibračních podložkách a tudíž zde nedochází ke zvýšené hlučnosti ani zvýšeným vibracím. 
Areál TNS není v blízkosti obytné zástavby. 

 
d) větrání 

Systémy vzduchotechniky nebudou mít negativní vliv na poli ochrany zdraví obyvatel. Dopad 
stavby na okolí bude zanedbatelný, protože použitá zařízení nebudou emitovat do svého okolí 
žádné emise. Zařízení budou splňovat požadavky legislativy a technických norem pro výrobu a 
použití. 
 

   e) prašnost 
Provoz zařízení umístěných v technologické budově nebude zdrojem nadměrné prašnosti. 
 

   f) mikroklima – zajištění tepelné pohody 
Systémy vytápění a chlazení nebudou mít negativní vliv na poli ochrany zdraví obyvatel. Dopad 
stavby na okolí bude zanedbatelný, protože použitá zařízení nebudou emitovat do svého okolí 
žádné emise s vyjímkou hluku. Zařízení budou splňovat požadavky legislativy a technických 
norem v oblasti akustiky a hygienické limity v okolí stavby (a tedy v okolí železnice) nebudou 
překročeny. 
 

g) opatření k ochraně zdraví před účinky nadměrné expozice chemickými látkami 
Nebude docházet k nadměrné expozici chemickými látkami. 
 

h) opatření ohledně expozice azbestem 
Stavební materiály a konstrukce použité při výstavbě nebudou obsahovat azbest. K expozici 
azbestem tedy nemůže dojít. 
 

i) hodnocení fyzické zátěže 
Fyzickou zátěž lze hodnotit jako běžnou. Při běžné obsluze a údržbě zařízení nebude docházet 
ke zvýšenému fyzickému zatížení. 
 

j) hodnocení pracovní polohy 
Fyzickou zátěž lze hodnotit jako běžnou. Při běžné obsluze a údržbě zařízení nebudou pracovníci 
nuceni pracovat v nepřijatelné poloze dle NV 361/2007. 

 
k) opatření k ochraně zdraví 

Je řešeno podle ČSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních a podle 
obecných předpisů o ochraně zdraví. 
 

l) požadavky na pracovní rovinu a pracovní místo 
Požadavky na pracovní rovinu a pracovní místo jsou řešeny podle příslušných ČSN. 

 
 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Netýká se stavby. 

 

 

B.2.12  Kapacitní údaje stavby  
Viz. samostatná příloha. 

 

 

B.3   Připojení stavby na technickou infrastrukturu 



TNS Nedakonice je připojena na venkovní vedení 110kV EG.D a dále je vlastní spotřeba 
napájena ze sloupové trafostanice 22/0,4kV, která je připojena na vedení 22kV EG.D. 

 
V rámci stavby budou zrušeny studny, které zásobovaly areál užitkovou vodou a bude zřízena 

nová vodovodní přípojka. Vodovodní přípojka bude zřízena na prodloužení obecního vodovodního 
řadu. Prodloužení bude z potrubí HDPE DN80 v délce 74,5 m. Pod kolejištěm bude proveden protlak 
potrubí PE225 v délce 38,9 m. Řad bude ukončen podzemním hydrantem. Nový řad bude řad veden 
pod kolejemi v km 131,910. Z podzemního hydrantu bude dále do TNS pokračovat vodovodní 
přípojka. Přípojka bude z potrubí HDPE DN40 v délce 3,0 m ukončena ve vodoměrné šachtě 
vodoměrem. Od vodoměru bude veden vnitřní rozvod z potrubí HDPE DN40 v délce 93,0 m 
k budově. Dále bude navazovat objekt ZTI. 

 
 
B.4   Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie 

 

Silniční doprava 
Pro možnost příjezdu silničních vozidel do prostoru trakční napájecí stanice bude zřízen nový 

sjezd ze silnice III/4273 navazující příjezdová komunikace šíře 6m v délce 20m. 
Stávající sjezd bude ponechán pro vjezd do sousední haly. 
TNS Nedakonice bude bezobslužný prostor, kde se předpokládá jen občasný příjezd vozidel 

údržby.  

 
Železniční doprava  

Viz. samostatná příloha. 
 
 

B.5   Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Stavba bude probíhat především na ploše stávající TNS a v její těsné blízkosti. V areálu se 

nachází několik vzrostlých dřevin a porostů keřů, které bude nutné vykácet.  
Kácení dřevin je nutné provádět v období vegetačního klidu a v mimohnízdním období od 

listopadu do března na základě povolení ke kácení dřevin dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů. Žádost o povolení ke kácení obsahuje údaje dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. 
(doložení vlastnického či nájemního vztahu žadatele k pozemkům a dřevinám rostoucím mimo les, 
souhlas drážního úřadu, počet kácených stromů a plochu likvidovaných keřových porostů atd.). Tato 
žádost bude podána před prováděním stavby. 

Jako kompenzace za vykácenou zeleň je navržena náhradní výsadba v areálu TNS. 
Podrobný rozsah a popis dřevin navržených ke kácení a k náhradní výsadbě je součástí 

samostatné části dokumentace D.2.4.2 – SO 12-92-00 TNS Nedakonice, kácení a náhradní 
výsadba. 

 
 

B.6   Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
Viz. samostatná příloha. 

 
 

B.7   Ochrana obyvatelstva 
Vzhledem k charakteru stavby není řešena. 

 
 

B.8   Zásady organizace výstavby 
Viz. samostatná příloha. 

 
 
B.9   Celkové vodohospodářské řešení 

V rámci stavby bude zachován plynulý průtok povrchových vod v návaznostech na stávající a 
navržený stav. Při návrhu řešení se v první řadě upřednostňoval vsak a akumulace srážkových vod 



před jejich odtokem. Stoky jsou vedeny v areálu TNS a odvedou srážkové vody od zastřešených a 
zpevněných ploch v areálu. Hydrotechnické výpočty množství odváděných vod a stanovení 
technických parametrů vsakovacích objektů je součástí jednotlivých SO. 

V rámci stavby nedojde ke změně odtokových poměrů ani ovlivnění vůči stávajícímu 
záplavovému území. 

Přívod vody bude zajištěn novou vodovodní přípojkou z prodlouženého vodovodního řadu ve 
správě obce Nedakonice. 

Stávající zdroj užitkové vody vrtaná studna u stávající budovy bude zrušena. Rovněž bude 
zrušena kopaná studna, která je delší dobu nevyužívaná. 

 
Stávající kanalizační systém bude zrušen a nahrazen novým. Pro odvedení případných 

balastních vod z kabelových betonových šachet je navržen samostatný odvodňovací systém 
oddělený od systému odvádění povrchové vody. Odvedení vod je řešeno do vsakovacích objektů, 
ze kterých je navržen bezpečnostní přepad zaústěný do otevřených příkopů vedoucích podél 
kolejiště. Množství vod vypouštěných do příkopů nebude žádný, případně minimální. 

 
Výpis stok: 

Stoka D1 DN 250 PP SN 12 40,4 m

bezpečnostní přepad BP1 DN 200 PP SN 12 13,1 m

Stoka D2 DN 250 PP SN 12 54,7 m

Stoka D3 DN 250 PP SN 12 49,9 m

Stoka D4 DN 250 PP SN 12 63,7 m

bezpečnostní přepad BP2 DN 200 PP SN 12 24,7 m

Přípojky do stok D1-D4 DN 150 PP SN 12 30,9 m

Stoka K1 DN 200 PP SN 12 112,1 m

Stoka K2 DN 200 PP SN 12 47,9 m

Přípojky do stok K1, K2 DN 150 PP SN 12 18,4 m

Celková délka stok 406,5 m

Celková délka přípojek 49,3 m
 

 
Stávající likvidace splaškových vod je řešena akumulací do jímky na vyvážení. 
Z důvodu změny umístění technologické budovy je nutné nově umístit a nadimenzovat 

akumulační jímku na splaškové vody. Jímka bude umístěna mimo nový půdorys technologické 
budovy do nepojížděné zelené plochy. 

Navržena je prefabrikovaná betonová jímka o vnitřních rozměrech 2,4 x 3,3 m, užitné hloubky 
1,63 m. Využitelný objem bude 12,9 m3. Nová přípojka splaškových vod DN 150, PP, SN 12, délky 
7,1 m povede k budově. Dále bude navazovat objekt ZTI. 

 
 


