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SO 12-10-01 Zst. Nedakonice, tprava Zel. svréku

Technicka zprava

TECHNICKA ZPRAVA

Zvyseni disponibility vykonu TNS Nedakonice v systému AC 25kV

Kolejové stavby

SO 12-10-01 Zst. Nedakonice, Uprava Zel. svrsku

1. Identifikaéni udaje

Nazev stavby:

Stupen dokumentace:

Dil¢i ¢ast — stavebni objekt:

vr ow

Charakter diléi ¢asti:

Katastralni azemi, pozemky:

Misto stavby:

Trat’ podle Prohlaseni o draze:

Trat'ovy usek TU:
Definiéni usek DU:
Kategorie drahy:
Kategorie trati podle TSI:
Obdobi realizace:
Stavebnik/ investor:
Zastupce investora:
Zhotovitel dila:
Zhotovitel dil€i ¢asti:
Hlavni projektant (HIP):
Specialista dilci ¢asti:
Odpovédny projektant SO:
Zpracovatel SO:

Vlastnik/ spravce:

Zvyseni disponibility vykonu TNS Nedakonice v systému AC 25kV

Dokumentace pro spolecné povoleni dle lin. zak. DUSL
+ pro zadani stavby dle FIDIC

SO 12-10-01 Zst. Nedakonice, tprava zel. svrsku
Odstranéni stavajici koleje

KU702145 Nedakonice, pozemky p.&. 1090/7 st.p.,
€.645, 644, 641

Zst. Nedakonice

800 00

2401

J1, J3, JA

Celostatni

P5 — osobni/ F1 - nakladni
09/2024 — 03/2026
Sprava Zeleznic s.o. Stavebni sprava vychod
Ing. Bronislav VIk

SUDOP Brno s.r.o.
SUDOP Brno s.r.o.

Ing. Radoslav Molak

Ing. Ludék Smolka

Ing. Ludék Smolka

Ing. Ludék Smolka

OR Olomouc
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2. Seznam vstupnich podkladu

- Zamér projektu ,ZvySeni disponibility vykonu TNS Nedakonice v systému AC 25kV*
zpracovany SUDOPem Brno s.r.o 07/2022

3. Popis a zduvodnéni navrzeného technického fFeseni a hlavnich technickych
parametru

3.1 Stavajici stav

Ugelova kolej do TNS je nevyuzivana a lze ji zrusit, resp. demontovat. Kolej je z &asti
na betonovych prazcich - 53m a z &asti na dfevénych prazcich — 358m. Pfevazna &ast koleje
varealu TNS je zapanelovana, dl.92,50m. Kolej je v arealu ukonCena kolejnicovym

zarazedlem. Soubézné s koncem koleje lezi jedno kolejové pole — 25m na betonovych
prazcich, které bude také demontovano.

3.2 Novy stav

V novém stavu bude pfijezdova kolej i kolej v TNS zruSena vcetné zapanelované
koleje, samostatného kolejoveho pole a vyhybky €. 9 v koleji €. 6 v Zst. Nedakonice.

Vyhybka €. 9 se nahradi kolejovym polem délky 45,213m na bet. prazcich. Toto
kolejové pole tvofi oblouk o poloméru R=500m, bez pfevyseni pro rychlost v=50km/h. Ostatni
parametry viz. situace.

4. Vyjimky a odchylna Feseni z norem a predpisu

Vyjimky a odchylna feSeni s v tomto SO nevyskytu;ji.

5. Navaznost na ostatni objekty, souvisejici stavby

Tento SO navazuje na SO v oddile D.2.1.8 Pozemni komunikace a ostatni zpevnéné
plochy, zejména na SO 12-50-01, SO 12-50-02, SO 12-50-03, SO 12-52-01.
Navazujici stavby viz pfiloha A — Pravodni zprava.

6. Stavebné montazni postupy vystavby

Pro vystavbu je nejprve uvazovano v prvni fazi se zkracenim koleje v arealu TNS. Kolej
bude demontovana vc€etné kolejového loze, kolejnicového zarazedla a samostatného
kolejového pole v délce 158m. Demontaz koleje v prvni fazi na bet. prazcich je délky 53m, na
dfevénych 105m. Plocha demontovanych panelll je 250m2. Kolejové loze v arealu TNS bude
odstranéno po oploceni arealu.

Druha faze bude bezprostfedné nasledovat na prvni fazi, kdy se bude postupné
demontovat kolej az po vyhybku €. 9. Tyto prace nebudou mit vliv na technologii dopravy
stanice. S dalSim vyuzitim kolejového loze v této ¢asti koleje se neuvazuje, zlistane na misté.

V posledni fazi se vyhybka ¢.9 nahradi kolejovym polem délky 45,213m na bet.
prazcich SB8 s zebrovymi podkladnicemi ve vyluce délky 8 hodin. Tvar kolejnic bude R65, tak
jako navazuijici ¢ast koleje €.6.

Demontaz koleje v druhé fazi, v€etné rozvinuté délky vyhybky €.9 je 253m.
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7. Vypoéty a posouzeni navrhu technického Feseni

Parametry a vytyCovaci body oblouku v koleji €. 6 jsou patrny ze situace,
podélny sklon 2,286%. kopiruje stavajici stav koleje ¢€.6. Viz pfiloha 03 Podélny profil.

8. Vazba na predchozi stupné dokumentace

Zasady navrzené v pfedchozim stupni dokumentace v Zameéru projektu
»Zvyseni disponibility vykonu TNS Nedakonice v systému AC 25kV* byly v tomto stupni
dodrzeny a rozvinuty do vétSich podrobnosti.

9. PoZadavky do dalsiho stadia pfipravy a realizace

PoZadavek na spravce, aby urcil, jak bude nalozeno s vyziskanym materialem
Zeleznicniho svrsku.

10. Prehled pouZzitych norem a predpisti

e (SN 73 4959 Nastupisté a nastupidtni pristfesky na drahdch celostatnich, regionalnich a
vleckach,

e (SN 73 6301 Projektovani zelezni¢nich drah,
e (SN 73 6310 Navrhovani Zelezni¢nich stanic,

e (SN 73 6320 Prljezdné prarezy na drahéch celostatnich, regiondlnich a vle¢kdch normalniho
rozchodu,

e (SN 73 6360-1 Konstrukéni a geometrické uspotadani koleje Zelezni¢nich drah a jeji
prostorova poloha, Cast 1: Projektovani,

e (SN 73 6380 Zelezni¢ni prejezdy a prechody,

e S7S3 Zelezniéni svriek,

e SZDC S3/1 Ptedpis pro prace na zelezni¢nim svriku,
e S7DC S3/2 Bezstykova kolej,

e S753/9 Technickd specifikace novych vyhybek a vyhybkovych konstrukci soustav Zelezni¢niho
svrSku UIC 60 a S 49 2. generace

e S7S4 Zelezniéni spodek,

e S/DC71-710 Vzorové listy Zelezni¢niho spodku,

e Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP), Kapitola ¢. 1 aZ 33,

e TNZ 01 3468 Vykresy Zelezniénich trati a stanic,

e TNZ 73 6311 Navrhovani kolejit ve stanovistich a dopravnach celostatnich drah,
TNZ 73 6334 Oploceni a zabradli na drahach celostatnich a regionalnich,

e TNZ 73 6390 Napisy nazvi zelezni¢nich stanic a zastavek,

e TNZ 73 6949 Odvodnéni zelezni¢nich trati a stanic,

e SZDC M21 Topologie sité a stani¢eni zelezni¢nich drah,
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e Vyhlaska ¢. 177/1995 Sh., kterou se vydava stavebni a technicky rad drah,

e Vyhlaska €. 398/2009 Sh., o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové
uzivani staveb,

e Zakon 266/1994 Sb., o drahach,
ajiné.
V Brné leden 2024 Ing. Ludék Smolka

Pfiloha TZ €. 1: VytyCovaci body

PrilohaTzZ¢. 1

VYTYCOVACi BODY

Cislo Y X Vydka Poznamka [km]
1 544583.990 1184760.538 179.306 Z0 40.293
2 544555.763 1184725.239 179.401 KO 85.506
3 544574.776 1184751.350 179.140 Nameznik 53.306

Leden 2024



