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1. Identifika¢ni idaje objektu/a a technického a technologického zafizeni

Udaje o stavbé a objektu

Nézev stavby: ZvySeni disponibility vykonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV

ISPROFOND / SUB. ISPROFIN: 3273214901/5723520036

Stupen dokumentace: Dokumentace pro spole¢né povoleni dle liniového zakona (DUSL)
Diléi ¢ast — objekt (PS/SO): SO 12-32-01 TNS Nedakonice, vodovod
Charakter diléi éasti: Novostavba
Trvald
Katastralni Gzemi, pozemky: k.0.Nedakonice [702145] , p.¢.1982/2, 668/20, 1090/7
Misto stavby diléi ¢asti: TNS Nedakonice, SpS Rohatec

Staré Mésto u Uherského Hradisté (mimo) — Breclav (mimo)
Km 87,000 — Km 133,800

Trat podle ProhlaSeni o draze: 800 00 Prerov — Breclav
Tratovy Usek TU: 2401 Breclav st.hr. — Pferov
Definiéni usek DU: 20 Kostelany nad Moravou z — Nedakonice
JLIA, 13 ZST Nedakonice
18 Nedakonice — Moravsky Pisek
IA,ID,IC, 11,1B  ZST Moravsky Pisek
16 Moravsky Pisek — Bzenec privoz
HC, HE, H1, HA  ZST Bzenec pfivoz
14 Bzenec pfivoz - Rohatec
GA, G1,GD, GE ZST Rohatec
12 Rohatec — Hodonin
FG, FI, FC, FB, FF, FA, FH, FE, F1, FD
ZST Hodonin
10 Hodonin — LuZice
EA,E1 ZST Luzice
08 LuZice — Moravska Nova Ves
DC, DA, DB, D1  ZST Moravska Nova Ves
06 Moravska Nova Ves — Hrusky
c1 ZST Hrusky
Kategorie drahy: Celostatni
Kategorie trati podle TSI: P3/F1
Obdobi realizace: 01.2025 - 12.2027
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Udaje o stavebnikovi

Stavebnik/investor: Sprava Zeleznic, statni organizace
DIaZdéné 1003/7
11000 Praha 1
ICO: 709 94 234

Stavebni sprava vychod, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

Zastupce investora: Ing. Bronislav VIk

Udaje o Zhotoviteli dokumentace a ¢asti dokumentace

Zhotovitel dila: SUDOP Brno, spol. sr.o.,
Kounicova 688/26,
602 00 Brno
ICO: 44960417, DIC: CZ44960417

Zhotovitel dil¢i éasti dila: SUDOP Brno, spol. s r.0.,
Kounicova 688/26,
602 00 Brno
ICO: 44960417, DIC: CZ44960417

Hlavni projektant (HIP): SUDOP Brno, spol. sr.o.,
Kounicova 688/26,
602 00 Brno
ICO: 44960417, DIC: CZ44960417

hlavni projektant (HIP): Ing. Radoslav Molak

CKAIT, autorizovany inZzenyr v oboru technologicka zafizeni staveb,
¢. 1004749

zastupce hlavniho projektanta: Ing. Jan Zarecky

CKAIT, autorizovany inZzenyr v oboru technologicka zafizeni staveb,
¢. 1004880

Specialista diléi ¢asti: Ing. Daniela Simkovi¢ova
CKAIT, autorizovany technik v oboru stavby vodniho hospodarstvi
a krajinného inZenyrstvi, specialista stavby zdravotnétechnické, ¢.
1006478

Odpovédny projektant dil¢i €asti (SO/PS): Ing. Daniela Simkovi¢ova
CKAIT, autorizovany technik v oboru stavby vodniho hospodarstvi
a krajinného inZenyrstvi, specialista stavby zdravotnétechnické, ¢.
1006478

Zpracovatel ptilohy diléi ¢asti (SO/PS): Ing. Daniela Simkovi¢ova
CKAIT, autorizovany technik v oboru stavby vodniho hospodarstvi
a krajinného inZenyrstvi, specialista stavby zdravotnétechnické, ¢.
1006478
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Udaje o nabyvateli PS/SO

Vlastnik/spravce: Obec Nedakonice

2. Seznam vstupnich podkladu

e  PoZadavky objednatele uvedené ve smlouvé o dilo (VSeobecné technické podminky VTP a ZvlaStni technické
podminky ZTP)

e Z&mér projektu ,,ZvySeni disponibility vykonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV*, zpracovatel SUDOP Brno, spol.
sr.0., datum 07/2022

o  Dokumentace a podklady skute¢ného stavajiciho stavu

e  Z&znamy z jednani

e  Pochlzky na misté stavby

e Soubor zavaznych a doporucenych €SN a souvisejicich predpist

e  Mapové a geodetické podklady

e  Bezpecénostni projekt, zpracovatel Security management s.r.o., datum 12/2023

e InZenyrskogeologicky prazkum, zpracovatel TESIA specialni technické prace s.r.o., datum 12/2023

3. Popis azdavodnéni navrzeného technického feSeni a hlavnich technickych parametra

Stavajici technologicka budova je napojena pouze na uZitkovou vodu z pfilehlé vrtané studny. Pro novou technologickou
budovu bude zfizena vodovodni pripojka (SO 12-32-02) na prodlouZeni obecniho vodovodniho fadu. ProdlouZeni bude
z potrubi HDPE DN8O0 v délce 74,5 m. Pod kolejistém bude proveden protlak potrubi PE225 v délce 38,9 m. Rad bude ukongen
podzemnim hydrantem.

3.1 Stéavajici stav

Stavajici technologickd budova neni napojena na vodovodni fad, ale na prilehlou vrtanou studnu, realizovanou v roce
2019 a z&sobena pouze uzitkovou vodou. Studna bude zruSena bez nahrady v rdmci SO 12-32-03.

3.2 Novy stav

a) Technické reSeni

Pro napojeni nové technologické budovy na pitnou vodu a pro zfizeni p¥ipojky bude nejprve prodlouzen obecni
vodovodni fad pres kolejisté. Novy Fad bude fad veden pod kolejemi v km 131,910. Rad je navrzen z tlakovych trub HDPE SDR11
PN16 d90x8,2 mm v délce 74,5 m. Napojeni na stavajici fad bude osazenim T-kusu a Soupéte. V misté kiizeni s kolejemi bude
potrubi uloZeno v chrani¢ce PE d225x20,5 mm v délce 38,9 m. Chranicka bude realizovana protlakem. Na konci fadu bude
osazen podzemni hydrant, ktery budou slouzit pro odkaleni potrubi.

b) UloZeni a obsypy potrubi

V piipadé vyskytu podzemni vody bude na dné ryhy provedena drenaz. Drendz bude provedena drendznim potrubim
DN100 bez filtraéni vrstvy.

Potrubi PE

Na upravené dno ryhy se provede Stérkopiskové loZe o tloustce 100 mm frakce 0-8mm. Z6nu dna je nutno vytvorit podle
spadu potrubi. Obsyp potrubi bude provadén za stalého hutnéni az do vySky 300 mm nad vrch potrubi. Obsyp potrubi bude
proveden Stérkopiskem frakce 0-16 po vrstvach vysky 15 cm.
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UloZeni potrubi v chréaniéce — vodovod
Potrubi v chréani¢kach bude uloZzeno na kluznych objimkach. Na koncich chrani¢ek budou objimky zdvojené. Konce
chrani¢ek budou utésnény gumovymi manzetami.

c) PoZadavky na potrubi

Vodovodni potrubi

Vodovodni potrubi bude spojované pomoci elektrotvarovek. Elektrotvarovky budou pouzity SDR11. Armatury budou
poufzité litinové. V Sachtach budou poutZity litinové tvarovky a armatury dle poZadavka spravce sité.

Ve vysce 30-40cm nad vrcholem potrubi bude poloZena vystrazna félie v bilém provedeni s ndpisem ,,POZOR VODOVOD*
(dle €SN 73 6006, predpis SZ 4). Na potrubi bude pFipevnén identifika¢ni vodi¢ o prarezu nejméné Cu 2x4mm2 vyvedenym do
poklop armatur a hydrantd. V misté napojeni nového potrubi na stavajici potrubi budou identifika¢ni vodice propojeny. Pro
budouci identifikaci budou na potrubi osazeny identifika¢ni markery u odbocek, u lomovych bodd a v p¥imé trase ve vzdalenosti
max. 30 m od sebe.

VSechny poklopy armatur budou oznac¢eny plastovymi orienta¢nimi tabulkami. VSechny poklopy hydrant(, Soupatek,
uzaveér pripojek osazenych mimo pozemni komunikace budou odlazdény dvéma fadami kostek a obetonovany. Na smérovych
a vySkovych lomech, odbockéch a pod hydranty budou ztizeny opérné bloky z prostého betonu C20/25 XC2.

d) Zemni prace —vykopy a zasypy

Vykopy pro potrubi budou provadény v oteviené ryze v . t¥. téZitelnosti zemin dle CSN 73 6133. Vykopy pro potrubi
budou provadény v pazené ryze s kolmymi sténami do hloubky dle podélného profilu. Vykopy budou provadény strojné a 1 m
pred a za sitémi ru¢né.

Zasypy ryh v nezpevnéném terénu se predpokladaji hutnénym vykopem, v komunikaci (chodniku) bude zasyp proveden
v souladu s TP146 nebo bude proveden Stérkodrti po konstrukéni vrstvy zpevnénych povrchd s hutnénim po vrstvach max.
30cm na tnosnost v komunikaci min. Edef2 = min 45 MPa a v chodniku Edef2 = min 30 MPa. PouZiti a typ zasypového materiélu
bude v souladu s podminkami €SN 73 6133, TKP3 a TP146 (vhodnost musi byt jednozna¢né prokazana).

e) Uprava povrcht

Povrch bude zapraven dle stavajiciho stavu. V nezpevnéném terénu bude provedeno ohumusovani a oseti travnim
semenem v tloustce 100 mm.

f) Cerpani

Nepredpoklada se. Hladina podzemni vody nebyla do hloubky 8 m zastizena.

g) Nahradni zasobovani

Nepredpoklada se.

h) Zkousky vodovodniho potrubi

Tlakové zkouska
Po dokongeni vystavby vodovodu bude provedena tlakova zkouska dle CSN 75 5911, ktera prokazuje odolnost potrubi
proti vnitfnimu pretlaku. Provadi se pouze pitnou vodou. Voda na tlakové zkousky bude odebirana ze stavajici vodovodni sité.

ZkouSka nezdvadnosti vody
Pfed uvedenim nového vodovodu do provozu musi byt proveden proplach a dezinfekce potrubi. Kvalita vody v novém
fadu musi byt ovéfena krdcenym laboratornim rozborem. Na vodovodu bude provedena dezinfekce a proplach. Po dobu
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dezinfekce a proplachu musi byt zabezpeéeno, aby voda s ptidavkem dezinfekéniho pripravku nemohla proniknout do
provozované vodovodni sité.

Z hygienického hlediska a z davodu zajisténi predepsané kvality vody, uréené k zasobovani obyvatelstva, je mozno uvést
nové potrubi do provozu jen po rfadném posouzeni jakosti vody dle vyhlasky 252/2004 Sb. Zdravotni nezdvadnost pitné vody
musi byt prokdzana mikrobiologickym, chemickym i fyzikdInim rozborem vzorku vody, ktery nesmi byt pred uvedenim
vodovodu do provozu starsi nez 5 dnd. Kontrolu jakosti provadi v predepsaném rozsahu akreditovana laboratof pitné vody.
Platnost potvrzeni o nezavadnosti vody je pét dnd. Nebude-li vodovod do této doby zprovoznén, pozbyva potvrzeni o
nezavadnosti platnosti a bude potteba provést novou dezinfekci, proplach a novy rozbor.

Kontrola ovladatelnosti armatur
Kontrolou ovladatelnosti armatur bude ovérena funkénost uzavért hlavniho fadu (Soupatka, klapky), hydranta a
armaturnich Sachet. Kontrola ovladatelnosti bude provadéna vyhradné pracovniky provozu vodovodnich radd a siti. Armatury
budou pred kontrolou ovladatelnosti v provoznim stavu (spojovaci Soupatka uzaviena, Soupatka pred hydranty oteviena).
Ovladatelnost armatur bude kontrolovana pred zahajenim stavby i po dokonéeni stavby.

Kontrola funkénosti identifikaéniho vodice
K predani a prevzeti stavby vodovodniho fadu bude doloZen protokol o funkénosti identifika¢niho vodice s kladnym
vysledkem.

4. Vyjimky, odchylna €i tlevova feSeni z norem a predpist

V rémci ¢asti nejsou feSena Zadna odchylna ¢i Ulevova reSeni z norem a predpisa.

5. Navaznost na ostatni objekty, souvisejici stavby

Objekt SO 12-32-01 souvisi a navazuje na nasledujici objekty:
SO 12-32-02 TNS Nedakonice, vodovodni pfipojka

6. Stavebné montazni postupy vystavby

Stavebni postupy jsou sou¢asti samostatné ¢asti B.8.

7. Vypocty a posouzeni navrhu technického reSeni

Neobsahuje.

8. Vazba na predchozi stupné dokumentace

Tato dokumentace navazuje na Zamér projektu ,,ZvySeni disponibility vykonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV*,
zpracovatel SUDOP Brno, spol. s r.o., datum 07/2022.

9. PoZadavky do dalSiho stadia pfipravy a realizace

PFi stavbé je zhotovitel povinen respektovat veskeré souvisejici predpisy a technické normy CSN, TKP, TP a TNV v
platném znéni. Soucasti PD jsou vyjadreni a stanoviska dotéenych organizaci a organt statni spravy a Géastnik stavebniho
fizeni vydand k dokumentaci, které je nutno pti stavbé respektovat a fidit se jejich pozadavky.

Pred zahajenim vlastni stavby je zhotovitel stavby povinen zajistit vytyceni veSkerych stavajicich inzenyrskych siti véetné
vSech inzenyrskych siti, které nebyly v dobé zpracovani projektové dokumentace zndmy a nejsou zakresleny v situaci nebo
nebyly spravci k zakresleni poskytnuty, aby nedoSlo k jejich poskozeni. Podzemni inzenyrské sité zasazené vykopem budou
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béhem stavby zajistény. K¥izujici podzemni inZzenyrské sité budou béhem pokladky potrubi vyvéseny nebo jinak zajiStény podle
pozadavk jejich spravca.

V dobé zpracovani PD se na stavenisti resp. v jeho tésné blizkosti nachazeji tyto inZenyrskeé sité:

- vytlak kanalizace DN 300 PE - — Sprava Zeleznic, s.0.;

- deStova kanalizace DN 500 PVC - — Sprava Zeleznic, s.0.;

- trativody DN 150 - — Spréva Zeleznic, s.0.;

- sdélovaci kabely — CD - Telematika, a.s.;

Prace v ochrannych pasmech jinych vedeni musi byt provadény s maximalni opatrnosti a podle pozadavkd spravcu
téchto vedeni. Dodavatel je povinen respektovat i existenci a podminky préce v ochrannych pasmech vSech nadzemnich
sdélovacich a silovych vedeni, ktera v PD nejsou zakreslena.

V pripadé, Ze navrhované stavebni prace spadaji do hornické ¢innosti dle zakona €.61/1988 Sh. Zakon Ceské narodni
rady o hornické ¢innosti, vybusninach a o statni barské spravé (vZdy v aktualnim znéni), je nutné dodrZzet podminky stanovené
timto zakonem.

10. Prehled pouZitych norem, predpisa, vzorovych listd apod.

- (SN755401  Navrhovani vodovodniho potrubi

- (SN755411  Vodovodni ptipojky

- (SN755630  Vodovodni podchody pod drahou a pozemni komunikaci

- (SN730873 Pozarni bezpeénost staveb - Zasobovani pozarni vodou

- (SN 736005 Prostoroveé usporadani siti technického vybaveni;

- (SN 737505 Sdruzené trasy méstskych vedeni technického vybaveni;

- (SN 733055 Zemni préce pti vystavbé potrubi;

- (SN736133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci;
- TKP3 Odvodnéni a chrani¢ky pro inzenyrskeé sité;

- TP146 Povolovani a provadéni vykopu a zasypt ryh pro inz. sité ve vozovkach pozemnich komunikaci;
- vzorové listy a predpisy SZ,

- standardy provozovateld inZzenyrskych siti;

- montazni navody a pozadavky jednotlivych vyrobcu;

- ajiné

11. Popis navrZzeného feSeni ve vztahu k péci o Zivotni prostredi a ve vztahu k uzivani

Péce o Zivotni prostredi

Navrhované reSeni stavebniho objektu nema z pohledu ovlivnéni ovzdusi, hlukové situace, vodniho hospodéarstvi,
odpadové situace a dopad na padu negativni vliv na Zivotni prostfedi, nebot se jednd o stavbu a provoz podzemnich
inzenyrskych siti. Stavba neni zdrojem emisi, hluku nebo zapachu. Kanalizace/vodovod budou odborné provozovany na zakladé
platnych Provoznich fadu, a tedy by pfi iniku nebezpeénych latek nemélo dojit k vniku do kanalizace a k negativnimu ovlivnéni
podzemnich nebo povrchovych vod.

Negativni vliv stavby na Zivotni prosttedi se projevi pouze docasné pri provadéni stavby zvySenou hlu¢nosti, prasnosti
atd. Tyto vlivy musi zhotovitel minimalizovat optimalni organizaci stavby a dalSimi G¢innymi opattenimi (technicky stav
strojového parku, ¢isténi vozovek, Uklid na stavenisti atd.). RovnéZ musi byt dodrzovana preventivni opatieni k zabranéni
piipadnym Ukaptm ¢i Unikdm ropnych latek.

Vztah k uZivani stavby

Technické reSeni objektu bylo zpracovano tak, aby provoz stavby plné vyhovoval vSem pozadavkam legislativnich
predpisu v aktudlnim znéni platnym v dobé zpracovani PD. Déle tak, aby rizika mozného ohroZeni zivota a zdravi zaméstnanct
provozovatele stavby pfi vykonu préce, kterd by mohla byt zptisobena technickym navrhem, byla minimalizovana.

Objekt svym charakterem a uréenim vyluc¢uje pfistup verejnosti. Po dokonéeni musi byt provozovan a spravovan
obsluhou, ktera méa potiebné odborné znalosti, vybaveni a vSechna pottebna opravnéni.
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Provozovatel musi mit vypracovany a schvaleny vnitini dokumenty (postupy) BOZP, kterymi se musi fidit vSichni
zaméstnanci i vSechny jiné osoby provozujici stavbu. Pro stavbu, pred jejim dokonéenim, plati stavajici ,,Provozni rad
vodovodu/kanalizace®, ve kterém musi byt zohlednény vSechny relevantni poZzadavky BOZP.

12. Pozadavky na BOZP

P¥i provadéni veSkerych praci spojenych se stavbou navrZzeného stavebniho objektu je nutné dodrzovat platné pravni
predpisy, zakonna ustanoveni, vyhlasky a dalSi pravni predpisy véetné technickych norem a doporuceni k zajiSténi bezpe¢nosti
a ochrany zdravi pfi praci (BOZP):

- Z&kon ¢. 262/2006 Sb. zakonik prace a na néj navazujici predpisy;
- Narizeni vlady ¢. 591/2006 Sh., o blizSich minimalnich poZzadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi na stavenistich;
- Narizeni vlady ¢. 361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci;

- Narizeni vlady ¢. 362/2005 Sh., o blizSich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi p#i praci na pracovistich s
nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky;
- Z&kon ¢. 309/2006 Sh. zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci;
- Narizeni vlady ¢. 101/2005 Sh., o podrobnéjSich pozadavcich na pracoviSté a pracovni prostiedi;
- Z&kon ¢. 133/1985 Sh. o poZarni ochrané;
- VyhlaSka ¢. 246/2001 Sh., vyhlaSka o pozarni prevenci;
- Z&kon ¢. 541/2020 Sb. zakon o odpadech
- BOZP dodavatele a provozovatele;
- a dalsi.
Prace sméji provadét pouze firmy a osoby k tomu opravnéné, kvalifikované, zpasobilé a fadné proSkolené, seznamené
s bezpe¢nostnimi predpisy. Pracujici musi byt vybaveni ochrannymi pomuckami podle zadkona ¢. 262/2006 Sh. a NV ¢. 390/2021
Sb. O blizSich podminkdch poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostiedkd, mycich, Eisticich a dezinfekénich
prostredk.

PFi pracich v blizkosti vedeni inzenyrskych siti je nutné dodrZovat veSkeré podminky pro ochranné a bezpeénostni pasma,
které stanovi nasledujici zakony:

- ¢. 274/2001 Sh. o vodovodech a kanalizacich (vodovod a kanalizace) a podminky vlastnika a spravcd jednotlivych siti;
- ¢. 458/2000 Sh. energeticky zakon (elektricka zarizeni a sité, plynovody);
- ¢.127/2005 Sb. o elektronickych komunikacich (telekomunikaéni vedeni).

Pted zahajenim zemnich praci je zhotovitel povinen pozadat o radné polohové a vyskové vytyceni podzemnich zarizeni
a inZenyrskych siti jejich spravci, véetné predani prisluSného pisemného dokladu o existenci zafizeni. Jejich skute¢ny prabéh
ovéri zhotovitel ru¢né kopanymi sondami. Zhotovitel je povinen respektovat ochrannéd pasma jednotlivych inZzenyrskych siti a
podzemnich zafizeni v prostoru dotéeném stavbou, a to i v dokumentaci nevyznacenych!

P¥i stavebnich pracich je nutno udinit veSkera opatieni, aby nedoSlo k poSkozeni stavajicich inzenyrskych siti a jejich
zafizeni. Prace provadéné v ochrannych pasmech je nutné podrobit pozadavkim majitele nebo provozovatele zafizeni a
prislusné legislativé reSici problematiku BOZP a PO.

V Brné, kvéten 2024 Vypracoval: Ing. Daniela Simkovi¢ova
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