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1. Identifikacni Udaje objektu/a a technického a technologického zafizeni

Udaje o stavbé a objektu

Nazev stavby: Zvyseni disponibility vykonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV

ISPROFOND / SUB. ISPROFIN: 3273214901/5723520036

Stupen dokumentace: Dokumentace pro spolecné povoleni dle liniového zdkona (DUSL)
Diléi €ast — objekt (PS/SO): SO 12-50-01 TNS Nedakonice, docasny ptijezd na stavenisté
Charakter dilci casti: Zména dokoncené stavby

Trvala
Katastralni tzemi, pozemky: Viz. ¢ast A. dokumentace
Misto stavby dilci casti: TNS Nedakonice, SpS Rohatec

Staré Mésto u Uherského Hradisté (mimo) — Bfeclav (mimo)
Km 87,000 — Km 133,800

Trat podle Prohla3eni o draze: 800 00 Pferov — Bfeclav
Tratovy Gsek TU: 2401 BFeclav st.hr. — PFerov
Definicni usek DU: 20 Kostelany nad Moravou z — Nedakonice
J1,JA, 13 ZST Nedakonice
18 Nedakonice — Moravsky Pisek
IA, ID, IC, 11, 1B ZST Moravsky Pisek
16 Moravsky Pisek — Bzenec pfivoz
HC, HE, H1, HA  ZST Bzenec p¥ivoz
14 Bzenec pfivoz - Rohatec
GA, G1, GD, GE  ZST Rohatec
12 Rohatec — Hodonin
FG, Fl, FC, FB, FF, FA, FH, FE, F1, FD
ZST Hodonin
10 Hodonin — Luzice
EA, E1 ZST Luzice
08 LuZice — Moravska Nova Ves
DC, DA, DB, D1  ZST Moravska Nové Ves
06 Moravska Nova Ves — Hrusky
c1 ZST Hrugky
Kategorie drahy: Celostatni
Kategorie trati podle TSI: P3/F1
Obdobi realizace: 01.2025 -12.2027
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Udaje o stavebnikovi

Stavebnik/investor:

Zastupce investora:

Sprdva zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7

11000 Praha 1

ICO: 709 94 234

Stavebni sprava vychod, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

Ing. Bronislav Vik

Udaje o Zhotoviteli dokumentace a éasti dokumentace

Zhotovitel dila:

Zhotovitel dilci ¢asti dila:

Hlavni projektant (HIP):

Specialista dil¢i ¢asti:

Odpovédny projektant diléi éasti (SO/PS):

Zpracovatel pfilohy diléi éasti (SO/PS):

Udaje o nabyvateli PS/SO

SUDOP Brno, spol. s r.o.,
Kounicova 688/26,

611 36 Brno

ICO: 44960417, DIC: CZ44960417

SUDOP Brno, spol. s r.o.,
Kounicova 688/26,

611 36 Brno

ICO: 44960417, DIC: CZ44960417

SUDOP Brno, spol. s r.o.,
Kounicova 688/26,

611 36 Brno

ICO: 44960417, DIC: CZ44960417

hlavni projektant (HIP): Ing. Radoslav Molak

CKAIT, autorizovany inZenyr v oboru technologicka zafizeni staveb,
¢. 1004749

zastupce hlavniho projektanta: Ing. Jan Zarecky

CKAIT, autorizovany inZenyr v oboru technologicka zafizeni staveb,
¢. 1004880

Bronislav Urbanek
CKAIT, autorizovany technik v oboru dopravni stavby, specializace

nekolejova doprava ¢. 1006477

Ing. lvana Navratilova

Ing. lvana Navratilova

Vlastnik/spravce: Sprdva Zeleznic, stdtni organizace, Oblastni feditelstvi Ostrava
Spradva Zeleznic, stdtni organizace, Oblastni feditelstvi Brno
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2. Seznam vstupnich podkladi

Pozadavky objednatele uvedené ve smlouvé o dilo (VSeobecné technické podminky VTP a Zvlastni
technické podminky ZTP)

Zameér projektu ,Zvyseni disponibility vykonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV*“, zpracovatel SUDOP
Brno, spol. s r.o., datum 07/2022

Dokumentace a podklady skutec¢ného stdvajiciho stavu

Zaznamy z jednani

Pochlizky na misté stavby

Soubor zavaznych a doporuéenych CSN a souvisejicich predpis(i

Mapové a geodetické podklady

Bezpecnostni projekt, zpracovatel Security management s.r.o., datum 12/2023

InZenyrskogeologicky priizkum, zpracovatel TESIA specialni technické prace s.r.o., datum 12/2023

3. Popis a zdivodnéni navrzeného technického feSeni a hlavnich technickych parametrt

3.1 Stavajici stav

Ve stdvajicim stavu je prijezd do TNS Nedakonice po ucelové komunikaci, kterd vede dale kolem oploceni
aredlu TNS. Pfijezd je spole¢ny s firmou ELIMA VM PLAST. Ucelova komunikace je ze silni¢nich paneli
v dostatecném stavu pro pfijezd stavebni techniky.

3.2 Novy stav

Pfedmétem tohoto SO je Uprava stdvajici ucelové komunikace pro pfijezd na stavenisté stavebni techniky.
Pfijezd na stavenisté bude zajistén po stavajici u¢elové komunikaci ze silni¢nich panell ze stavajiciho sjezdu.
Smérové, Sirkové a vySkové je komunikace ponechana ve stdvajicim stavu za pfedpokladu vyhovujicich
stavajicich silni¢nich panell. Délka komunikace je 111,86m a Sitka 3-4m.

Navazujici plocha pfed umisténim stavenisté bude zpevnéna stérkovou konstrukci:

Konstrukce plochy je navrzena dle TP katalog vozovek a polnich cest jako netuha pro tridu dopravniho

zatizeni VI s celkovou tloustkou konstrukce 350mm (katalogové oznaceni PN 6-5) ve slozZenti:

Vibrovany $térk VS 200mm CSN 736126-1
Stérkodrt SDs 0/32 G 150 mm CSN 736126-1
Celkem min. 350 mm

Hodnota deformacniho modulu na plani vozovky musi dosdhnout minimalné Eger, = 45 MPa. Pokud nebude

hodnota dosazena, bude provedena sanace podlozi v tloustce 0,4m.

Soucasti SO je zpevnéna plocha z betonové dlazby pod TS 22/0,4kV, konstrukce pro chodnik:

Betonova zamkova dlazba ZD 60 mm CSN 736131-1
LoZe - $térkodrt SDs 0/4 G, 40 mm CSN 736126-1
Stérkodrt SD, 0/32 200 mm CSN 736126
Celkem 300 mm

Hodnota deformacniho modulu na plani vozovky musi dosdhnout minimalné Eger, = 30 MPa.

4. Vyjimky, odchylna ci ulevova feseni z norem a predpist

V ramci ¢asti nejsou feSena zZadna odchylna ¢i Ulevova feseni z norem a predpisa.
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5. Navaznost na ostatni objekty, souvisejici stavby

Navrzeny stav je napojeny na SO 12-50-02 Sjezd z komunikace 111/4273.

6. Stavebné montaini postupy vystavby

Stavebni postupy jsou soucdsti samostatné ¢asti B.8.

7. Vypocty a posouzeni navrhu technického reseni

Neni aplikovdno.

8. Vazba na predchozi stupné dokumentace

Tato dokumentace navazuje na Zamér projektu ,ZvySeni disponibility vykonu TNS Nedakonice v systému
AC 25 kV*“, zpracovatel SUDOP Brno, spol. s r.o., datum 07/2022.

9. Pozadavky do dalsiho stadia pripravy a realizace

Nejsou

10. Pfehled pouzitych norem, predpisi, vzorovych listli apod.

- €SN 736109 Projektovani polnich cest

- CSN 736121 Stavba vozovek. Hutnéné asfaltové vrstvy

- €SN 73 6126-1 Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Cast 1: Provadéni a kontrola shody
- CSN EN 13108-1 Asfaltové smési - Specifikace pro materidly - Cést 1: Asfaltovy beton

- €SN 736131 Stavba vozovek —Kryty z dlaZeb a dilcC

- Technické kvalitativni podminky pozemnich komunikaci (TKP)

- Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci

- Technické kvalitativni podminky pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci (TKP D)
- TP 83 Odvodnéni pozemnich komunikaci

- TP87 Navrhovani udrzby a oprav netuhych vozovek

- TP 94 Uprava zemin

- TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

- TP 171 Vlec¢né kfivky pro ovérovani prlijezdnosti smérovych prvkl pozemnich komunikaci
- TP 192 Dlazby pro konstrukce pozemnich komunikaci

- ajiné.

V Brné kvéten 2024 Vypracovala: Ing. Ivana Navratilova



