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1. Identifikační údaje objektu/ů a technického a technologického zařízení  

 

Údaje o stavbě a objektu  

 
Název stavby:  Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV 

 
ISPROFOND / SUB. ISPROFIN:  3273214901/5723520036 
 

Stupeň dokumentace:  Dokumentace pro společné povolení dle liniového zákona (DUSL)  
 

Dílčí část – objekt (PS/SO):  SO 12-50-01 TNS Nedakonice, dočasný příjezd na staveniště 
 

Charakter dílčí části:  Změna dokončené stavby  
Trvalá  
 

Katastrální území, pozemky:  Viz. část A. dokumentace 
  

Místo stavby dílčí části:  TNS Nedakonice, SpS Rohatec 
Staré Město u Uherského Hradiště (mimo) – Břeclav (mimo) 
Km 87,000 – Km 133,800 
 

Trať podle Prohlášení o dráze:  800 00                   Přerov – Břeclav 
 

Traťový úsek TU:  2401                       Břeclav st.hr. – Přerov 
 

Definiční úsek DU:  20  Kostelany nad Moravou z – Nedakonice   
J1,JA, J3  ŽST Nedakonice      
18  Nedakonice – Moravský Písek   
IA, ID, IC, I1, IB ŽST Moravský Písek     
16  Moravský Písek – Bzenec přívoz  
HC, HE, H1, HA ŽST Bzenec přívoz    
14  Bzenec přívoz - Rohatec    
GA, G1, GD, GE ŽST Rohatec     
12  Rohatec – Hodonín    
FG, FI, FC, FB, FF, FA, FH, FE, F1, FD  
                                ŽST Hodonín    
10  Hodonín – Lužice    
EA, E1  ŽST Lužice     
08  Lužice – Moravská Nová Ves   
DC, DA, DB, D1 ŽST Moravská Nová Ves    
06  Moravská Nová Ves – Hrušky   
C1  ŽST Hrušky 
 

Kategorie dráhy:  Celostátní  
 

Kategorie trati podle TSI:  P3 / F1 
 

Období realizace:  01.2025 – 12.2027  
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Údaje o stavebníkovi  

 
Stavebník/investor:  Správa železnic, státní organizace  

Dlážděná 1003/7  
110 00 Praha 1  
IČO: 709 94 234  
 
Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc 
 

Zástupce investora:  Ing. Bronislav Vlk 

 

 

Údaje o Zhotoviteli dokumentace a části dokumentace  

 
Zhotovitel díla:  SUDOP Brno, spol. s r.o.,  

Kounicova 688/26,  
611 36 Brno 
IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417 
 

Zhotovitel dílčí části díla:  SUDOP Brno, spol. s r.o.,  
Kounicova 688/26,  
611 36 Brno 
IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417  
 

Hlavní projektant (HIP):  SUDOP Brno, spol. s r.o.,  
Kounicova 688/26,  
611 36 Brno 
IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417 
 
hlavní projektant (HIP): Ing. Radoslav Molák 
ČKAIT, autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb, 
č. 1004749 
zástupce hlavního projektanta: Ing. Jan Zářecký 
ČKAIT, autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb, 
č. 1004880 
  

Specialista dílčí části:  Bronislav Urbánek 
ČKAIT, autorizovaný technik v oboru dopravní stavby, specializace 
nekolejová doprava č. 1006477 
 

Odpovědný projektant dílčí části (SO/PS):  Ing. Ivana Navrátilová 

Zpracovatel přílohy dílčí části (SO/PS):  Ing. Ivana Navrátilová 
 

 

Údaje o nabyvateli PS/SO  

 

Vlastník/správce:  Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava 
Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno 
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2. Seznam vstupních podkladů 

 Požadavky objednatele uvedené ve smlouvě o dílo (Všeobecné technické podmínky VTP a Zvláštní 

technické podmínky ZTP) 

 Záměr projektu „Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV“, zpracovatel SUDOP 

Brno, spol. s r.o., datum 07/2022 

 Dokumentace a podklady skutečného stávajícího stavu 

 Záznamy z jednání 

 Pochůzky na místě stavby 

 Soubor závazných a doporučených ČSN a souvisejících předpisů 

 Mapové a geodetické podklady 

 Bezpečnostní projekt, zpracovatel Security management s.r.o., datum 12/2023 

 Inženýrskogeologický průzkum, zpracovatel TESIA speciální technické práce s.r.o., datum 12/2023 

3. Popis a zdůvodnění navrženého technického řešení a hlavních technických parametrů 

3.1 Stávající stav 

Ve stávajícím stavu je příjezd do TNS Nedakonice po účelové komunikaci, která  vede dále kolem oplocení 

areálu TNS. Příjezd je společný s firmou ELIMA VM PLAST. Účelová komunikace je ze silničních panelů 

v dostatečném stavu pro příjezd stavební techniky. 

3.2 Nový stav 

Předmětem tohoto SO je úprava stávající účelové komunikace pro příjezd na staveniště stavební techniky. 

Příjezd na staveniště bude zajištěn po stávající účelové komunikaci ze silničních panelů ze stávajícího sjezdu.  

Směrově, šířkově a výškově je komunikace ponechána ve stávajícím stavu za předpokladu vyhovujících 

stávajících silničních panelů. Délka komunikace je 111,86m a šířka 3-4m. 

Navazující plocha před umístěním staveniště bude zpevněna štěrkovou konstrukcí: 

Konstrukce plochy je navržena dle TP katalog vozovek a polních cest jako netuhá pro třídu dopravního       
zatížení VI s celkovou tloušťkou konstrukce 350mm (katalogové označení PN 6-5) ve složení: 

 
Vibrovaný štěrk                                            VŠ                               200mm          ČSN 736126-1 
Štěrkodrť ŠDB 0/32 Ge 150 mm ČSN 736126-1 
Celkem  min. 350 mm 
Hodnota deformačního modulu na pláni vozovky musí dosáhnout minimálně Edef2 = 45 MPa. Pokud nebude 

hodnota dosažena, bude provedena sanace podloží v tloušťce 0,4m. 
 
Součástí SO je zpevněná plocha z betonové dlažby pod TS 22/0,4kV, konstrukce pro chodník: 
Betonová zámková dlažba ZD  60 mm ČSN 736131-1  
Lože - štěrkodrť  ŠDB 0/4 Gn  40 mm ČSN 736126-1 
Štěrkodrť  ŠDb 0/32 200 mm ČSN 736126 
Celkem               300 mm 
Hodnota deformačního modulu na pláni vozovky musí dosáhnout minimálně Edef2 = 30 MPa. 

4. Výjimky, odchylná či úlevová řešení z norem a předpisů 

V rámci části nejsou řešena žádná odchylná či úlevová řešení z norem a předpisů. 



Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV           SO 12-50-01    Technická zpráva 

6 

 

5. Návaznost na ostatní objekty, související stavby 

             Navržený stav je napojený na SO 12-50-02 Sjezd z komunikace III/4273. 

 

6. Stavebně montážní postupy výstavby 

Stavební postupy jsou součástí samostatné části B.8. 

7. Výpočty a posouzení návrhu technického řešení 

 Není aplikováno.  

8. Vazba na předchozí stupně dokumentace 

Tato dokumentace navazuje na Záměr projektu „Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému 

AC 25 kV“, zpracovatel SUDOP Brno, spol. s r.o., datum 07/2022. 

9. Požadavky do dalšího stádia přípravy a realizace 

Nejsou 

10. Přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů apod. 

- ČSN 736109 Projektování polních cest 

- ČSN 736121 Stavba vozovek. Hutněné asfaltové vrstvy 

- ČSN 73 6126-1 Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Část 1: Provádění a kontrola shody 

- ČSN EN 13108-1 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 1: Asfaltový beton 

- ČSN 736131 Stavba vozovek –Kryty z dlažeb a dílců 

- Technické kvalitativní podmínky pozemních komunikací (TKP)  

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 

- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (TKP D) 

- TP 83 Odvodnění pozemních komunikací 

- TP87 Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek    

- TP 94 Úprava zemin 

- TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací 

- TP 171 Vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti směrových prvků pozemních komunikací 

- TP 192 Dlažby pro konstrukce pozemních komunikací 

- a jiné. 
 

 

 

 

 

V Brně květen 2024                                                         Vypracovala:  Ing. Ivana Navrátilová 


