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1. Identifikacni Udaje objektu/a a technického a technologického zafizeni

Udaje o stavbé a objektu

Nazev stavby: Zvyseni disponibility vykonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV

ISPROFOND / SUB. ISPROFIN: 3273214901/5723520036

Stupen dokumentace: Dokumentace pro spolecné povoleni dle liniového zdkona (DUSL)
Diléi €ast — objekt (PS/SO): SO 12-50-02 TNS Nedakonice, sjezd z komunikace 111/4273
Charakter dilci casti: Zména dokoncené stavby

Trvala
Katastralni tzemi, pozemky: Viz. ¢ast A. dokumentace
Misto stavby dilci casti: TNS Nedakonice, SpS Rohatec

Staré Mésto u Uherského Hradisté (mimo) — Bfeclav (mimo)
Km 87,000 — Km 133,800

Trat podle Prohla3eni o draze: 800 00 Pferov — Bfeclav
Tratovy Gsek TU: 2401 BFeclav st.hr. — PFerov
Definicni usek DU: 20 Kostelany nad Moravou z — Nedakonice
J1,A, 13 ZST Nedakonice
18 Nedakonice — Moravsky Pisek
IA, ID, IC, 11, 1B ZST Moravsky Pisek
16 Moravsky Pisek — Bzenec pfivoz
HC, HE, H1, HA  ZST Bzenec p¥ivoz
14 Bzenec pfivoz - Rohatec
GA, G1, GD, GE  ZST Rohatec
12 Rohatec — Hodonin
FG, Fl, FC, FB, FF, FA, FH, FE, F1, FD
ZST Hodonin
10 Hodonin — Luzice
EA, E1 ZST Luzice
08 LuZice — Moravska Nova Ves
DC, DA, DB, D1  ZST Moravska Nové Ves
06 Moravska Nova Ves — Hrusky
c1 ZST Hrugky
Kategorie drahy: Celostatni
Kategorie trati podle TSI: P3/F1
Obdobi realizace: 01.2025 -12.2027
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Udaje o stavebnikovi

Stavebnik/investor:

Zastupce investora:

Sprdva zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7

11000 Praha 1

ICO: 709 94 234

Stavebni sprava vychod, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

Ing. Bronislav Vik

Udaje o Zhotoviteli dokumentace a éasti dokumentace

Zhotovitel dila:

Zhotovitel dilci ¢asti dila:

Hlavni projektant (HIP):

Specialista dil¢i ¢asti:

Odpovédny projektant diléi éasti (SO/PS):

Zpracovatel pfilohy diléi éasti (SO/PS):

Udaje o nabyvateli PS/SO

SUDOP Brno, spol. s r.o.,
Kounicova 688/26,

611 36 Brno

ICO: 44960417, DIC: CZ44960417

SUDOP Brno, spol. s r.o.,
Kounicova 688/26,

611 36 Brno

ICO: 44960417, DIC: CZ44960417

SUDOP Brno, spol. s r.o.,
Kounicova 688/26,

611 36 Brno

ICO: 44960417, DIC: CZ44960417

hlavni projektant (HIP): Ing. Radoslav Molak

CKAIT, autorizovany inZenyr v oboru technologicka zafizeni staveb,
¢. 1004749

zastupce hlavniho projektanta: Ing. Jan Zarecky

CKAIT, autorizovany inZenyr v oboru technologicka zafizeni staveb,
¢. 1004880

Bronislav Urbanek
CKAIT, autorizovany technik v oboru dopravni stavby, specializace

nekolejova doprava ¢. 1006477

Ing. lvana Navratilova

Ing. lvana Navratilova

Vlastnik/spravce: Sprdva Zeleznic, stdtni organizace, Oblastni feditelstvi Ostrava
Spradva Zeleznic, stdtni organizace, Oblastni feditelstvi Brno
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3.

Seznam vstupnich podkladu

e  Pozadavky objednatele uvedené ve smlouvé o dilo (VSeobecné technické podminky VTP a Zvlastni
technické podminky ZTP)

e Zamér projektu ,Zvyseni disponibility vykonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV*, zpracovatel SUDOP
Brno, spol. s r.0., datum 07/2022

e  Dokumentace a podklady skutec¢ného stavajiciho stavu

e  Zaznamy z jednani

e Pochlizky na misté stavby

e  Soubor zavaznych a doporuéenych CSN a souvisejicich piedpist

e  Mapové a geodetické podklady

e  Bezpecnostni projekt, zpracovatel Security management s.r.o., datum 12/2023

e InZenyrskogeologicky prizkum, zpracovatel TESIA specialni technické prace s.r.o., datum 12/2023

Popis a zdUvodnéni navrZzeného technického feseni a hlavnich technickych parametrt

3.1 Stavajici stav
Ve stdvajicim stavu je pfijezd do TNS Nedakonice po ucelové komunikaci, kterd svymi parametry nevyhovuje

pro prljezd tézkych vozidel potfebnych pro obsluhu TNS. Pfijezd je spole¢ny s firmou ELIMA VM PLAST. Cast
stavajici ucelové komunikace mezi viezdem do firmy ELIMA a novym vjezdem do arealu TNS z betonovych panelt
bude vybourana. V misté navrzeného nového sjezdu je pole.

3.2 Novy stav

3.2.1 Zakladni udaje

Pfedmétem tohoto SO je navrh nového silnicniho napojeni (sjezdu) na stéavajici komunikaci 111/4273 pro
prijezd vozidel do TNS. Sjezd zacina u nové vjezdové brany do aredlu (budovanou v rdmci SO 12-79-01) a
kon&i na hrané jizdniho pruhu komunikace 111/4273. Cast stavajici U¢elové komunikace mezi vjezdem do
firmy ELIMA a novym vjezdem do aredlu TNS z betonovych paneld bude vybourdna.

3.2.2 PFicné usporadani
PFricné je komunikace navrZena jako dvoupruhova s rozsirenymi jizdnimi pruhy 3,0m a krajnici 0,5m.

3.2.3 Smeérové usporadani

Komunikace je v celém Useku navrZena v pfimé. Celkova délka navrzené komunikace je 27,23m.

3.2.4 Vyskové reSeni

Najezd stoupd podélnym sklonem +6,1% (viz pfiloha Podélny profil 2.301). ZakruZovaci vyskové oblouky
maji polomér 175m.

3.2.5 Pricny sklon a zemni plan
Pri¢ny sklon vozovky je stfechovity 2,5%. Napojeni na silnici 111/4273 je zaoblené poloméry 9,0m, prljezd je
provéreny vlecnymi kfivkami.
Zemni plan komunikace bude provedena v zakladnim pfi¢cném sklonu 3%.



Zvyseni disponibility vykonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV SO 12-50-02 Technicka zprdva

3.2.6 Odvodnéni komunikace

Odvodnéni komunikace na nasypu je zajisténo pricnym a podélnym sklonem vozovky na terén. V &3sti
useku, v misté napojeni na stavajici uc¢elovou komunikaci, je vozovka odvodnéna vsakovacimi prikopy.
Konstrukéni vrstvy jsou odvodnény na terén a do ptikopu.

3.2.7 Konstrukce vozovky

Konstrukce vozovky je navrzena dle TP170 (Navrhovdni vozovek pozemnich komunikaci) jako netuha pro
tfidu dopravniho zatizeni lll s celkovou tloustkou konstrukce 540 mm (katalogové oznaceni D1-N-2) ve slozZeni:

Asfaltovy beton pro obrusnou vrstvu  ACO 11+ 40 mm CSN EN 13108-1
Spojovaci posttik asf. emulzi PS-E 0,30 kg/m? CSN 736129
Asfaltovy beton pro lozné vrstvy ACL 16+ 60 mm CSN EN 13108-1
Spojovaci posttik asf. emulzi PS-E 0,30 kg/m? CSN 736129
Asfaltovy beton podkladni ACP 22+ 90 mm CSN EN 13108-1
Stérkodrt SDA0/32 G 200mm  CSN 736126-1
Stérkodrt SD, 0/32 G, 150 mm €SN 736126-1
Celkem min. 540 mm

Hodnota deformacéniho modulu na plani vozovky musi dosahnout minimalné Eger, = 45 MPa. Pokud nebude
hodnota dosazena, bude provedena sanace podlozi v tloustce 0,4m.

PFi napojeni nové vozovky na stavajici silnici bude hrana krytu stavajici silnice sefiznuta, pfilepen novy
asfaltovy beton, spdra profiznuta a zalita asfaltovou zalivkou. Soucdsti SO je i oprava stavajici vozovky vznikla
realizaci ndjezdu.

3.2.8 Zemni prace

V ramci zemnich praci bude odstranéna ornice, ulozena na meziskladku v aredlu stavenisté a opétovné
pouzita na Upravu ploch po vybourané technologii v TNS (SO 12-52-01), kde je potfeba nasledné ohumusovani a
zatravnéni. Dale budou provadény ndasypové a vykopové prace pro vlastni komunikaci a sanaci podloZi. Budou
probihat nad drovni hladiny podzemni vody.

Zemni prace budou provadény dle CSN 73 6133. Bude dbano na ochranna pasma inZenyrskych siti a na
neporuseni stability podpérnych bodd vzdusnych vedeni. Pfebytecna vykopova zemina bude odvazena na skladku.

Nasypové téleso bude provedeno podle CSN 736133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich
komunikaci. Povrch nasypu a pfikopli bude ohumusovan v t1.0,15m a zatravnén vhodnym zpUsobem. Bude pouzita
nakupovana ornice.

3.2.9 Dopravni znaceni

Na konce hrany napojeni na stavajici silnici 111/4273 budou umistény ¢ervené sloupky Z11g oznacujici sjezd.

4. Vyjimky, odchylna ci ulevova feseni z norem a predpist

V ramci ¢asti nejsou fesena zadna odchylna ¢i ulevova feseni z norem a predpisa.

5. Navaznost na ostatni objekty, souvisejici stavby

Navrzeny stav je napojeny na SO 12-50-01 Docasny pfijezd na stavenisté a SO 12-52-01 Zpevnéné plochy.

6. Stavebné montaini postupy vystavby
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Stavebni postupy jsou soucdsti samostatné ¢asti B.8.

7. Vypocty a posouzeni navrhu technického reseni

Navrh technického Fedeni sjezdu je podle normy CSN 73 6101

8. Vazba na predchozi stupné dokumentace

Tato dokumentace navazuje na Zamér projektu ,,ZvySeni disponibility vykonu TNS Nedakonice v systému
AC 25 kV*“, zpracovatel SUDOP Brno, spol. s r.o., datum 07/2022.

9. Pozadavky do dalsiho stadia pripravy a realizace

Nejsou

10. Pfehled pouzitych norem, predpisi, vzorovych listli apod.

- CSN 736101 Projektovani silnic a dalnic

- €SN 736102 Projektovani kfizovatek na silni¢nich komunikacich

- CSN 736109 Projektovani polnich cest

- CSN 736121 Stavba vozovek. Hutnéné asfaltové vrstvy

- €SN 73 6126-1 Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Cast 1: Provadéni a kontrola shody
- CSN EN 13108-1 Asfaltové smési - Specifikace pro materidly - Cést 1: Asfaltovy beton

- €SN 736131 Stavba vozovek —Kryty z dlaZeb a dilcC

- €SN 736133 Névrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

- Technické kvalitativni podminky pozemnich komunikaci (TKP)

- Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci

- Technické kvalitativni podminky pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci (TKP D)
- TP 65 Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich

- TP 83 Odvodnéni pozemnich komunikaci

- TP87 Navrhovani udrzby a oprav netuhych vozovek

- TP 94 Uprava zemin

- TP115 Opravy trhlin na vozovkach s asfaltovym krytem

- TP 133 Zasady pro vodorovné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich

- TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

- TP 171 Vlec¢né kfivky pro ovérovani priijezdnosti smérovych prvkd pozemnich komunikaci
- TP 192 Dlazby pro konstrukce pozemnich komunikaci

- ajiné.

V Brné kvéten 2024 Vypracovala: Ing. lvana Navratilova



