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1. Identifikační údaje objektu/ů a technického a technologického zařízení  

 

Údaje o stavbě a objektu  

 
Název stavby:  Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV 

 
ISPROFOND / SUB. ISPROFIN:  3273214901/5723520036 
 

Stupeň dokumentace:  Dokumentace pro společné povolení dle liniového zákona (DUSL)  
 

Dílčí část – objekt (PS/SO):  SO 12-52-01 TNS Nedakonice, zpevněné plochy 
 

Charakter dílčí části:  Změna dokončené stavby  
Trvalá  
 

Katastrální území, pozemky:  Viz. část A. dokumentace 
  

Místo stavby dílčí části:  TNS Nedakonice, SpS Rohatec 
Staré Město u Uherského Hradiště (mimo) – Břeclav (mimo) 
Km 87,000 – Km 133,800 
 

Trať podle Prohlášení o dráze:  800 00                   Přerov – Břeclav 
 

Traťový úsek TU:  2401                       Břeclav st.hr. – Přerov 
 

Definiční úsek DU:  20  Kostelany nad Moravou z – Nedakonice   
J1,JA, J3  ŽST Nedakonice      
18  Nedakonice – Moravský Písek   
IA, ID, IC, I1, IB ŽST Moravský Písek     
16  Moravský Písek – Bzenec přívoz  
HC, HE, H1, HA ŽST Bzenec přívoz    
14  Bzenec přívoz - Rohatec    
GA, G1, GD, GE ŽST Rohatec     
12  Rohatec – Hodonín    
FG, FI, FC, FB, FF, FA, FH, FE, F1, FD  
                                ŽST Hodonín    
10  Hodonín – Lužice    
EA, E1  ŽST Lužice     
08  Lužice – Moravská Nová Ves   
DC, DA, DB, D1 ŽST Moravská Nová Ves    
06  Moravská Nová Ves – Hrušky   
C1  ŽST Hrušky 
 

Kategorie dráhy:  Celostátní  
 

Kategorie trati podle TSI:  P3 / F1 
 

Období realizace:  01.2025 – 12.2027  
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Údaje o stavebníkovi  

 
Stavebník/investor:  Správa železnic, státní organizace  

Dlážděná 1003/7  
110 00 Praha 1  
IČO: 709 94 234  
 
Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc 
 

Zástupce investora:  Ing. Bronislav Vlk 

 

 

Údaje o Zhotoviteli dokumentace a části dokumentace  

 
Zhotovitel díla:  SUDOP Brno, spol. s r.o.,  

Kounicova 688/26,  
611 36 Brno 
IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417 
 

Zhotovitel dílčí části díla:  SUDOP Brno, spol. s r.o.,  
Kounicova 688/26,  
611 36 Brno 
IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417  
 

Hlavní projektant (HIP):  SUDOP Brno, spol. s r.o.,  
Kounicova 688/26,  
611 36 Brno 
IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417 
 
hlavní projektant (HIP): Ing. Radoslav Molák 
ČKAIT, autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb, 
č. 1004749 
zástupce hlavního projektanta: Ing. Jan Zářecký 
ČKAIT, autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb, 
č. 1004880 
  

Specialista dílčí části:  Bronislav Urbánek 
ČKAIT, autorizovaný technik v oboru dopravní stavby, specializace 
nekolejová doprava č. 1006477 
 

Odpovědný projektant dílčí části (SO/PS):  Ing. Ivana Navrátilová 

Zpracovatel přílohy dílčí části (SO/PS):  Ing. Ivana Navrátilová 
 

 

Údaje o nabyvateli PS/SO  

 

Vlastník/správce:  Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava 
Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno 
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2. Seznam vstupních podkladů 

 Požadavky objednatele uvedené ve smlouvě o dílo (Všeobecné technické podmínky VTP a Zvláštní 

technické podmínky ZTP) 

 Záměr projektu „Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV“, zpracovatel SUDOP 

Brno, spol. s r.o., datum 07/2022 

 Dokumentace a podklady skutečného stávajícího stavu 

 Záznamy z jednání 

 Pochůzky na místě stavby 

 Soubor závazných a doporučených ČSN a souvisejících předpisů 

 Mapové a geodetické podklady 

 Bezpečnostní projekt, zpracovatel Security management s.r.o., datum 12/2023 

 Inženýrskogeologický průzkum, zpracovatel TESIA speciální technické práce s.r.o., datum 12/2023 

3. Popis a zdůvodnění navrženého technického řešení a hlavních technických parametrů 

3.1 Stávající stav 

Ve stávajícím stavu jsou plochy TNS mezi jednotlivými technologiemi zpevněny betonovými panely. Při 

modernizaci nedojde ke změně dispozice areálu.  

3.2 Nový stav 

3.2.1 Základní údaje 

Rozsah jednotlivých zpevněných ploch je dán požadavkem na pohodlný příjezd k jednotlivým technologiím 

a na průjezd nákladních vozidel a jízdních souprav k stáním trakčních transformátorů a pohodlné a bezpečné 

otočení těchto vozidel. Průjezdnost těchto vozidel byla ověřena vlečnými křivkami. Plocha respektuje 

umístění oplocení a bran v areálu (budovanou v rámci SO 12-79-01). 

Součástí objektu jsou dále zpevněné plochy kolem R110kV. Celková plocha zpevněných ploch 2314m2. 

Součástí SO je návrh chodníků mezi kontejnery SF a před vstupy do technologické budovy. 

3.2.2 Příčné uspořádání 

Komunikace jsou navrženy v šířce 4-12m. Chodníky jsou šířky 1-2m. 

3.2.3 Směrové uspořádání 

Směrové řešení je dáno rozmístěním technologické budovy a technologií. 

3.2.4 Výškové řešení 

Výškové řešení areálu vychází z výškové úrovně stávající části rozvodny 110kV, která nebude 

rekonstruována a příjezdové komunikace k areálu. Vzhledem k rovinatosti plochy areálu jsou navrženy 

podélné sklony 0,2%. Tento podélný sklon se projeví v uložení liniového odvodnění. 

3.2.5 Příčný sklon a zemní pláň 

Zpevněná plocha je navržena většinou v příčném sklonu 2%. V přechodových místech se může příčný sklon 

měnit.  
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Zemní pláň komunikace bude provedena v základním příčném sklonu 3%. 

3.2.6 Odvodnění komunikace 

Odvodnění komunikace je zajištěno příčným a podélným sklonem do liniového odvodnění (třída zatížení 

D400) tam, kde nebylo možné odvést povrchovou vodu mimo zpevněnou plochu na terén. Dvě části 

liniového odvodnění světlé šířky 150mm jsou v délce 26,8m a 52,5m, třetí část liniového odvodnění světlé 

šířky 200 má délku 55m. Liniové odvodnění je ukončeno vpustěmi a napojeno přípojkou PP DN150 do 

kanalizace SO 12-31 01. Ostatní části plochy jsou odvodněné přetékáním přes zapuštěný betonový obrubník 

do terénu. Část zpevněné plochy v areálu směrem ke kolejišti železniční stanice je vedena pod úrovní 

stávajícího terénu, který neumožňuje odvedení povrchové vody z nové plochy do terénu. Zde je navržený 

vsakovací příkop v délce 35m.  

Konstrukční vrstvy zpevněné plochy jsou odvodněny podélnou drenáží PE-HD DN100. Ta je ukončena 

drenážními šachtami DN400 s litinovými poklopy třídy zatížení D400, které jsou přípojkami PP DN150 

napojeny na kanalizace. 

3.2.7 Konstrukce zpevněné plochy a chodníků 

Konstrukce plochy je navržena dle TP170 (Navrhování vozovek pozemních komunikací) jako netuhá pro 

třídu dopravního zatížení IV s celkovou tloušťkou konstrukce 450 mm (katalogové označení D1-N-2) 

ve složení: 

 
Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11+   40 mm ČSN EN 13108-1 
Spojovací postřik asf. emulzí PS-E 0,30 kg/m² ČSN 736129 
Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+   60 mm ČSN EN 13108-1 
Spojovací postřik asf. emulzí PS-E 0,30 kg/m² ČSN 736129 
Asfaltový beton podkladní ACP 16+ 50 mm ČSN EN 13108-1 
Štěrkodrť ŠDA 0/32 Ge 150 mm ČSN 736126-1 
Štěrkodrť ŠDA 0/32 Ge 150 mm ČSN 736126-1 
Celkem  min. 450 mm 
Hodnota deformačního modulu na pláni vozovky musí dosáhnout minimálně Edef2 = 45 MPa. Pokud 

nebude hodnota dosažena, bude provedena sanace podloží v tloušťce 0,4m. 

 
Chodníky budou provedeny v následující skladbě: 
Betonová zámková dlažba ZD  60 mm ČSN 736131-1  
Lože - štěrkodrť  ŠDB 0/4 Gn  40 mm ČSN 736126-1 
Štěrkodrť  ŠDb 0/32 200 mm ČSN 736126 
Celkem               300 mm 
 

Hodnota deformačního modulu na pláni vozovky musí dosáhnout minimálně Edef2 = 30 MPa. Na zemní 

pláni bude položena netkaná geotextílie proti prorůstání vegetace. 

Zpevněná plocha bude lemována betonovými obrubníky různého typu (patrné z přílohy 2.102 Situace). Jsou 

to nájezdový obrubník rozměru 100/15/15cm zapuštěnými na úroveň vozovky, betonový silniční obrubník 

rozměru 100/15/25cm s nášlapem 10cm, betonový obrubník chodníkový rozměru 100/10/25, nájezdový 

obrubník  rozměru 100/25/10.  Všechny obrubníky budou uloženy do betonového lože s opěrou z betonu 

C16/20 XF1. 

Podél základů technologické budovy a stávajícího R110kV bude zpevněná plocha lemována proužkem 

š.25cm z betonových přídlažbových desek rozm. 50/25/10 uložených do bet. lože s opěrou z betonu C16/20 

XF1. 
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Plocha mezi základy SFC technologie a kolem technologické budovy (pod pavlačí) bude vyplněna konstrukcí 

nezpevněnou: 

Štěrkodrť                         ŠD 16/32 Ge 150 mm ČSN 736126-1 
Separační geotextílie    500g/m2  
Zpětný zásyp technologie – obsyp se zhutněním (propustná zemina)       
Upravená zemní pláň              

3.2.8 Zemní práce 

V rámci zemních prací budou prováděny výkopové práce pro vlastní konstrukci zpevněné plochy a sanaci 

podloží. Budou probíhat nad úrovní hladiny podzemní vody.  

Zemní práce budou prováděny dle ČSN 73 6133. Bude dbáno na ochranná pásma inženýrských sítí a na 

neporušení stability podpěrných bodů vzdušných vedení. Přebytečná výkopová zemina bude odvážena na 

skládku. 

Plochy po demolovaných technologiích jinak nevyužité budou zpětně zasypány zeminami propustnými a 

nenamrzavými. Hutněny budou po vrstvách tl. 0,30m. Všechny nezpevněné plochy kolem technologií uvnitř 

navrženého oplocení budou opatřeny vrchní vrstvou ŠD fr.16/32 tl.20cm oddělenou od zásypů separační 

geotextilií (300g/m2).  

Povrch příkopů bude ohumusován v tl.0,15m a zatravněn vhodným způsobem. Bude použita nakupovaná 

ornice. Výjimky, odchylná či úlevová řešení z norem a předpisů 

V rámci části nejsou řešena žádná odchylná či úlevová řešení z norem a předpisů. 

4. Návaznost na ostatní objekty, související stavby 

SO 12-52-01 Zpevněné plochy 

SO 12-31-01 Dešťová kanalizace 

SO 12-82-01 Technologická budova 

SO 12-82-03 Stavební příprava pro SFC technologii 

SO 12-78-01 Demolice 

SO 12-60-01 Kabelovod 

SO 12-10-01 Úprava žel. Svršku 

SO 12-82-04 Oplocení 

5. Stavebně montážní postupy výstavby 

Stavební postupy jsou součástí samostatné části B.8. 

6. Výpočty a posouzení návrhu technického řešení 

 Návrh technického řešení je podle normy ČSN 73 6101  

7. Vazba na předchozí stupně dokumentace 

Tato dokumentace navazuje na Záměr projektu „Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému 

AC 25 kV“, zpracovatel SUDOP Brno, spol. s r.o., datum 07/2022. 

8. Požadavky do dalšího stádia přípravy a realizace 

Nejsou 
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9. Přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů apod. 

- ČSN 736101 Projektování silnic a dálnic 

- ČSN 736102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích 

- ČSN 736109 Projektování polních cest 

- ČSN 736121 Stavba vozovek. Hutněné asfaltové vrstvy 

- ČSN 73 6126-1 Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Část 1: Provádění a kontrola shody 

- ČSN EN 13108-1 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 1: Asfaltový beton 

- ČSN 736131 Stavba vozovek –Kryty z dlažeb a dílců 

- ČSN 736133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

- Technické kvalitativní podmínky pozemních komunikací (TKP)  

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 

- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (TKP D) 

- TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 

- TP 83 Odvodnění pozemních komunikací 

- TP87 Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek    

- TP 94 Úprava zemin 

- TP115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem 

- TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích 

- TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací 

- TP 171 Vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti směrových prvků pozemních komunikací 

- TP 192 Dlažby pro konstrukce pozemních komunikací 

- a jiné. 
 

 

 

 

      V Brně květen 2024               Vypracovala:  Ing. Ivana Navrátilová 
 


