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2. Identifika¢ni udaje objektu

Udaje o stavbé a objektu

Nazev stavby: Zvyseni disponibility vykonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV

ISPROFOND / SUB. ISPROFIN: 3273214901/5723520036

Stupen dokumentace: Dokumentace pro spolecné povoleni dle liniového zakona (DUSL)
Diléi éast — objekt (PS/SO): SO 12-78-01 TNS Nedakonice, demolice technologické budovy
Charakter dilci ¢asti: Bourani

Katastralni Gzemi, pozemky: Viz. ¢ast A. dokumentace

Misto stavby dil¢i ¢asti: TNS Nedakonice, SpS Rohatec

Staré Mésto u Uherského Hradisté (mimo) — Bfeclav (mimo)
Km 87,000 — Km 133,800

Trat podle Prohlaseni o draze: 800 00 Prerov — Breclav
Tratovy Gsek TU: 2401 Breclav st.hr. — Pferov
Definicni usek DU: 20 Kostelany nad Moravou z — Nedakonice
JLIA, J3 ZST Nedakonice
18 Nedakonice — Moravsky Pisek
IA,ID, IC, 11, 1B ZST Moravsky Pisek
16 Moravsky Pisek — Bzenec pfivoz
HC, HE, H1, HA  ZST Bzenec pfivoz
14 Bzenec pfivoz - Rohatec
GA, G1, GD, GE  ZST Rohatec
12 Rohatec — Hodonin
FG, FI, FC, FB, FF, FA, FH, FE, F1, FD
ZST Hodonin
10 Hodonin — LuZice
EA, E1 ZST LuZice
08 LuZice — Moravska Nova Ves
DC, DA, DB, D1  ZST Moravska Nové Ves
06 Moravska Nova Ves — Hrusky
c1 ZST Hrusky
Kategorie drahy: Celostatni
Kategorie trati podle TSI: P3/F1
Obdobi realizace: 01.2025 -12.2027
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Udaje o stavebnikovi

Stavebnik/investor: Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7
11000 Praha 1
ICO: 709 94 234

Stavebni sprava vychod, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

Zastupce investora: Ing. Bronislav Vik

Udaje o Zhotoviteli dokumentace a éasti dokumentace

Zhotovitel dila: SUDOP Brno, spol. sr.o.,
Kounicova 688/26,
602 00 Brno
ICO: 44960417, DIC: CZ44960417

Zhotovitel dilci ¢asti dila: SUDOP Brno, spol. s r.o.,
Kounicova 688/26,
602 00 Brno
ICO: 44960417, DIC: CZ44960417

Hlavni projektant (HIP): SUDOP Brno, spol. s r.o.,
Kounicova 688/26,
602 00 Brno
ICO: 44960417, DIC: CZ44960417

hlavni projektant (HIP): Ing. Radoslav Molak

CKAIT, autorizovany inZenyr v oboru technologicka zafizeni staveb,
¢. 1004749

zastupce hlavniho projektanta: Ing. Jan Zarecky

CKAIT, autorizovany inzenyr v oboru technologicka zafizeni staveb,

¢. 1004880

Specialista dil¢i ¢asti: Ing. Robin Prachar
CKAIT, autorizovany inZenyr v oboru pozemni stavby,
¢. 16630

Odpovédny projektant diléi ¢asti (SO/PS): Ing. Robin Prachar
CKAIT, autorizovany inZenyr v oboru pozemni stavby,
¢. 16630

Zpracovatel pfilohy diléi ¢asti (SO/PS): Ing. Richard Machacek

Udaje o nabyvateli PS/SO

Vlastnik/spravce: Sprdva Zeleznic, stdtni organizace, Oblastni feditelstvi Ostrava

Sprdva Zeleznic, stdtni organizace, Oblastni feditelstvi Brno
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Seznam vstupnich podkladu

Pozadavky objednatele uvedené ve smlouvé o dilo (VSeobecné technické podminky VTP a Zvlastni
technické podminky ZTP)

Zamér projektu ,Zvyseni disponibility vykonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV*“, zpracovatel SUDOP
Brno, spol. s r.o., datum 07/2022

Dokumentace a podklady skutecného stavajiciho stavu

Zaznamy z jednani

Pochlizky na misté stavby

Soubor zavaznych a doporuéenych CSN a souvisejicich predpis(i

Mapové a geodetické podklady

Bezpecnostni projekt, zpracovatel Security management s.r.o., datum 01/2024

InZzenyrskogeologicky prizkum, zpracovatel TESIA specialni technické prace s.r.o., datum 12/2023

Vykres pldorysu stavajici technologické budovy od Statniho Ustavu dopravniho projektovani zavod
Hradec Kralové z r. 1983, naskenovano do formatu .pdf

Pasport stavajici technologické budovy, 01/2018

Fotodokumentace z mistniho Setfeni, 11/2023

Koordinace projektu pozemnich staveb s projekty ostatnich profesnich specialist(
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4. Popis a zdlivodnéni navrzeného technického feseni a hlavnich technickych parametri

Stavebni objekt SO 12-78-01 fesi demolici stavajici technologické budovy v aredlu TNS Nedakonice, ktera
nevyhovuje nové navrhovanému freseni.
Demolovana budova se nachazi na nasledujicich pozemcich:
- p. €. 641 v k. 4. Nedakonice (702145) ve vlastnictvi Sprdva Zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto, 110 00 Praha 1
Kapacitni Udaje stavajici technologické budovy:

Obestavény prostor:  3824m?3
Zastavénd plocha: 646m?

Popis objektu

Stdvajici technologicka budova v aredlu TNS Nedakonice je jednopodlazni objekt s plochou sedlové vyspadovanou
stfechou o sklonu cca 2° nad hlavni halou Ménirny a pultovou stfechou stejného spadu nad nizsi kancelafskou a
socidlni c¢asti. Pidorysné rozméry budovy jsou 30,76 x 21,00m. Vyska v nejvyssim misté (atika v hrebeni) je cca
5,25m od terénu.

Nosnou konstrukci budovy tvofi sténové Zelezobetonové prefabrikované dilce ve tvaru korytka a stfesni sedlové
a pultové Zelezobetonové prefabrikované dilce rovnéz korytkového prirezu. Sténové dilce jsou po obvodu budovy
postaveny na styk tésné k sobé a sousedni dilce pospojovany navzajem. Stfesni dilce jsou potom kladeny na horni
pfiruby dilct sténovych a prokotvenim s nimi je vytvorena prostorové pulsobici konstrukce. Zakladové konstrukce
jsou podle predpokladl betonové pasy.

Podlaha budovy je pfiblizné v Urovni okolniho terénu — zpevnéného panelového nadvofi. Podlahu tvofi betonova
deska odhadované tloustky 150 + 200mm. V hlavnim a nejvétsim prostoru budovy oznaéeném OP01 — Ménirna jsou
v rozsahu cca 40% podlahové plochy provedeny kabelové kanaly rlznych hloubek, zakryté rosty nebo ryhovanym
plechem. V technickych prostorach tvofi naslapnou vrstvu podlahy natér na betonové desce, v kancelafskych a
socidlnich mistnostech je na betonové desce nalepeno PVC nebo keramicka dlazba.

Stfesni krytina je zasfaltovych pasd natavenych pravdépodobné pfimo na stfesni Zelezobetonové dilce.
Oplechovani stfechy a atik véetné odvodnovacich Zlab( a svodU je z TiZn plechu.

Vnitfni pFicky jsou podle vykresu z plivodni dokumentace zdéné z cihelnych, pfipadné porobetonovych prickovych
tvarovek.

V nékterych mistnostech je zavéseny SDK podhled.

Okna v obvodovém plasti jsou plastova. Pro pfistup do Ménirny jsou v obvodovém plasti osazeny 2x ocelové
dvoukfidlové vrata.

Objekt je pfipojen na rozvody elektrické energie, vody a kanalizace (destové i splaskové).

Pti vizudlni prohlidce budovy nebyly identifikovany konstrukce, které by obsahovaly nebezpecné materialy — napt.
azbest.

Pfed zahajenim demoli¢nich praci dojde k odpojeni objektu od vsech siti.

Obecné podminky provadéni demolic

Pfed zapocetim bouracich praci se musi vZdy uskutecnit odborna prohlidka a priizkum stavu objektu a jeho okoli.
Ze ziskanych udajl a informaci a dostupnych podklad( se zpracovava technologicky postup. Jedna-li se o bourani
nebo rekonstrukci mensiho rozsahu (drobné pfizemni objekty apod.), postaci, aby byl pracovni postup stanoven
odpovédnym pracovnikem. Bouraci prace je mozno zahdjit az po vydani pisemného ptikazu odpovédnym
pracovnikem. Tomu vsak vZzdy musi pfedchazet spinéni téchto pozadavku:

- ohroZeny prostor véetné vstupl do objektu musi byt zajistén proti vstupu nepovolanych osob, nékterym ze

zpUsobU: oploceni, ohrazeni, stfezeni, vylouceni provozu
- odpojeni vsech rozvod a zatizeni
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- zajisténi proti nezddoucimu zficeni nebo uvolnéni podlah a ¢asti nosnych prvkl konstrukce (vzeptrenim,
zesilenim, stazenim)

- zajisténi nahradnich zdrojl (voda, elektricky proud) a technické vybavenosti podle technologie bourani
(pomocné konstrukce atd.).

- bourdni nosnych ¢asti konstrukce se provadi zasadné shora dolQ, pfi ru¢nim bourani ze zvySenych pracovnich
podlah musi byt provedena opatteni stanovena pro prace ve vyskach. Bouraci prace nad sebou jsou zakazany,
pokud nejsou stanoveny podminky k zabezpeceni pracovnik(l v technologickém postupu. Tato ¢innost, nebo
je-li bourani provadéno vice ¢etami, pfipadné u bouracich praci sloZitéjsich objektl, smi byt provadéna pouze
za stalého dozoru odpovédného pracovnika. Stalym dozorem se rozumi nepfretrZité sledovani pracovni ¢innosti
pracovnikl a stavu pracovisté osobou, kterd nesmi byt zaméstnana ni¢im jinym nez kontrolou stanoveného
postupu a nesmi se z daného mista vzdalit. Pfi bouracich pracich musi pracovnici vidy pouzivat ochranné pfrilby.

Vsichni pracovnici jsou povinni jednat v souladu s pravnimi predpisy, technologickymi a pracovnimi postupy.
Vsichni pracovnici musi byt zdravotné a odborné zpusobili pro vykon prislusné pracovni ¢innosti a musi byt radné
proskoleni v oblasti BOZP.

PoZadavky na pracovisté, pracovni prostredi, organizaci prace, pracovni postupy a bezpecnostni znacky budou v
souladu se zakonem 309/2006 Sb., v celém rozsahu tykajici se predmétné stavby § 1 - 24. jednotlivych § dotykajicich
se odstranované stavby zahrne stavebni firma do postupu stavebné montaznich praci a seznami s nimi pracovniky
urcené k této Cinnosti. Proskoleni a zajisténi bezpecnosti prace bude v souladu s obéanskym zakonikem a zakonikem
prace.

Stanoveni podminek a postupu odstranéni stavby bude v souladu s nafizenim vlady 591/2006 Sb., o blizsich
minimalnich podminkach na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Zhotovitel zajisti plnéni § 1 az 9
s ohledem na stavbu. Dal$i poZadavky na stavenisté budou v souladu s pfilohou €. 1 nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

Po provedeni demolic dojde k reprofilaci navazujiciho terénu, pokud dotena oblast nepredpoklada vystavbu
navazujiciho stavebniho objektu.

Odstranéni stavajiciho objektu bude provedeno v souladu se Smérnici SZDC €. 42- Hospodareni s vyziskanym
materidlem. V této stavbé se jedna o vyzisk veskerého materidlu z ocele a barevnych kov( (napft. | profily, rozvody
UT, vodoinstalace, zarubné, klempiiské prvky — Zlaby, svody, apod.). Tento vyzisk bude ,,Komisi pro hospodafeni s
vyziskanym materidlem” predkategorizovan a predan , Protokolem o predani vyziskaného materialu do spravy a
evidence OR“. S vyziskem, ktery bude kategorizovén jako Zelezny $rot, bude naloZeno v souladu s touto smérnici
a pokyny OR.

Ochrana Zivotniho prostiedi

Pti odstrafiovani bude maximdlné dbano na ochranu Zivotniho prostifedi. Provadénim bude zasaZzena minimalni
plocha kolem stavby, nebude dochazet k znecistovani okoli stavebnimi stroji a stavebnik zajisti ddrzbu komunikaci.
Nebude dochazet k Uniku zadnych nebezpecnych latek do podlozZi, veskery stavebni material z bourani bude tridén.

Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Postup vsech praci na stavenisti bude vsouladu s Nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zakona ¢. 309/2006 Sb. o zajisténi dalsich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. Jednim z hlavnich rizikovych faktor( konkrétni stavby je montaz
podhledu ve vysce. Zasady pro praci ve vysce jsou stru¢né charakterizovany takto:

o Kazdé pracovisté, kde hrozi nebezpeci padu z vétsi vysky nez 1,5 m a kde je mozno poutZit technicky
zpUsob reseni, musi byt na nebezpecnych mistech chranéno ochrannym zabradlim minimalni vysky 1,1 m

—do 2 m vysky jednotyc¢ovym, nad 2 m dvoutyCovych zabradlim.
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e K mistdm, kde se pracuje a jejichZ volné okraje nejsou zajistény proti padu z vysky, musi byt zamezen
pfistup technickymi zabranami (jednotycové zabradli, lano, apod. — nestaci tabulka se zakazem vstupu),
umisténymi minimalné 1,5 m od hrany padu ve vysi 1,1 m.

e Pokud je stanoven zplsob zabezpeceni pomoci POZ (povinnost zpracovatele technologického nebo
pracovniho postupu), musi byt pracovnik sezndmen s mistem a navodem jeho pouZiti a POZ musi byt vzdy
pred pouzitim vizualné prohlédnuty.

e POZ, které délime na pracovni polohovaci prostiedky a prostfedky k zachyceni padu, musi byt pravidelné
prohlizeny a jednou za 12 mésicli pfezkouseny u osoby opravnéné vyrobcem, pfipadné podle poZadavku
vyrobce sefizeny, pokud zvlastni pfedpisy nestanovi jinak anebo doslo-li k mimoradné udalosti (zachyceni
padu pracovnika, apod.) S vyjimkou Uprav povolenych vyrobcem v ndvodu k pouziti nebo technickych
podminkach se nesmi na POZ provadét Zadné Upravy nebo zmény, ani zasahovat do jeho funkce,
konstrukce nebo systému.

e Prace, pfi které ma pracovnik pouzit POZ k zachyceni padu, se povaZuje za praci v ohrozeném prostoru.
Misto upevnéni (ukotveni) prostfedku k zachyceni padu musi odolat ve sméru mozného padu minimalni
statické sile 15 kN. Pod mistem upevnéni (ukotveni) musi byt dostatecny volny prostor pro zabezpeceni
zachyceni pfipadného padu pracovnika. Zachycovaci postroj musi byt s mistem upevnéni (ukotveni)
spojen samostatnym spojovacim prostfedkem.

e  P¥ipouziti polohovaciho prostfedku musi byt pracovni polohovaci prostredek sefizen tak, zZe volny pad je
omezen na nejvice 0,5 m. V mistech, kde je pracovnik ohrozen padem z vysky, do hloubky nebo
propadnutim, mliZe byt pouZit jen zachycovaci postroj s vhodnym prostfedkem tlumeni energie padu,
napf. s tlumi¢em padu, zachycovacem padu nebo prostfedkem pro dynamicky zpUsob jisténi pracovnika.
Vyska volného padu musi byt co nejmensi, max. 4 m.

e Po celou dobu prace ve vysce, a to i pfi pfesunu na jiné misto, musi byt pracovnik zabezpecen POZ.

e  P¥ipraci na stfese hrozi nebezpeci padu z volnych okraj(, sklouznuti ze Sikmych ploch, propadnuti stfesni
konstrukci. Z téchto divodd musi byt pracovnici chranéni zajisténim pomoci ochranné a zachytné
konstrukce, pfipadné pouzitim POZ.

e Zapredpokladu provedené ochrany kraja stfechy technickym zplsobem jsou proti sklouznuti nejvhodné;si
Zebtiky upevnéné v misté prace; pokud je sklon stfechy vétsi nez 450, musi byt pracovnik navic chranén
POZ.

e Propadnuti hrozi vidy u lehkych stfesnich plastt nebo tehdy, jsou-li mezi prvky stfesni konstrukce
vzdalenosti vétsi nez 25 cm. V téchto pripadech je nutno navic pouZit v misté prace desta pro
komunikacni usek pomocnou podlahu z lavek, fosen, apod. minimalni Sitky 60 cm.

e Provadi-li se prace na vysokych objektech (vyska nad 30 m), je nutné vidy postupovat podle pfedem

zpracovaného technologického potupu a praci nesmi provadét samostatny pracovnik.

Pti uvedenych Cinnostech je potfebné casto shazovat material ¢i pfedméty. Shazovani kusovych ¢asti je mozno
provadét, pokud je misto dopadu zabezpeceno (sypky material, stavebni sut, apod. jen na uzavienych shozovych
trasach). Plati vSak striktni zakaz shazovani predmét(i s ploSnym tvarem (plech, krytina, atd.), kdy neni mozno zarucit
bezpecny dopad.
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Dodrzeni obecnych pozadavki na vystavbu

Tato projektova dokumentace je vypracovana v souladu se zdkonem ¢. 183/2006 Sb. Zakon o Uzemnim planovani
a stavebnim fadu. Umisténi a feSeni stavby je v souladu s vyhlaskou €. 502/2006 Sb. O obecnych pozadavcich na
vyuzivani Uzemi, a to zejména z hlediska napojeni na sité technické infrastruktury. Stavba je dale feSena v souladu
s vyhlaskou 268/2009 Sbh. O technickych pozadavcich na stavby.

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s platnymi hygienickymi predpisy o ochrané zdravi zaméstnancu
¢. 361/2007 Sb. a nafizenim vlady o poZadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich ¢.
591/2006 Sb. Projektovd dokumentace je provedena v souladu s vyhlaskou 499/2006 Sb. Navrh stavebnich
konstrukci musi splfiovat poZadavky stanovené platnymi normami CSN.

5. Vyjimky, odchylna ¢i ulevova feSeni z norem a predpist

Pro feseny stavebni objekt nejsou znamy zZadné vyjimky, odchylna ¢i Ulevova feseni z norem a predpisu.

6. Navaznost na ostatni objekty, souvisejici stavby

V ramci SO 12-78-01 — TNS Nedakonice, demolice technologické budovy se predpoklada navaznost nebo dotceni
stavebnich praci na nasledujici stavebni objekty:

SO 12-31-01 — TNS Nedakonice, kanalizace destova

SO 12-31-02 — TNS Nedakonice, kanalizace splaskova

SO 12-32-01 — TNS Nedakonice, vodovod

SO 12-52-01 — TNS Nedakonice, zpevnéné plochy

SO 12-60-01 — TNS Nedakonice, kabelovod

SO 12-82-01 — TNS Nedakonice, technologicka budova

7. Stavebné montazni postupy vystavby
Viz. bod 4.

8. Vypocty a posouzeni navrhu technického reseni

9. Vazba na predchozi stupné dokumentace

Tato dokumentace navazuje na Zamér projektu ,ZvySeni disponibility vykonu TNS Nedakonice v systému AC
25kV“, zpracovatel SUDOP Brno, spol. s r.o., datum 07/2022.
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10. Pozadavky do dalSiho stadia pripravy a realizace

11. Pfehled pouzitych norem, predpisu, vzorovych listli apod.

- zdkon ¢. 183/2006 Sb., O uzemnim planovani a stavebnim fadu v platném znéni

- zakon €. 266/1994 Sb., Zadkon o drahach v platném znéni

- vyhlaska ¢. 177/1995 Sb., Stavebni a technicky Fad drah v platném znéni

- vyhlaska ¢. 146/2008, O rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb - smérnice generalniho
feditele SZDC s.o. €.11/2006, vé. zm. €. 1, O dokumentaci pro p¥ipravu staveb na Zelezni¢nich drahach
celostatnich a regionalnich

- vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby

- zdkon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi véetné Naftizeni vlady ¢. 272/2011
Sb. O ochrané zdravi pred nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci

v

- zakon €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na zivotni prostredi

- zdkon ¢. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny

- zdkon ¢. 541/2020 Sb., o odpadech

- zakon €. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského plidniho fondu

- zakon ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci

- zadavaci dokumentace zadavatele

- CSN 83 0901 — Ochrana povrchovych vod pfed zneéisténim

- CSN 73 6133 a CSN EN 1610 Zemni prace

- CSN P ENV 13670-1 Provadéni betonovych konstrukei

- Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, tfeti aktualizované vydani, 2007
v platném znéni, schvalené GR SZDC

- €SN 73 1901 Navrhovani stiech — zakladni ustanoveni

- CSN 73 3610 Navrhovani klempiFskych konstrukci

- CSN EN 1SO 12944-x Natérové hmoty — Protikorozni ochrana ocelovych konstrukei
ochrannymi natérovymi systémy

V Brné, kvéten 2024
Vypracoval: Ing. Richard Machacek
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