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2. Identifikační údaje objektu/ů a technického a technologického zařízení  
 

Údaje o stavbě a objektu  

 
Název stavby:  Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV 

 
ISPROFOND / SUB. ISPROFIN:  3273214901/5723520036 
 

Stupeň dokumentace:  Dokumentace pro společné povolení dle liniového zákona (DUSL)  
 

Dílčí část – objekt (PS/SO):  SO 12-79-01 Nedakonice, oplocení objektu p. č. st. 642 
  

Charakter dílčí části:  Změna dokončené stavby  
Trvalá  
 

Katastrální území, pozemky:  Viz. část A. dokumentace 
  

Místo stavby dílčí části:  TNS Nedakonice, SpS Rohatec 
Staré Město u Uherského Hradiště (mimo) – Břeclav (mimo) 
Km 87,000 – Km 133,800 
 

Trať podle Prohlášení o dráze:  800 00                   Přerov – Břeclav 
 

Traťový úsek TU:  2401                       Břeclav st.hr. – Přerov 
 

Definiční úsek DU:  20  Kostelany nad Moravou z – Nedakonice   
J1,JA, J3  ŽST Nedakonice      
18  Nedakonice – Moravský Písek   
IA, ID, IC, I1, IB ŽST Moravský Písek     
16  Moravský Písek – Bzenec přívoz  
HC, HE, H1, HA ŽST Bzenec přívoz    
14  Bzenec přívoz - Rohatec    
GA, G1, GD, GE ŽST Rohatec     
12  Rohatec – Hodonín    
FG, FI, FC, FB, FF, FA, FH, FE, F1, FD  
                                ŽST Hodonín    
10  Hodonín – Lužice    
EA, E1  ŽST Lužice     
08  Lužice – Moravská Nová Ves   
DC, DA, DB, D1 ŽST Moravská Nová Ves    
06  Moravská Nová Ves – Hrušky   
C1  ŽST Hrušky 
 

Kategorie dráhy:  Celostátní  
 

Kategorie trati podle TSI:  P3 / F1 
 

Období realizace:  01.2025 – 12.2027  
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Údaje o stavebníkovi  

 
Stavebník/investor:  Správa železnic, státní organizace  

Dlážděná 1003/7  
110 00 Praha 1  
IČO: 709 94 234  
 
Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc 
 

Zástupce investora:  Ing. Bronislav Vlk 

 
 

Údaje o Zhotoviteli dokumentace a části dokumentace  

 
Zhotovitel díla:  SUDOP Brno, spol. s r.o.,  

Kounicova 688/26,  
602 00 Brno 
IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417 
 

Zhotovitel dílčí části díla:  SUDOP Brno, spol. s r.o.,  
Kounicova 688/26,  
602 00 Brno 
IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417  
 

Hlavní projektant (HIP):  SUDOP Brno, spol. s r.o.,  
Kounicova 688/26,  
602 00 Brno 
IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417 
 
hlavní projektant (HIP): Ing. Radoslav Molák 
ČKAIT, autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb, 
č. 1004749 
zástupce hlavního projektanta: Ing. Jan Zářecký 
ČKAIT, autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb, 
č. 1004880 
  

Specialista dílčí části:  Ing. Robin Prachař  
ČKAIT, autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb  
č. 1006630 
 

Odpovědný projektant dílčí části (SO/PS):  Ing. Robin Prachař  
ČKAIT, autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb  
č. 1006630 
 

Zpracovatel přílohy dílčí části (SO/PS):  Bc. Jan Šimek 
 

 
Údaje o nabyvateli PS/SO  

 
Vlastník/správce:  Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava 

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno 
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3. Seznam vstupních podkladů 

 Požadavky objednatele uvedené ve smlouvě o dílo (Všeobecné technické podmínky VTP a Zvláštní 
technické podmínky ZTP) 

 Záměr projektu „Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV“, zpracovatel SUDOP 
Brno, spol. s r.o., datum 07/2022 

 Dokumentace a podklady skutečného stávajícího stavu 
 Záznamy z jednání 
 Pochůzky na místě stavby 
 Soubor závazných a doporučených ČSN a souvisejících předpisů 
 Mapové a geodetické podklady 
 Bezpečnostní projekt, zpracovatel Security management s.r.o., datum 12/2023 
 Inženýrskogeologický průzkum, zpracovatel TESIA speciální technické práce s.r.o., datum 12/2023 

4. Popis a zdůvodnění navrženého technického řešení a hlavních technických parametrů 
Cílem díla je rekonstrukce TNS Nedakonice včetně zvýšení trakčního výkonu a provedení dalších nutných 

opatření vedoucích ke zvýšení propustnosti trati.  
Tento objekt zahrnuje výstavbu oplocení okolo objektu na p.č. st. 642, které bude navazovat na stávající 

oplocení tak, aby tvořilo samostatné oplocení oddělené od oplocení TNS.  

4.1  Stávající stav 
Oplocení objektu na p.č. st. 642 je řešeno drátěným oplocením v celkové výšce cca 2,2m (1,6m + 3 řady 

ostnatého drátu s rozestupy 20cm).  

4.2 Nový stav
Doplnění oplocení objektu na p.č. st. 642 bude řešeno v duchu stávajícího oplocení, na které bude navazovat

tj. drátěným oplocením v celkové výšce cca 2,2m (1,6m + 3 řady ostnatého drátu s rozestupy 20cm). Sloupky budou 
osazeny do kalichů prefabrikovaných patek se zapuštěním 500mm.

Délka doplňovaného oplocení je cca 56m.

5. Výjimky, odchylná či úlevová řešení z norem a předpisů 
V rámci části nejsou řešena žádná odchylná či úlevová řešení z norem a předpisů. 
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6. Návaznost na ostatní objekty, související stavby 

SO 12-82-01 TNS Nedakonice, technologická budova 
SO 12-82-02 TNS Nedakonice, stanoviště transformátorů VVN 
SO 12-82-03 TNS Nedakonice, stavební příprava pro SFC technologii 
PS 12-03-21 TNS Nedakonice, rozvodna 110 kV SŽ, technologie 
PS 12-03-22 TNS Nedakonice, rozvodna 110 kV SŽ, SKŘ 
PS 12-03-23 TNS Nedakonice, transformátory 110/23kV 
PS 12-03-24 TNS Nedakonice, transformátory VVN/VN pro trakční měniče 
PS 12-03-31 TNS Nedakonice, technologie trakčních měničů 
SO 12-31-02 TNS Nedakonice, kanalizace dešťová 
SO 12-31-02 TNS Nedakonice, kanalizace splašková 
SO 12-32-01 TNS Nedakonice, vodovod 
SO 12-52-01 TNS Nedakonice, zpevněné plochy 
SO 12-81-01 TNS Nedakonice, napájecí vedení 
SO 12-81-02 TNS Nedakonice, zpětné vedení 
SO 12-86-01 TNS Nedakonice, kabelové rozvody VN 
SO 12-86-02 TNS Nedakonice, kabelové rozvody NN a osvětlení 
PS 12-02-11 TNS Nedakonice, místní kabelizace 
PS 12-02-71 TNS Nedakonice, sdělovací zařízení 

7. Stavebně montážní postupy výstavby 
Stavební postupy jsou součástí samostatné části B.8. 

8. Výpočty a posouzení návrhu technického řešení 
V rámci části nejsou řešena žádné výpočty a posouzení. 

9. Vazba na předchozí stupně dokumentace 
Tato dokumentace navazuje na Záměr projektu „Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému 

AC 25 kV“, zpracovatel SUDOP Brno, spol. s r.o., datum 07/2022. 

10. Požadavky do dalšího stádia přípravy a realizace 
Před započetím všech prací bude nutné přesně vytyčit dotčené stávající sítě a objekty. V rámci realizace stavby 

bude nutné přesně specifikovat časový sled stavebních postupů (sam.část POV). 

11. Přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů apod. 

Zákony a vyhlášky České republiky 
Železniční 
- zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, změna provedená zákonem 377/2009 Sb., obsahuje část Provozní a 
technickou propojenost Evropského železničního systému - tratě, které jsou součástí evropského železničního 
systému musí ve smyslu § 49b splňovat TSI. 
- Vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah 
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- Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah 
 
Stavební: 
- Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon  
- Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
- Zákon č. 458/2000 Sb., Energetický zákon 
- Zákon č. 127/2005 o elektronických komunikacích 
- Zákon č. 61/1988 o hornické činnosti 
 
Životní prostředí: 
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví včetně Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí  
- Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
- Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech 
- Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 
- Zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon 
- Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon 
- Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 
- Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
- Všechny zákony a vyhlášky ve znění pozdějších předpisů. 

Technické normy: 

- ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

- SŽDC (ČD) S5/4 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 

- Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, třetí aktualizované vydání, 2007 v platném znění, schválené 
GŘ SŽDC 

- ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní 
stavby 

- ČSN EN 1993-1-x Navrhování ocelových konstrukcí 

- ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí 

- ČSN EN 1991-1-x Zatížení konstrukcí 

- ČSN EN 10025-1, Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 1: Všeobecné technické dodací podmínky 

- ČSN EN 10025-2, Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 2: Technické dodací podmínky pro 
nelegované konstrukční oceli 

- ČSN EN ISO 12944-x Nátěrové hmoty – Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými 
nátěrovými systémy - Část 1: Obecné zásady 

- ČSN EN 206+A2 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

- ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 

- ČSN 73 0802 ED.2 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 

- ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb-Společná ustanovení 

- TP 124 - Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a betonové konstrukce 
pozemních komunikací 

- ČSN 73 6320 Prostorová průchodnost na dráze celostátní, dráhách regionálních a místních a vlečkách normálního 
rozchodu - Národní požadavky 

- ČSN 73 0821 ED.2 Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí 

- Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. Požárně bezpečnostní řešení“ 



Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV           SO XX-XX-XX    Technická zpráva 

8 

 

- ČSN EN 1991-1-x Zatížení konstrukcí 

- ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní 
stavby 

- ČSN EN 50522 – Uzemňování elektrických instalací AC nad 1 kV 

- PNE 33 3201 – Elektrické stanice – navrhování a stavba elektrických stanic nad 1 kV AC pro DS a PS 

 

Odpadové hospodářství 

Problematika odpadového hospodářství je řešena v souladu s platnou legislativou – zákonem č. 541/2020 Sb., o 

odpadech a prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu, v samostatné části projektové dokumentace – Vliv stavby na 
životní prostředí. Souhrnně pro celou stavbu je evidováno množství potenciálních odpadů podle jednotlivých SO a 
PS a také je navržen způsob jejich zneškodnění. 

         Množství uvedené v souhrnné části projektové dokumentace životního prostředí odpovídá výkazům výměr 
jednotlivých SO a PS. V maximální možné míře je doporučena recyklace stavebních odpadů. Odpady, které nebude 
možno recyklovat, budou odvezeny na skládku. V samostatné části projektové dokumentace jsou uvedeny 
vytipované skládky i ceník za uložení jednotlivých druhů odpadů. Předpokládáme, že budou využity skládky do 
vzdálenosti 15 km od zájmové lokality. 

 
Květen 2024        Vypracoval: Bc. Jan Šimek 


