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2. Identifikaéni udaje objektu/a a technického a technologického zafizeni

Udaje o stavbé a objektu

Nazev stavby: Zvyseni disponibility vykonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV
ISPROFOND / SUB. ISPROFIN: 3273214901/5723520036

Stupen dokumentace: Dokumentace pro spolecné povoleni dle liniového zakona (DUSL)

Diléi éast — objekt (PS/SO): SO 12-82-01.E  TNS Nedakonice, technologicka budova - MaR

Charakter dilci casti: Zména dokonéené stavby

Trvald
Katastralni tzemi, pozemky: Viz. ¢ast A. dokumentace
Misto stavby dilci ¢asti: TNS Nedakonice, SpS Rohatec

Staré Mésto u Uherského Hradisté (mimo) — Bfeclav (mimo)
Km 87,000 — Km 133,800

Trat podle Prohld3eni o draze: 800 00 Pferov — Breclav
Tratovy Usek TU: 2401 Breclav st.hr. — Pferov
Defini¢ni usek DU: 20 Kostelany nad Moravou z — Nedakonice
JLIA, 13 ZST Nedakonice
18 Nedakonice — Moravsky Pisek
IA, 1D, IC, 11, 1B ZST Moravsky Pisek
16 Moravsky Pisek — Bzenec pfivoz
HC, HE, H1, HA  ZST Bzenec pfivoz
14 Bzenec privoz - Rohatec
GA, G1,GD, GE  ZST Rohatec
12 Rohatec — Hodonin

FG, FI, FC, FB, FF, FA, FH, FE, F1, FD
ZST Hodonin

10 Hodonin — LuZice
EA, E1 ZST Luzice
08 LuZice — Moravska Nova Ves
DC, DA, DB, D1  ZST Moravska Nova Ves
06 Moravska Nova Ves — Hrusky
c1 ZST Hrugky

Kategorie drahy: Celostatni

Kategorie trati podle TSI: P3/F1

Obdobi realizace: 01.2025-12.2027
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Udaje o stavebnikovi

Stavebnik/investor: Sprdva Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7
11000 Praha 1
ICO: 709 94 234

Stavebni sprava vychod, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

Zastupce investora: Ing. Bronislav Vik

Udaje o Zhotoviteli dokumentace a éasti dokumentace

Zhotovitel dila: SUDOP Brno, spol. sr.o.,
Kounicova 688/26,
611 36 Brno
ICO: 44960417, DIC: CZ44960417

Zhotovitel dilci ¢asti dila: SUDOP Brno, spol. s r.o.,
Kounicova 688/26,
611 36 Brno
ICO: 44960417, DIC: CZ44960417

Hlavni projektant (HIP): SUDOP Brno, spol. s r.o.,
Kounicova 688/26,
611 36 Brno
ICO: 44960417, DIC: CZ44960417

hlavni projektant (HIP): Ing. Radoslav Molak

CKAIT, autorizovany inZenyr v oboru technologicka zafizeni staveb,
¢. 1004749

zastupce hlavniho projektanta: Ing. Jan Zarecky

CKAIT, autorizovany inZenyr v oboru technologickd zafizeni staveb,
¢. 1004880

Specialista dilci ¢asti: SUDOP Brno, spol. s r.0., Kounicova 688/26, 611 36 Brno
ICO: 44960417, DIC: CZ44960417
Ing. Josef Nanista
CKAIT, autorizovany inZenyr v oboru technologicka zafizeni staveb,
¢. 1000472
Odpovédny projektant diléi ¢asti (SO/PS): Asyc, s.r.o., Sumavska 416/15, 602 00 Brno
ICO: 63483114, DIC: CZ63483114
Ing. Radek Zezula, Ph.D.
CKAIT, autorizovany inZenyr v oboru technologicka zafizeni staveb,
¢. 1005310
Zpracovatel pfilohy diléi éasti (SO/PS): Asyc, s.r.o., Sumavska 416/15, 602 00 Brno
ICO: 63483114, DIC: CZ63483114
Ing. Radek Zezula, Ph.D.
CKAIT, autorizovany inZenyr v oboru technologicka zafizeni staveb,
¢. 1005310
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Udaje o nabyvateli PS/SO

Vlastnik/spravce: Sprdva Zeleznic, stdtni organizace, Oblastni feditelstvi Ostrava
Sprdva Zeleznic, statni organizace, Oblastni feditelstvi Brno
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3. Seznam vstupnich podkladi
e PoZadavky objednatele uvedené ve smlouvé o dilo (VSeobecné technické podminky VTP a Zvlastni
technické podminky ZTP)

e Zameér projektu ,ZvySeni disponibility vykonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV*, zpracovatel SUDOP
Brno, spol. s r.o., datum 07/2022

e Dokumentace a podklady skuteéného stavajiciho stavu
e Zaznamy z jednani
e Pochuizky na misté stavby
e Soubor zavaznych a doporugenych CSN a souvisejicich predpist
e Mapové a geodetické podklady
e Bezpecnostni projekt, zpracovatel Security management s.r.o., datum 12/2023
¢ InzZenyrskogeologicky prizkum, zpracovatel TESIA specialni technické prace s.r.o., datum 12/2023
e Technické feSeni jednotlivych projektantt technologie souvisejicich profesi
o profese VZT
o profese vytapéni a ochlazovani staveb
o profese silnoproud elektrotechniky (SI)
o DalSi souvisejici pfedpisy a nafizeni

4. \sSeobecné k MaR

Projekt méfeni a regulace realizuje fidici systém pro automaticky provoz technologie vétrani, chlazeni technologie
TNS, vytapéni objektu a ohfev TV. V objektu budou instalovana vétraci zafizeni vzduchotechniky, klimatizaéni
jednotky typu Split a elektricka topna télesa. Systém MaR bude Fidit chod téchto zafizeni na zakladé pozadovanych
podminek. Systém bude také zajiStovat odecty spotfeb jednotlivych médii (voda, plyn, el. energie, teplo).

Pro zajisténi pozadovanych technologickych parametri, signalizaci provozu a poruch zmifiovanych
technologickych celkd se pfedpoklada pouziti volné programovatelného Fidiciho systému (PLC). Pfedpoklada se,
Ze systém MaR bude vizualizovan na grafickém panelu na centralnim rozvadéci MaR objektu a hlavni provozni a
poruchové stavy budou komunikovany do systému DRT.

Rozsah feSeni
Projekt MaR feSi nasledujici oblasti:
¢ polni instrumentaci tj. periferie (Cidla, akni Cleny, ...) a jejich osazeni na technologii TZB
e kabelaz k €idliim, méficim a k rozvadéciim, ovladajici silnoprouda zafizeni
e Tidici systém
o Fizeni technologie vétrani
o monitoring vytapéni a chlazeni

Zakladni funkce MaR
e ovladani jednotlivych vzduchotechnickych zafizeni dle asového programu a teplotnich podminek
¢ volba rtznych provoznich rezimd pro den a noc
e ekonomicky provoz vzduchotechnickych zafizeni
¢ monitorovani chodu klimatizacnich jednotek s vlastni regulaci
e monitorovani chodu vzduchotechnickych jednotek s viastni regulaci
o fizeni elektrického vytapéni dle prostorové teploty ve vybranych mistnostech
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e koordinace chodu chladicich a topnych elementd v mistnostech

e monitorovani zakladnich provoznich stavli vzduchotechnickych zafizeni a klimatiza¢nich jednotek
e monitorovani prostorovych teplot a relativni vihkosti

e datova integrace autonomnich zafizeni do systému MaR

e monitoring zaplaveni vsakovaci Sachty

e vizualizace technologii na dotykovém LCD panelu (na dvefich rozvadéce MaR)

e poskytovani dat do systému DRT

5. Popis a zdlivodnéni navrieného technického reseni a hlavnich technickych parametrd

Stavajici stav
V TNS Nedakonice neni systém MaR realizovan.

Novy stav

Pro systém MaR je zavedeno &islovani méficich okruhl podle mistnosti, kde se nachazi misto méfeni, pro prvky v
exteriéru je pfidélena Ciselna fada 700, pro otopny systém fada 800 a pro zafizeni ZTI a silnoproudu fada 900.
Pismenné pfedznamenani potom v souladu s CSN I1SO 3511.

Ridici systém — rozvadéé RMaR

Do mistnosti 106 (vlastni spotieba) bude instalovan rozvadé¢ RMaR s volné programovatelnym Fidicim systemem
(RS) splnujici normu CSN EN 61131, ktery bude umoznovat dalkovy monitoring, ovladani a parametrizaci zafizeni
budovy.

I-?S bude zasilat zakladni provozni a alarmové stavy do systemu DRT _ komunikacnim  protokolem
CSN EN 60870-5-104. Propojeni rozvadécti MaR a DRT bude optickym kabelem. RS bude zajistovat dalkovy
odecCet méfeni spotfeb energii a média (elektfina, voda, plyn, teplo).

Na dvefich rozvadéfe RMaR nejsou uvazovany mechanické ovladace, krom STOP tlacitka a dvou signalek - chod
a porucha rozvadéce. Dale bude na dvefich rozvadéce dotykovy HMI panel pro ovladani, nastavovani a deblok
zafizeni budovy. S instalaci zvukové signalizace (houkacky) na rozvadéc se neuvazuje.

Napét'ova soustava

napajeci napéti rozvadéce: 1 NPE AC 50Hz 230V/TN-S z rozvadéce RZS (zajisténd)
pomocné napéti rozvadéce: 2 DC 24V/FELV, zdroj pfetrzity provoz

Do rozvadéce RMaR bude pfivedeno napajeci a pomocné napéti silovym kabelem CYKY, ktery bude zakon&en na
privodnich svorkach rozvadéce. Jednotlivé kovové €asti budou propojeny ochrannym vodi¢em, ktery bude propojen
na spole¢nou sbérnici PE. Na spole¢nou sbérnici PE budou pfipojeny i ochranné svorky a ochranné svorky svodicl
prepéti. Hlavni vypinal rozvadéce bude umistén uvnitf.

Spotreba el. energie
Predpokladana spotieba elektrické energie rozvadéce bude 200W.

Ochrana pred nebezpeénym dotykovym napétim
Ochrana pred Urazem elektrickym proudem dle CSN 33 2000-4-41 ed. 3
e z&kladni ochrana: zakladni izolace Zivych &asti — pf. A.1
e ochrana pfi poruse: automatické odpojeni od zdroje — ¢l. 411, dvojita nebo zesilena izolace — &l. 412
o dopliikova ochrana: doplfiujici ochranné pospojovani — ¢&l. 415.2
Obsluha pracovniky pou¢enymi ve smyslu pfedpist pro obsluhu elektrickych zafizeni.
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Rizeni, ovladani a monitorovani

Ustredni vytapéni
Zdrojem tepla pro Ustfedni vytapéni bude tepelné &erpadlo (TC), které bude vybaveno komunikaénim rozhranim
pro pfipojeni k fidicimu systému budovy (BMS) rozhranim Ethernet s protokolem Modbus TCP pfipadné OPC UA a
pfipojeno ke sdé&lovacimu zafizeni. Pfes toto rozhrani bude s TC komunikovat RS v RMaR, ktery jej bude
monitorovat a umozfiovat zakladni ovladani a parametrizaci. Rizeni pfipravy teplé vody a otopné vody bude
zajistovat automatika TC, dal$i fizeni bude jen prostfednictvim termohlavic u otopnych téles. Sumarni poruchovy
stav bude z TC prenasen prosttednictvim RS MaR do systému DRT.

Na technickou mistnost s vnitini jednotkou tepelného &erpadla neni nahlizeno jako na kotelnu ve smyslu CSN 06
0310 a je v ni upusténo od méfeni teploty vzduchu. K RS budou mimo TC p¥imo pfipojeny ¢&idla pro méfeni tlaku
(P801) v otopném systém a detektor zaplaveni v mistnosti se zasobniky vody (L003). Pro P801 budou definovany
a vyhodnocovany vystrazné meze MIN a MAX. Z obou méfeni budou prfenaseny vystrazné a poruchové informace
do systému DRT.

Klimatizaéni jednotky

VSechny klimatiza¢ni jednotky (KJ) budou monitorovany a ovladany/parametrizovany prostfednictvim komunikace
s venkovni jednotkou ke které pfislusi. Venkovni jednotky budou vybaveny rozhranim Ethernet s protokolem
Modbus TCP pfipadné OPC UA a pfipojeny ke sdé&lovacimu zafizeni. Pfes toto rozhrani bude RS v RMaR
klimatizac¢ni jednotky monitorovat a umozfiovat zakladni ovladani a parametrizaci. Pro jednotky v technologickych
mistnostech budou zpfistupnény individualni poruchové stavy. Pfehled KJ je na vykresu blokového schématu
systému MaR a na procesnich schématech.

Elektrické vytapéni

V mistnostech kde jsou instalovany elektricka otopna télesa a prfedpoklada se proménlivy provoz (napf. pfitomnost
osob b&hem pracovni doby) nebo jsou zde instalovany i klimatizaéni jednotky, bude RS otopna t&lesa blokovat
pomoci stykacl v silnoproudych rozvadécich na zakladé méreni teploty v dané mistnosti a pozadavku denniho,
tydenniho pfipadné planovaciho kalendafe a na zakladé chodu klimatiza¢nich jednotek s Casovou hysterezi.
Mistnosti s takto fizenym vytapénim jsou patrné z procesnich schémat MaR.

Odecty spotieb

Do rozvadéCe RMaR budou instalovany pfevodniky M-bus/Ethernet, na které budou pfipojeny jednotlivé méfice.
Prevodniky budou instalovany samostatné pro jednotlivda média z dlvodu zamezeni problém( s kompatibilitou,
moznosti sesouladéni ¢etnostni odectli a moznosti pfipadného prepojeni do jiného nadfazeného systému. Viastni
méfiCe jsou vzdy dodavkou pfisludné technologie, v rdmci MaR jsou pfipojovany metalickou kabelazi k
prevodnikiim a na sdélovaci zafizeni.

RS bude umozfovat vSechny pfipojena méfidla odecitat s 4 hodinovym intervalem, pfipadné dle jinych pozadavku.
Odectova data budou v RS archivovana a budou zpfistupnéna pro pfenos do nadfazeného systému (napf. DDTS
ZDC, ReadEn, ...) na OES Olomouc.

Zaplaveni Sachty

Do RMaR bude pFivedena signalizace zaplaveni vsakovaci $achty. Vystraha bude komunikovana do DRT pro jeji
bezprostfedni signalizaci obsluze. Signalni kabelaz je soucasti SO rozvodu NN.

Kabelaz

Rozvody budou rozdéleny dle napétové soustavy (mn a nn) a mozného ruSeni. VSechny kabely budou pevné
ulozeny, vedeny oddélené silové a slaboproudé kabely. Mimo kabelové Zlaby budou jednotlivé kabely vedeny v
plastovych instalaénich trubkach. Kabelové Zlaby resp. trasy budou dodavkou profese MaR. Prostupy kabelovych
tras skrze poZarné délici konstrukce budou opatfeny pozarni kabelovou ucpavkou pfislusné pozarni odolnosti. Tyto
pak musi byt zfetelné oznaceny Stitkem obsahujicim informace o pozarni odolnosti, druhu nebo typu ucpavky, datu
provedeni, firmé, adrese a jméno zhotovitele a oznaceni vyrobce systému. Kabely budou oznadeny na obou
koncich oznaCovacim stitkem dle soupisu kabel(.
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Vztahy a vazby na ostatni ¢asti stavby
Profese elektro-silnoproud:
e pfivod 1x230V+PEN pro rozvadé¢ RMaR (jistény 16A, SPD typ 2)
e vybaveni rozvadécu ovladacimi relé (nizkopfikonova civka 24V DC) pro blokovani el. topidel
e propojeni elektromérd v ramci rozvadéce a vyvedeni na svorky
Profese sdélovaci:
e datovou kabelaz pro pfipojeni ke sdélovacimu zafizeni
Profese stavby zajisti:
e  prostupy konstrukcemi od priim. 100mm véetné
Profese ZPDP:
e signalizace pozaru a poruchy ustfedny

6. Vyjimky, odchylna ¢i ulevova feSeni z norem a predpist

Pro navrh této &asti dokumentace nebylo potfeba Zadnych vyjimek a odchylnych FeSeni vztahujicich se k aktualné
platnym normam a pfedpistm.

7. Navaznost na ostatni objekty, souvisejici stavby

PS 12-02-41 TNS Nedakonice, PZTS a ZPDP

PS 12-02-71 TNS Nedakonice, sdélovaci zafizeni

PS 12-03-11 TNS Nedakonice, zafizeni DRT, SKR a MRS
PS 12-03-35 TNS Nedakonice, vlastni spotieba

SO 12-82-01.C  TNS Nedakonice, technologicka budova: C - Vytapéni a vzduchotechnika
SO 12-82-01.D  TNS Nedakonice, technologicka budova: D - Zdravotechnické instalace
SO 12-82-01.F TNS Nedakonice, technologicka budova: F - FVE

8. Stavebné montaini postupy vystavby

Tento SO bude provadén v souladu s vySe uvedenymi PS a SO.

9. Vypocty a posouzeni ndvrhu technického feseni

Neni soucasti této ¢asti dokumentace.

10. Vazba na predchozi stupné dokumentace

Tato &ast dokumentace vychazi ze zaméru projektu ,Zvyseni disponibility vykonu TNS Nedakonice v systému AC
25 kV*, zpracovatel SUDOP Brno, spol. s r.o. z 07/2022.

11. PoZadavky do dalSiho stadia pfipravy a realizace

Pro realizaci tohoto SO bude nutné dopracovat dokumentaci ve stupni realizaéni dokumentace a to az na zakladé
védomosti o konkrétné dodanych komponentech klimatizaCnich jednotek, ustfedniho vytapéni, FVE a HW
komponentech rozvadéce MaR a aktualnich pozadavkid SZ na systémy MaR.

Po instalaci vS8ech komponent a kone€ném odladéni programovych &asti budou provozovateli pfedany zdrojové
kody ze vSech pouzitych PLC, zdrojové kédy nebo projekty pro pouzité vizualizaCni systémy a projekty FfeSici
nastaveni, logiku elektronickych ochran (dale programové &asti) véetné kompletni spravy uctll pro servisni pfistup k
jednotlivym PLC. Mezi zhotovitelem a provozovatelem daného zafizeni bude sepséna licenéni smlouva, kde budou
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presné definovany nazvy programovych ¢asti, kterych se licenéni smlouva tyka a popis rozsahu vyuzivani danych
programovych ¢asti provozovatelem. V tomto popisu musi byt jednoznacné ureny jednotlivé programové cCasti
kazdého programu, na které budou platné rizné urovné vyuzivani provozovatelem. Provozovatel bude mit
opravnéni dle svych potfeb dale rozvijet a upravovat programové Casti tykajici se logiky ovladaného zafizeni a
Upravy vizualizaénich systému nebude vSak zasahovat do knihoven ¢&i celkl FeSicich komunikaéni protokoly a
ochranné funkce. Provozovatel mize provadét programové Upravy v zaruéni dobé pouze se svolenim zhotovitele.
Provozovatel nesmi pfedat Zadné programové &asti tieti strané i pouzit Zadné programové €asti do jiného zafizeni
bez souhlasu zhotovitele. Pfedanim programovych &asti nevznika provozovateli narok na HW a SW licencni klice
potfebné k jejich editaci.

12. Prehled pouzitych norem, predpisu, vzorovych listi apod.

Technické feSeni tohoto PS je navrzeno v souladu s platnymi pravnimi dokumenty a technickymi pfedpisy. Jedna
se zejména o:

Vyhlasky
e Vyhlasku €. 352 ze dne 20.5.2004 o provozni a technické propojenosti evropského zelezniéniho systému a
nafizeni.
e Nafizeni vlady €. 133 ze dne 9.3.2005 o technickych pozadavcich na provozni a technickou propojenost
evropského Zelezni¢niho systému.

Interni predpisy
e Smérnice GR ¢&. 16/2005 Zasady modernizace a optimalizace vybrané Zelezniéni sité Ceské republiky
e Smérnice SZ SM11/2022 Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace
e Technické podminky (TP) a zavadéci listy sdélovaci a zabezpe&ovaci techniky schvalené 014 SZDC
e SZ Zam1 - Predpis o odborné zptisobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy

e SZ Bp1 - Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpeénosti a k ochran& zdravi osob pfi &innostech a
pohybu v jeho prostorach a v prostorach Zelezni€ni drahy provozované Spravou Zeleznic, statni organizaci

e SZ Bp3 - Bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pfi stavebnich &innostech v prostorach
Spravy zeleznic, statni organizace

Technické normy

CSN ISO 3511 Mé&reni, fizeni a pfistrojové vybaveni technologickych procesll - Schematické
zobrazovani

CSN EN 50160 ed. 3 Charakteristiky napéti elektrické energie dodavané z vefejnych distribu€nich
siti

CSN 33 2000-4-41 ed. 3  Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna opatfeni pro
zajisténi bezpecénosti - Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem

TKP — kap.26 Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah — kapitola 26 : Osvétleni,
rozvody nn vEetné dalkového ovladani, EOV, stozarové transformovny vn/nn

TKP — kap.29 Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah — kapitola 29
Silnoprouda technologicka zafizeni

TKP - kap.30 Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah — kapitola 30
Silnoproudé rozvody vn a soustava 6kV

CSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti-Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni

zakladnich charakteristik, definice
CSN 33 2000-4-42 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti-Cast 4-42: Bezpeénost-Ochrana pied
ucinky tepla

CSN 33 2000-4-43 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-43: Bezpeénost - Ochrana pred
nadproudy
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CSN 33 2000-4-46 ed. 3  Elektrotechnické predpisy-Elektricka zafizeni-Cast 4: Bezpe&nost-Kapitola 46:
Odpojovani a spinani

CSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti-Cast 5-51: Vybér a stavba elektrickych
zarizeni-V8eobecné predpisy

CSN 333015 Elektrotechnické predpisy. Elektrické stanice a elektricka zafizeni. Zasady
dimenzovani podle elektrodynamické a tepelné odolnosti pfi zkratech

CSN 34 1610 Elektrotechnické predpisy CSN. Elektricky silnoproudy rozvod v priimyslovych
provozovnach

CSN 38 1754 Dimenzovani elektrického zafizeni podle u€inku zkratovych proudd.

CSN EN 50110-1 ed. 3 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich
CSN EN 50110-2 ed.2 Obsluha a prace na elektrickych zatizenich - Cast 2: Narodni dodatky

CSN EN ISO 16484-5 Automatizaéni a Fidici systémy budov-Cast 5: Datovy komunikaéni protokol
CSN EN 50121-1 ed. 4 Drazni zafizeni - Elektromagneticka kompatibilita - Cast 1: Obecné

CSN EN 60870-5-10x Systémy a zafizeni pro dalkové ovladani — Pfenosové protokoly

CSNEN 61131-1..5 Programovatelné fidici jednotky

13. Popis navrzeného feSeni ve vztahu k péci o Zivotni prostiedi a ve vztahu k uzivani

Tento PS nema vliv na zivotni prostfedi ani na osoby s omezenou schopnosti pohybu.

14. Pozadavky na BOZP

Prace budou probihat v draznich objektech a na draznim pozemku v blizkosti kolejisté. Pfi realizaci stavby je nutno
dodrzovat predpisy SZ Bp1 ,Pokyny provozovatele drahy k zaji$téni bezpecnosti a k ochrané zdravi osob pfi
¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach zelezni¢ni drahy provozované Spravou zZeleznic, statni
organizaci“ a predpis SZ Bp3 ,Bezpednost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pfi stavebnich &innostech v
prostorach Spravy zZeleznic, statni organizace®.

Prace na zafizeni MaR i na sdélovacich zafizenich a vedenich mohou provadét a fidit pouze pracovnici s
pFedepsanou kvalifikaci a zdravotni zp(sobilosti dle SZ Zam1 a to se souhlasem odpovédnych pracovnikd spravcl
Ci jejich vlastnik. Pfi praci je nutné dodrzovat stanovené technologické postupy a technické a bezpecnostni
predpisy platné v dobé realizace.

Pracovisté musi byt pfedepsanym zplUsobem vybaveno a zajis§téno, zejména proti Urazim pracovnik(l provadeéjici
stavebni a montazni prace.
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