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2. Identifikační údaje objektu  
 

Údaje o stavbě a objektu  

 
Název stavby:  Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV 

 
ISPROFOND / SUB. ISPROFIN:  3273214901/5723520036 
 

Stupeň dokumentace:  Dokumentace pro společné povolení dle liniového zákona (DUSL)  
 

Dílčí část – objekt (PS/SO):  SO 12-82-02 TNS Nedakonice, stanoviště transformátorů VVN 
  

Charakter dílčí části:  Změna dokončené stavby  
Trvalá  
 

Katastrální území, pozemky:  Viz. část A. dokumentace 
  

Místo stavby dílčí části:  TNS Nedakonice, SpS Rohatec 
Staré Město u Uherského Hradiště (mimo) – Břeclav (mimo) 
Km 87,000 – Km 133,800 
 

Trať podle Prohlášení o dráze:  800 00                   Přerov – Břeclav 
 

Traťový úsek TU:  2401                       Břeclav st.hr. – Přerov 
 

Definiční úsek DU:  20  Kostelany nad Moravou z – Nedakonice   
J1,JA, J3  ŽST Nedakonice      
18  Nedakonice – Moravský Písek   
IA, ID, IC, I1, IB ŽST Moravský Písek     
16  Moravský Písek – Bzenec přívoz  
HC, HE, H1, HA ŽST Bzenec přívoz    
14  Bzenec přívoz - Rohatec    
GA, G1, GD, GE ŽST Rohatec     
12  Rohatec – Hodonín    
FG, FI, FC, FB, FF, FA, FH, FE, F1, FD  
                                ŽST Hodonín    
10  Hodonín – Lužice    
EA, E1  ŽST Lužice     
08  Lužice – Moravská Nová Ves   
DC, DA, DB, D1 ŽST Moravská Nová Ves    
06  Moravská Nová Ves – Hrušky   
C1  ŽST Hrušky 
 

Kategorie dráhy:  Celostátní  
 

Kategorie trati podle TSI:  P3 / F1 
 

Období realizace:  01.2025 – 12.2027  
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Údaje o stavebníkovi  

 
Stavebník/investor:  Správa železnic, státní organizace  

Dlážděná 1003/7  
110 00 Praha 1  
IČO: 709 94 234  
 
Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc 
 

Zástupce investora:  Ing. Bronislav Vlk 

 
 

Údaje o Zhotoviteli dokumentace a části dokumentace  

 
Zhotovitel díla:  SUDOP Brno, spol. s r.o.,  

Kounicova 688/26,  
602 00 Brno 
IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417 
 

Zhotovitel dílčí části díla:  SUDOP Brno, spol. s r.o.,  
Kounicova 688/26,  
602 00 Brno 
IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417  
 

Hlavní projektant (HIP):  SUDOP Brno, spol. s r.o.,  
Kounicova 688/26,  
602 00 Brno 
IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417 
 
hlavní projektant (HIP): Ing. Radoslav Molák 
ČKAIT, autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb, 
č. 1004749 
zástupce hlavního projektanta: Ing. Jan Zářecký 
ČKAIT, autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb, 
č. 1004880 
  

Specialista dílčí části:  Ing. Robin Prachař 
ČKAIT, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, 
č. 16630 
 

Odpovědný projektant dílčí části (SO/PS):  Ing. Robin Prachař 
ČKAIT, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, 
č. 16630 
 

Zpracovatel přílohy dílčí části (SO/PS):  Ing. Richard Macháček 
 

 
Údaje o nabyvateli PS/SO  

 
Vlastník/správce:  Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava 

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno 
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3. Seznam vstupních podkladů 

 Požadavky objednatele uvedené ve smlouvě o dílo (Všeobecné technické podmínky VTP a Zvláštní 
technické podmínky ZTP) 

 Záměr projektu „Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV“, zpracovatel SUDOP 
Brno, spol. s r.o., datum 07/2022 

 Dokumentace a podklady skutečného stávajícího stavu 
 Záznamy z jednání 
 Pochůzky na místě stavby 
 Soubor závazných a doporučených ČSN a souvisejících předpisů 
 Mapové a geodetické podklady 
 Bezpečnostní projekt, zpracovatel Security management s.r.o., datum 01/2024 
 Inženýrskogeologický průzkum, zpracovatel TESIA speciální technické práce s.r.o., datum 12/2023 
 Informace a požadavky projektanta technologie 
 Informace a požadavky zástupců investora 
 Fotodokumentace z místního šetření, 11/2023 
 Koordinace projektu pozemních staveb s projekty ostatních profesních specialistů 
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4. Popis a zdůvodnění navrženého technického řešení a hlavních technických parametrů 

Stávající stav 
   Stávající stání transformátorů jsou stavebně přizpůsobena stávající technologii. Pro osazení nového 
technologického vybavení je nutno stavební konstrukce přizpůsobit.  
 
Nový stav 
   Stavební objekt SO 12-82-02 řeší návrh stavebních úprav stávajících stanovišť transformátorů VVN vedoucích 
k zajištění požadavků požární bezpečnosti. 
   Jedná se o zvýšení dvou stávajících protipožárních stěn dl. cca 5,5m o zhruba 0,8m. 
   Výstavba bude probíhat na následujících pozemcích: 

- p. č. 1090/7 v k. ú. Nedakonice (702145) ve vlastnictví Správa železnic, státní organizace,    
  Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1 

 
   Z důvodu instalace nové technologie je třeba podle požadavku PBŘ provést úpravu stávajících dělících požárních 
stěn mezi jednotlivými stáními transformátorů. Úprava bude spočívat ve zvýšení dvou dělících stěn o cca 800mm. 
Tato navržená výška odpovídá aktuálně uvažované technologii – jedná se o předběžné rozměry potenciálního 
výrobce. 
Před samotnou realizací bude nutno tyto parametry ověřit a návrh případně upravit podle reálně dodávané 
technologie. 
   Stávající dělící požární stěny jsou provedeny jako železobetonové monolitické tl. cca 300mm, umístěné mezi 
dvěma ocelovými sloupy střechy stanovišť transformátorů do výšky přibližně 6,0m. 
   Požadované zvýšení je navrženo z betonových bednících tvárnic pro tloušťku zdiva 300mm. Vzhledem 
k požadovanému zvýšení 800mm je třeba použít tvárnice výšky 200mm! Pruty svislé výztuže stěn budou vlepeny do 
navrtaných otvorů do horní plochy stávající stěny, aby bylo zajištěno spolupůsobení nové části stěny s částí původní. 
   Z pohledových důvodů možno povrch nadezdívek opatřit vrstvou fasádní stěrky vyztužené armovací síťovinou. 
   Před samotnou realizací zvýšení stěn musí být demontovány stávající ocelové konzoly a odstraněny vodorovné 
svařence. Po dokončení budou konzoly namontovány zpět – kotveny budou chemickými kotvami do zdiva a ke 
konstrukčně doplněné stávající ocelové konstrukci. 
 

5. Výjimky, odchylná či úlevová řešení z norem a předpisů 

   Pro řešený stavební objekt nejsou známy žádné výjimky, odchylná či úlevová řešení z norem a předpisů. 
 

6. Návaznost na ostatní objekty, související stavby 

   V rámci SO 12-82-02 – TNS Nedakonice, stanoviště transformátorů VVN se předpokládá návaznost nebo dotčení 
stavebních prací na následující stavební objekty: 
   PS 12-03-23 – TNS Nedakonice, transformátory 110/23kV 
   PS 12-03-24 – TNS Nedakonice, transformátory VVN/VN pro trakční měniče 
    

7. Stavebně montážní postupy výstavby 

   Viz. bod 4. Nový stav 
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8. Výpočty a posouzení návrhu technického řešení 

   Nutné výpočty a posouzení návrhu technického řešení jsou zpracovány v dílčích částech řešeného SO. 

 

9. Vazba na předchozí stupně dokumentace 

   Tato dokumentace navazuje na Záměr projektu „Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 
25kV“, zpracovatel SUDOP Brno, spol. s r.o., datum 07/2022. 
 

10. Požadavky do dalšího stádia přípravy a realizace 
   Navržená úprava odpovídá aktuálně uvažované technologii – jedná se o předběžné rozměry potenciálního 
výrobce. Před samotnou realizací bude nutno tyto parametry ověřit a návrh případně upravit podle reálně 
dodávané technologie. 
 

11. Přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů apod. 

   - zákon č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu v platném znění 
   - zákon č. 266/1994 Sb., Zákon o drahách v platném znění 
   - vyhláška č. 177/1995 Sb.,  Stavební a technický řád drah v platném znění 
   - vyhláška č. 146/2008, O rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb - směrnice generálního       
     ředitele SŽDC s.o. č.11/2006, vč. zm. č. 1, O dokumentaci pro přípravu staveb na železničních drahách   
     celostátních a regionálních 
   - vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
   - zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví včetně Nařízení vlády č. 272/2011  
     Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
   - zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
   - zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
   - zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech 
   - zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 
   - zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
   - zadávací dokumentace zadavatele 
   - ČSN 83 0901 – Ochrana povrchových vod před znečištěním 
   - ČSN 73 6133 a ČSN EN 1610 Zemní práce 
   - ČSN P ENV 13670-1 Provádění betonových konstrukcí 
   - Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, třetí aktualizované vydání, 2007 
     v platném znění, schválené GŘ SŽDC 
   - ČSN 73 1901 Navrhování střech – základní ustanovení 
   - ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí 
   - ČSN EN ISO 12944-x Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí  
     ochrannými nátěrovými systémy 
 
V Brně, květen 2024 
Vypracoval: Ing. Richard Macháček 
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