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2. Identifika¢ni udaje objektu

Udaje o stavbé a objektu

Nazev stavby: Zvyseni disponibility vykonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV

ISPROFOND / SUB. ISPROFIN: 3273214901/5723520036

Stupen dokumentace: Dokumentace pro spolecné povoleni dle liniového zakona (DUSL)
Diléi éast — objekt (PS/SO): SO 12-82-05 TNS Nedakonice, R 110kV — stavebni ¢ast
Charakter dil¢i ¢asti: Zména dokoncené stavby
Trvald
Katastralni Gzemi, pozemky: Viz. ¢ast A. dokumentace
Misto stavby dilci ¢asti: TNS Nedakonice, SpS Rohatec

Staré Mésto u Uherského Hradisté (mimo) — Bfeclav (mimo)
Km 87,000 — Km 133,800

Trat podle Prohla3eni o draze: 800 00 Pferov — Breclav
Tratovy Gsek TU: 2401 Breclav st.hr. — Pferov
Defini¢ni tsek DU: 20 Kostelany nad Moravou z — Nedakonice
JLIA, J3 ZST Nedakonice
18 Nedakonice — Moravsky Pisek
IA, ID, IC, I1, 1B ZST Moravsky Pisek
16 Moravsky Pisek — Bzenec pfivoz
HC, HE, H1, HA  ZST Bzenec pfivoz
14 Bzenec pfivoz - Rohatec
GA, G1,GD, GE  ZST Rohatec
12 Rohatec — Hodonin
FG, FI, FC, FB, FF, FA, FH, FE, F1, FD
ZST Hodonin
10 Hodonin — LuZice
EA, E1 ZST LuZice
08 LuZice — Moravska Nova Ves
DC, DA, DB, D1  ZST Moravska Nova Ves
06 Moravska Nova Ves — Hrusky
c1 ZST Hrusky
Kategorie drahy: Celostatni
Kategorie trati podle TSI: P3/F1
Obdobi realizace: 01.2025-12.2027
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Udaje o stavebnikovi

Stavebnik/investor: Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7
11000 Praha 1
ICO: 709 94 234

Stavebni sprava vychod, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

Zastupce investora: Ing. Bronislav Vik

Udaje o Zhotoviteli dokumentace a éasti dokumentace

Zhotovitel dila: SUDOP Brno, spol. sr.o.,
Kounicova 688/26,
602 00 Brno
ICO: 44960417, DIC: CZ44960417

Zhotovitel dilci ¢asti dila: SUDOP Brno, spol. s r.o.,
Kounicova 688/26,
602 00 Brno
ICO: 44960417, DIC: CZ44960417

Hlavni projektant (HIP): SUDOP Brno, spol. s r.o.,
Kounicova 688/26,
602 00 Brno
ICO: 44960417, DIC: CZ44960417

hlavni projektant (HIP): Ing. Radoslav Molak

CKAIT, autorizovany inZenyr v oboru technologicka zafizeni staveb,
¢. 1004749

zastupce hlavniho projektanta: Ing. Jan Zarecky

CKAIT, autorizovany inzenyr v oboru technologicka zafizeni staveb,

¢. 1004880

Specialista dil¢i ¢asti: Ing. Robin Prachar
CKAIT, autorizovany inZenyr v oboru pozemni stavby,
¢. 16630

Odpovédny projektant diléi ¢asti (SO/PS): Ing. Robin Prachar
CKAIT, autorizovany inZenyr v oboru pozemni stavby,
¢. 16630

Zpracovatel pfilohy diléi ¢asti (SO/PS): Ing. Richard Machacek

Udaje o nabyvateli PS/SO

Vlastnik/spravce: Sprdva Zeleznic, stdtni organizace, Oblastni feditelstvi Ostrava

Sprdva Zeleznic, stdtni organizace, Oblastni feditelstvi Brno
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Seznam vstupnich podkladu

Pozadavky objednatele uvedené ve smlouvé o dilo (VSeobecné technické podminky VTP a Zvlastni
technické podminky ZTP)

Zamér projektu ,Zvyseni disponibility vykonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV*“, zpracovatel SUDOP
Brno, spol. s r.o., datum 07/2022

Dokumentace a podklady skutecného stavajiciho stavu

Zaznamy z jednani

Pochlizky na misté stavby

Soubor zavaznych a doporuéenych CSN a souvisejicich predpis(i

Mapové a geodetické podklady

Bezpecnostni projekt, zpracovatel Security management s.r.o., datum 01/2024

InZzenyrskogeologicky prizkum, zpracovatel TESIA specialni technické prace s.r.o., datum 12/2023
Informace a poZadavky projektanta technologie

Informace a poZadavky zastupcl investora

Fotodokumentace z mistniho Setfeni, 11/2023

Koordinace projektu pozemnich staveb s projekty ostatnich profesnich specialist
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4. Popis a zdlivodnéni navrzeného technického feseni a hlavnich technickych parametri

Stavajici stav

Pocet, umisténi a rozméry stavajicich zakladovych patek odpovidaji stavajicimu technologickému vybaveni
venkovni rozvodny R 110kV. Nevyhovujici zédkladové patky v ¢astech T1 a T2 budou odstranény v rdmci
SO 12-78-03.

Novy stav
Stavebni objekt SO 12-82-05 fesSi navrh novych zakladovych konstrukci pro umisténi venkovni technologie
rozvodny 110kV v ¢astech T1 a T2.
Vystavba bude probihat na ndsledujicich pozemcich:
- p. €. 1090/7 v k. 4. Nedakonice (702145) ve vlastnictvi Sprdva Zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto, 110 00 Praha 1

Stavebni feseni rozvodny 110kV spociva ve vybudovani spodni stavby - zakladovych patek z betonu vyztuzeného
konstrukéni vyztuzi, pro ocelové podpory technologického zafizeni. Nadzemni cast patek bude upravena
gletovanim, podzemni ¢ast bude opatfena asfaltovym ndtérem. Horni plocha patek vystupujici 100mm nad okolni
terén bude spadovana (sedlovy tvar, spad 1%).

Jedna se o 36ks Zelezobetonovych patek ve venkovnim prostoru:

- patkaZlrozm. 1,2x1,2x1,1m ... 6ks v ¢asti T1 + 6ks v ¢asti T2 = celkem 12ks
- patkaZ2 rozm. 1,0x 1,3 x1,1m ... 6ks v ¢asti T1 + 6ks v Casti T2 = celkem 12ks
- patkaZ3 rozm. 1,6 x 1,8 x 1,1m ... 4ks v €asti T1 + 4ks v ¢asti T2 = celkem 8ks
- patkaZ4 rozm.1,2x1,5x1,1Im+1,33x1,5x0,4m+1,2x1,5x1,1m

... 1ks v ¢asti T1 + 1ks v ¢asti T2 = celkem 2ks
- patkaZ5rozm.1,0x1,3x1,1m+3,0x1,3x0,4m+1,0x1,3x1,1m

... 1ks v €asti T1 + 1ks v ¢asti T2 = celkem 2ks

Tvary patek — viz. ptislusny vykres.

Patky Z1, Z2 a Z3 lze provést jako prefabrikaty osazené na misté na pfipravenou plochu — podkladni beton
provedeny vtl. 100mm na zhutnény Stérkopiskovy podsyp tl. 450mm. U patek Z4 a Z5 je vzhledem k jejich
rozmérdm a hmotnosti prefabrikace spiSe méné vhodna - zédleZi na zvazeni vyrobnich a prepravnich moznosti
zhotovitele. V pfipadé prefabrikace musi byt jednotlivé patky opatfeny montaznimi oky pro umoznéni manipulace
zvedaci technikou. Jejich ndvrh bude soucasti dodavatelské dokumentace.

Dodavka a montaz ocelovych kotev pro uchyceni konstrukci k betonovym patkam a konstrukce pod pfistroje jsou
soucasti PS technologie.

5. Vyjimky, odchylna ¢i ulevova feSeni z norem a predpisu

Pro feSeny stavebni objekt nejsou znamy zadné vyjimky, odchylna ¢i Glevova feseni z norem a predpisU.
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6. Navaznost na ostatni objekty, souvisejici stavby

Vramci SO 12-82-05 — TNS Nedakonice, R110kV — stavebni cast se predpoklada navaznost nebo dotceni
stavebnich praci na nasledujici stavebni objekty:

SO 12-60-01 — TNS Nedakonice, kabelovod

SO 12-78-03 — TNS Nedakonice, demolice

PS 12-03-21 — TNS Nedakonice, rozvodna 110kV SZ, technologie

7. Stavebné montazni postupy vystavby

Viz. bod 4. Novy stav

8. Vypocty a posouzeni navrhu technického reseni

Nutné vypocty a posouzeni navrhu technického feseni jsou zpracovany v dil¢ich ¢astech reseného SO.

9. Vazba na predchozi stupné dokumentace

Tato dokumentace navazuje na Zamér projektu ,Zvyseni disponibility vykonu TNS Nedakonice v systému AC
25kV*“, zpracovatel SUDOP Brno, spol. s r.0., datum 07/2022.

10. Pozadavky do dalSiho stadia pripravy a realizace

Navrzené reseni odpovida aktualné uvaZované technologii a vychazi z podkladd, které byly projektantovi stavebni
Casti poskytnuty projektantem technologie. Pfed samotnou realizaci bude nutno tyto parametry ovéfit a ndvrh
pfipadné upravit podle realné dodavané technologie.
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11. Pfehled pouzitych norem, predpisu, vzorovych listli apod.

- zdkon ¢. 183/2006 Sb., O Gzemnim planovani a stavebnim fadu v platném znéni

- zdkon ¢. 266/1994 Sb., Zakon o drahach v platném znéni

- vyhlaska ¢. 177/1995 Sb., Stavebni a technicky Fad drah v platném znéni

- vyhlaska ¢. 146/2008, O rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb - smérnice generélniho
Feditele SZDC s.o0. €.11/2006, vé. zm. €. 1, O dokumentaci pro p¥ipravu staveb na Zelezni¢nich drahach
celostatnich a regionalnich

- vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby

- zdkon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi véetné Naftizeni vlady ¢. 272/2011
Sb. O ochrané zdravi pred nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci

- zdkon ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivd na Zivotni prostredi

- zdkon ¢. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny

- zdkon ¢. 541/2020 Sb., o odpadech

- zdkon ¢. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pidniho fondu

- zdkon ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci

- zadavaci dokumentace zadavatele

- CSN 83 0901 — Ochrana povrchovych vod pfed zneéisténim

- CSN 73 6133 a CSN EN 1610 Zemni prace

- CSN P ENV 13670-1 Provadéni betonovych konstrukei

- Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, tfeti aktualizované vydani, 2007
v platném znéni, schvalené GR SZDC

- €SN 73 1901 Navrhovani stiech — zakladni ustanoveni

- €SN 73 3610 Navrhovani klempitskych konstrukci

- CSN EN 1SO 12944-x Natérové hmoty — Protikorozni ochrana ocelovych konstrukei
ochrannymi natérovymi systémy

V Brné, kvéten 2024
Vypracoval: Ing. Richard Machacek
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